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SMLOUVA O DÍLO
Č. KRPE-91133/ČJ-2021-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujicIch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název:

sídlo:

právni forma:
lČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

DIČ: CZ72050250

zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

bankovní spojení: čnb

číslo účtu: 11234881/0710

tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel

název: KEMOstav s.r.o.
sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
lČ: 060 41 167
DIČ: CZ06041167

zastoupený:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4752204389/0800
tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713

(dále jen ,,zhotovitel")
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3. Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupcem objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou
provedených prací a zakrývaných konstrukcí, předáním staveniště, převzetím dokončeného
díla, je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce
smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:

- předáni staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučenI pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařizeni platná

pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické:

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací podzhotovitelů
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

5. výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě,
pokud nejsou osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele nebo za zhotovitele.

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni díla - stavebních prací k veřejné

zakázce s názvem ,,Stavební práce - zateplení střelnice Černovír." na své náklady a
nebezpečí, řádné a včasné předáni zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo cenu ujednanou
touto smlouvou.

2. Předmětem veřejné zakázky je provedeni stavebních prací k zateplení objektu Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje - Obvodní oddělení policie Ústí nad Orlicí, střelnice
Černovír (dále také ,,obvodní oddělení") a dle Zadávací dokumentace č.j. KRPE 91133-5/ČJ-
2021-1700VZ (dále ZD).

3. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, s podmínkami stavebního
povo|ení, v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a energetického posudku.

4. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace
výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

5. Stavební práce budou provedeny za účelem zatepleni objektu a zvýšeni tepelného odporu
obálky objektu na hodnoty vyžadované normou ČSN 73 0540 a tím snížení energetické
náročnosti objektu.
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6. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto zejména:

a) zajištění potřebných ploch mimo vlastni staveniště v majetku objednatele, provedeni
nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejÍcÍch s realizací předmětu díla,

b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané projektové dokumentaci,
zajištění a předání dokumentace skutečného provedeni stavby ve dvojím vyhotoveni
a veškerých dokladů nutných k předání dokončené stavební akce,

C) úplné dokončení stavby, její vyklizení včetně jejího řádného úklidu a předání v termínu a
v souladu s podmínkami této smlouvy,

d) provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (fotodokumentace postupu prací
a zakrývaných konstrukci).

e) umístění jednoho plakátu s informacemi o projektu (ve spolupráci s objednavatelem).

7. Dílo bude spolufinancováno z fondu Evropské unie (Fondu soudržnosti) v rámci Operačního
V V V

programu Livotní prostředí (dále také ,,OPZP") s názvem projektu KRP Pbk - Realizace úspor
energie policie ČR-střelnice Černovír Cp. 84, CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015249.

8. objekt, v němž budou stavební práce probíhat, je určen pro ochranu a obranu státu.

Ill. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
1. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48

Pardubice a místem realizace díla je objekt objednatele - Obvodní oddělení policie Ústí nad
Orlici, střelnice Černovír Cp. 84, 562 01 Ústí nad Orlici.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 1. dubna
2022. Dřívější zahájeni prací je možné po dohodě s objednatelem.

3. Za termín zahájeni realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem
zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
31. října 2022. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

5. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 5.
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7. Bude-li zhotovitel v prodlenI s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla.

8. Dodavatel je povinen uhradit sankci 0,05% z ceny díla bez DPH pro případ zjištěni nedodržení
ostatních podmínek, stanovených výše uvedou ZD a touto smlouvou, zejména při nedodržení
zásad obsažených v čestném prohlášení dodavatele (Příloha č. l).

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

IV. CENA DÍLA
1. Veškeré ceny uváděné v této smlouvě včetně příloh jsou v korunách českých.

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku.

3. Cena díla činí:

cena díla bez DPH

DPH 21 % z ceny díla

cena díla včetně DPH

4 688 959,43 Kč

984 681,48 Kč

5 673 640,91 Kč

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele souvĹsejÍcÍ s provedením předmětu díla, tj. i
včetně činností, ke kterým se zavázal ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze
č. 1 této smlouvy.

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě.

6. jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané
hodnoty.

7. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla, mimo okolností, které nebyly předvidatelné v době uzavření smlouvy o dílo.

8. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem smlouvy v souladu s ČI. XII. odst. 1 této smlouvy.

9. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působností
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele
vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal
ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel bude fakturovat lx měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc za skutečně provedené
práce a dodávky (s datem zdanitelného plnění obvykle poslední den příslušného měsíce) až
do výše 90 % sjednané ceny díla s DPH uvedené v ČI. lV. odst. 3. této smlouvy.

4. zbývající část 10 % sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

5. Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:

veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
číslo této smlouvy: KRPE-91133/ČJ-2021-1700VZ,

- text:
,,fakturace za práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné
správy':

- text:KŘP Pbk - Realizace úspor energie policie ČR-střelnice Černovír Cp. 84,
CZ.05.5.11/0.0/0.0/20 152/0015249.

_Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracováni do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatností.

6. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitosti obsahovat:

- výslovný název ,,Konečná faktura",
- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčÍs|ení DPH a cenu s DPH,
- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčíslení

DPH a cenu s DPH,
- zbývající částku k úhradě v členěni na cenu bez DPH, vyčís|enÍ DPH a cenu s

DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostI je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatnosti.

7. Překročí4i zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem
výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

8. NedIlnou součásti každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením
jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený
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zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její
splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatnosti.

9. Zástupce objednatele pro věci technické odsouh|así soupis provedených prací svým podpisem
na zjišt'ovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem
fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po
obdržení odsouhlaseného soupisu prací.

10. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouh|asení množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude
vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal
do prodlení s její splatnosti.

11. Splatnost měsíčních faktur je 60 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 60 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

12. Splatnost konečné faktury je 60 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 60 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

13. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

14. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

15. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí,
v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předání objednateli
potřeba.

3. Postup prací bude realizován na základě v nabídce předloženého měsíčního
Harmonogramu stavebních prací, aktualizovaného zhotovitelem před uzavřením této
smlouvy s ohledem na datum uzavření smlouvy a na stanovený termín dokončení díla (dále
také ,,harmonogram"), a dále dle dohody se zástupci zadavatele tak, aby mohly být včas
zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací.
Harmonogram je nedílnou součásti této smlouvy (Příloha č. 3 této smlouvy) a je pro
zhotovitele závazný.

4. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil to, aby realizace prací vázaná na vhodné
klimatické podmínky, negativně neovlivnila smluvený termín dokončení díla.
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5. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní
dny mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci
technické, případně uživatelem objektu.

6. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že
bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně
nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximálni oddělení ostatních prostor od
staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

7. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařÍzeni staveniště. Obvod vlastního
staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zařízení staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

8. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede
jeho vhodné zabezpečení, zajisti jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti
vniknutí neoprávněných osob.

9. Při probíhajícI přípravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v
prostorách místa plnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat
případnými přípravami staveniště a realizací akce v co nejmenším rozsahu a bude
minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu.

10. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.

11. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu do
přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí.

12. Média potřebná k provedeni díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na
odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médii potřebných k provedení díla na
vlastní náklady. Objednatel nezajišt'uje připojeni a odpojeni médií na staveništi, tyto si bude
dle potřeby realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí
objednateli příslušnou částku za spotřebovaná média. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že
při veškeré své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší spotřebě energií a
vody. Zhotovitel se zavazuje chovat se při realizaci díla dle této smlouvy obdobně.

13. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál,
aby nedocházelo k jejich skladovánI a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).

14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů,
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka
vykonávajícího odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné
prověření kvality jím doposud provedených prací a jejich připadnou opravu na vlastni náklady
a dále zajistit vykonáváni odborných prací pracovníkem s přís|ušnou kvalifikací. Dále je
zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i
pracovníků podzhotovitele) nejedná o nelegálni zaměstnáváni.
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15. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak,
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

16. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
17. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a

norem při realizaci díla.

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně
životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právni předpisy, především dodržení min.
podchodné výšky - nv č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí. Dále bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na
BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně
nebezpečných pracích je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel
se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovní podmínky a
sociální zázemí. zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.

19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení
vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze zákona, jiných
norem nebo vyp|ývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

21. Objednatel nezajišt'uje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd.,
veškerá projednáni, povoleni k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizaci díla si ve
smyslu podmínek zadávacího řízeni zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

22. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšIření předmětu díla
vyp|ývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalosti zhotovitele nebo z vady
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšÍření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle
cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby,
a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci
technické k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem, na základě
schváleného Protokolu o posouzeni změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele
k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto
dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel
právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na
změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu
dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě
termínu dokončení díla.

23. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně
prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní
zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat
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požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické
požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost
a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů. Skutečné
provedení stavebních prací musí souhlasit se schválenou projektovou dokumentací.

24. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona
č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní,
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajícIch se ochrany životního
prostředí, vztahujÍcÍch se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o
technick4ch požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařizení vlády č. 312/2005 Sb.

25. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo techndogií za
předpokladu zlepšeni technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doložI
zhotovitel vyčis|eni úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží
objednateli ke schváleni. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předání a převzetí díla.

26. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstraněni škod a negativních
dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

27. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před
zakrytím či znepřístupněním, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o
provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci
technické uvedeného v ČI. l. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
NedostavI-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.

28. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla zhotovitelem a ten je povinen mu to
umožnit.

29. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a
v rámci zařízení staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich
funkce.

30. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele
apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před terminem konání
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kontrolního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko,
případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontro|ního dne bude
pořízen písemný záznam.

31. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací včetně informaci o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést
stavební deník končí předáním a převzetím díla.

32. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na
přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto
dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

33. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro
věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými
záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ osobou podepsány. Veškeré
listy stavebního deníku musí být očíslovány.

34. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
- rozhodnuti, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- seznam konstrukcí a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

35. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujjcí den, ve kterém se na
stavbě pracuje.

36. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně,
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

37. Nesouhlasí4i stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektu, m uší k tom uto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových
provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným
způsobem informovat zástupce objednatele.
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38. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízení
ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně
souvisejícich dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády.

3. certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uloženI
vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a
NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajÍcÍ z nás|edujÍcÍho odst. 3 tohoto článku, a za předané je-
li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízenI s prohlášením o předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

4. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského
dozoru projektanta.

5. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení a předání díla, ve kterém
zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5
tohoto článku a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu
s terminem dle ČI. Ill. odst. 4 smlouvy.

6. Zhotovitel do|oží objednateli k přejímacímu řízení niže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle NV Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních
zkouškách,

- doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,
- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých

změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (stavení zákon),

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- před předávacím řízenhn dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a

soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačnIho řízeni, případně další

doklady vyžádané objednatelem,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacImu řIzenI objednateli.

11

'



i * ' ' EVROPSKÁ UNIE
* *j * * Fond soudržnosti
'ľ , *" Operační program Životní prostředí

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení
nebude zahájeno.

7. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejímací řízení, není-li
dílo řádně dokončeno.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.

9. Objednatel pořÍdí zápis (protokol) o průběhu přejÍmacího řÍzení, který musí obsahovat
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol)
obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.

10. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsání zápisu (protokolu) o průběhu
přejímacího řÍzeni s proh|ášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předáni a převzetí

díla.

2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí
díla zhotovitel.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla

objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez
zbytečného odkladu reklamoval.

2. u dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich
výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců.
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy
potvrzené výrobci s odpovědností za vady.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.

4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují,
případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel
uvést své požadavky na způsob odstranění vady.

5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda
reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data
písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady
odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny
tak v terminu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanoveni
odst. 8 tohoto článku.
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6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránIcI
řádnému užÍvání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užíváni díla do 10 dnů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedeni přejímky.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v terminech, uvedených v předchozích
ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za
každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankci v souladu s odst. 8
tohoto článku do odstranění reklamované vady.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným uživánhn díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušeni smlouvy a

v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Účastníci smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v
§ 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním díla
podle ČI. Ill. této smlouvy delší 14 dnů,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 60 dnů,
- neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo

dohodnuto ve smlouvě,
- prodlení proti schválenému harmonogramu prací o vÍce jak 15 dnů, pokud na základě

písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
- provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného

upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
- vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezujÍcÍ užíváni díla.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo
insolvenčního řízeni proti zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovÍdají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řIzení.

í
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5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. NesouhlasAi jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajIcích,
pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
b) zhotovitel provede finanční vyčis|enÍ provedených prací, a zpracuje "dňčí konečnou

fakturu",
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčhnu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od

obdržení vyzvání zahájit "dňči přejknací řízení".

xi. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám

způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky
zhotovitele, a to ve výši odpovidajÍcÍ možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu
okolí, tj. alespoň ve výši odpovídajÍcí celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu provádění díla.

2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele
prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
Nahrazení takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných
případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotoviteli prokázal část kvalifikace
prostřednictvím původního podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu v souladu s ČI. lX. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a dodávky
tak, jako by je prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádání aktuální
seznam všech jeho podzhotovitelú včetně výše jejich podílu na akci.

5. Zhotovitel nesmí v rámci plněni této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez
souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty souvÍsejÍcÍ s plněním dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni
posIedni části ceny předmětného plnění, popř. k pos|ednimu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy.
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7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s předmětem díla dle této
smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního
období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř.
k poslednímu zdanitelnému plněni dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili
také připadni podzhotovitelé podňející se na zakázce.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránÍcÍ řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na
oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasI s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících
s veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spdupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanoveni všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se

15

L ..



·* * ,k

, , EVROPSKÁ UNIE
:9r J' Fond soudržnosti
** * ,k* Operační program Životní prostředí

zavazuji nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkerr

1 1. Veškerá kom unikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím :
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci techi
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí při"
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Obč?
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smiř
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

.k

XIII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni oprávněnými zástupci obou sm|ui
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy'

l

,l

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv pod e
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské ředitelství pc
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru s
doručeno elektronicky.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní st
obdrží jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy
uzavÍrajÍ vážně a na základě svobodné vůle.

3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3 Harmonogram stavebních prací

V Pardubicích d,, 2 5 -03- 2022 V Brně dne.,gí

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

púl/%
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Příloha smlouvy č. 1 KRPE-91133/ČJ-2021-1700VZ

Čestné prohlášení dodavatele
o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu

k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Stavební práce - zateplení střelnice Černovír

Dodavatel veřejné zakázky:

KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167

zastoupený:

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví pracovníŔů v místě plnění, to i pro případné zaměstnance

subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,

- zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně
s dodavatelskými řetězci,

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin,
apod.

V Brně dne 27. 1. 2022

Podpis a razítko: '" '



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20200056
Stavba: Realizace úspor energie střelnice Černovír

KSO:
Místo: čemovír

Zadavatel:
Krajské ředitektvi policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2020

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1Č·
DIČ:

tc:
DiČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!
Soupis prací je sestaven s využitím pdožek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky soustavy Urs, které nejsou součástí
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništni manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového,
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná' a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schváleni k provozu v České republice.
V průběhu prováděni práci budou respektovány všechny pňslušné platné předpisy a požadavky BOZP, Náklady vyplývajíci z jejich dodržení
jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedeni všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách
budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIF1KACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A
OCENIT!

Cena bez DPH 4 688 959,43

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 4 688 959,43 984 681,48

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 673 640,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a ,podpis: Ra?ítko Datum a podpíš" Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20200056

Stavba: Realizace úspor energie střelnice Černovíí'

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Cernovír

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis

3. 11. 2020

Obchodní projekt Hradec
Králové v.o.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH jczKj

Náklady z rozpočtů

01 Zatepleni obvodového pláště
02 Rekonstrukce střešního pláště
03 Ochrana před bleskem
04 Výměna yýplní otvorů
05 Zařízení pro vytápění staveb
vrn vedlejší nozpočtové náklady

4 688 959,43 5 673 640,91

1 843 603,36 2 230 760,07
1 515 311,79 1 833 527,27

279 419,25 338 097,29
512 061,63 619 594,57
504 563,40 610 521,71

34 000,00 41 140,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
ObÍekt:

01 - Zateplení obvodového pláště

KSO:
Místo: ČernovÍr

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2020

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

íc:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací
je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky
soustavy Urs, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici
na www,cs-urs.cz, Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs. Dodávka akce se předpokládá
včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništnľ manipulace, veškerého
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízeni
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji. Při zpracování
nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech
schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky
musí mít osvědčeni c) schválení k provozu v České republice. V průběhu prováděni prací
budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách
(revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPEClFIKACI MATERIÁLŮ A
CHYBĚJĹCĹ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENĺT|

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni 1 843 603,36 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 843 603,36

výše daně
387 156,71

0,00

2 230 760,07

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a µod::is: Razítko
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

01 - Zateplení obvodového pláště

Místo: Cernovír

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Datum: 3, 11. 2020

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

72 1 - Zdravotechnika

741 - Elektroinstalace

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 843 603,36

1 650 439,14
1 364 061,41

270 267,02

9 616,17

6 494,54

182 572,22
2 328,30

7 200,00

30 600,00

8 740,98

67 301,82

66 401,12

10 592,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

01 - Zateplení obvodového pláště

Místo: Černovír

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Datum: 3. 11. 2020

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D 6
1 K 619996145

VY
VY
VY

2 K 621131101
VY
VY
VY

3 K 621131121
VY
VY
VY

4 K 621135002
VY
VY
W

5 K 621135011
'N

6 K 621211011

VY
VY
W
VY

7 M 28376074
VY
VY

8 K 621335102
VY

9 K 621521011

VY
VY
VY
W

10 K 622131101

VV
VY
VY

11 K 622131121
VV
VY
VY

12 K 622135002

VV
VV
VY

13 K 622135011
VY

Práce a dodávky HSV
Úpra",'y povrchů, rtod|ahy a osazování výµlni
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků
obalením ":eotextilii m2
"zakrytím pôd lešením
{37,3+37,3"7,1+7,1)*1,5
Součet
Cementový postřik vnějš ich podhledů nanášený

. . . m2celoplosne ručne
"y místě opravy římsy - 30%
41,03"0,3
Součet
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů

. , . V m2nanašen ručne
dle popisu v PD a v.č. D,1,1.3,1 -6
římsa
41,03
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltciu

m2
cementovQů ti do 10 mm
"v místě opravy římsy - 30%
41,03*0,3
Součet
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem ti do 2

m2
mm
12,309 " větší sí'.otřeba tmelu gro rovinnatost fasády
Montáž kcntaktního zateplení vnějších podhledů
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových m2
desek u do 80 mm
dle popisu v PO a v.č. 0.1.1.3.1 - 6 -ozn 4
podhled a stěna římsy
(0,2+0,8+0,1)'37,3
Součet
deska EPS grafitová fasádni tl 60m/n m2
41,03
41 ,03"1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v
rozsahu do 30% m2
41,03
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka ti. 1,5 mm včetně
í:enetrace vněišich ŕ'odhledů m2
dle popisu v PO a v.č. D.1.1.3.1-6-ozn 4
podhled a stěna řlmsy
(0,2+0,8+0,1)'37,3
Součet
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně

. . m2ručne
"v místě opr?vy - 30%
666,525*0,3
Součet

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2

5,785+11,765+22,725+444,452+62,687+176,38*0,15
7,91+84,744
Součet
Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou cementovou

m2
ti do 10 mm
'vyrovnáni podkladu ped provedeni KZS - cca 20% plochy
666,525'0,2
Součet

Vyrovnáni podkladu vnějších stěn tmelem ti do 2 mm m2

656,525'0,2" větší spotřeba tmelu pm rovinnatost fasády

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 843 603,36

1 650 439,14

1 364 061,41
133,200 54,40 7 246,08

133,200
133,200

12,309 64,48 793,68

12,309
12,309

41,030 52,40 2 149,97

41,030

12,309 313,60 3 860,10

12,309
12,309

12,309

12,309

41,030

41,030
41,030

45,133
41,030
45,133

41,030

41,030

41,030

172,80 2 127,00

736,80 30 230,90

137,60 6 210,30

157,60 6 466,33

240,00 9 847,20

41,030
41,030

199,958 59,36 11 869,51

199,958
199,958

666,525

573,871
92,654

666,525

133,305

45,20 30 126,93

276,00 36 792,18

133,305
133,305

133,305 152,00 20 262,36

133,305

Strana 6 z 41



PČ Typ Kód

14 K 622211001

VY
VY
VY
VY

15 M 28376439
VY
VY

16 K 622211011

VY
VY
VY
VY
VY
VY

17 M 28376074
VY
VY

18 K 622211011

VY
VY
VY

19 M 28376014
VY

20 K 622211031
VY
VY
VY
W
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

21 M 28376044
W
VY

22 K 622211031
Víl
\1\/
VY
W

23 M 28376445
VY
VY

24 K 622212051
VY
VY
VY
VY
VV
VV
W
\/V
VV
VY
VY
VY
VY
VY
VV

Popis MJ

Montáž kontaktn iho zateplení vNjších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénQvých desek ti do 40 m2
mm
dle popisu v PO
ozn. 2
(0,35+0,3) '(2+2+4,9)
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný m2
Fovrch 250kPa tl 40mm
5,785
5,785*1 ,1 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
i'okst'¥'réno'v'y"ch desek ti do 80 mm m2
dle popisu v PO a v.č. D.1.1.3.1.- 6 - ozn 4
1,45*(2+2+4,9+0,5'2)
-0,6*0,9
-1,2"0,9
-1*0,97
Součet
deska EPS grafitová fasádni tl 60mm m2
11,765
1 1,765*1,1 "Přeí'cčtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
pckst',rénovYch desek ti do 80 mm m2
vnitřní část atiky
(6,6*2+37,3)*0,45
Scučet
deska perimetrická fasádni soklová 150kPa A=0.035 tl m260mm
22,725
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
t"'olystyrénov":'ch desek t! do 1€0 mm m2
dle popisu v PD a v.č. 0,1.1.3.1-6
ozn. 5
(37,6"0,345'2+0,25)'2,5
13*(3,2+0,3)*4,0
6,8*(37,6+0,37)
6,8*6,83*2
-4,9'2,7
-1,2*1,5"11
-0,6'0,9*3
-1,2*0,9
-0,6*0,9
-1*1,5
-1,6*2,07
-1,2*1,5*19
-0,6*0,9
-2.1"3
Mezisoučet
-84,744 "MW tí. 160 mm
Mezisoučet
Součet
deska EPS graf//cvá fasádni ti 160mm m2
462,568
462,568"1,1 "Přemčtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z
po|}'slnénov;'ch desek ti do 160 mm m2
dle popisu v PO a v.č. 0.1.1.3.1 - 6
XPS ti. 140 mm ozn. 2
(0,35"0,3)'(13*3,1+37,3+6,83+6,83+4,258)
Součet
deska z po/ys{yrénu XPS, hrana rovná a struRiurovaný m2
»owch 300kpa tl 140mm
62,087
62,087*1,1 "přet:'očtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění hl.

mspaleti" do 400 mm z t)o]ystyrenu ti do 40 mm
" dle popisu v PO a v.č. 0.1.1.3.1 - 6
"špalety
(1,2"1,5+1,5)'12
(0,6"0,9"0,9)*5
(1,2+0,9+0,9)*2
(1+1,5+1,5)'1
(1+1,97+1,97)*1
(1,6+2,07+2,07)'1
(1,2+1,5+1,5)*19
(0,6+0,9"0,9)'1
(1,2+0,9+0,9)*1
(2,1"3+3)'1
Mezisoučet
parapety
1,2*12

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,785 575,20 3 327,53

5,785
5,785

6,364

5,785
6,364

11,765

14,355
-0,540
-1,080
-0,970
11,765

12,942
11,765
12,942

22,725

142,40 906,23

595,20 7 002,53

137,60 1 780,82

595,20 13 525,92

22,725
22,725

22,725

2'2,725

462,568

96,350
182,000
258,196

92,888
-13,230
-19,800

-1,620
-1,080
-0,540
-1,500
-3,312

-34,200
-0,540
-6,300

547,312
-84,744
-84,744
462,568

508,825
462,568
508,825

62,087

62,087
62,087

68,296

(32,087
68,296

224,180

50,400
12,000
6,000
4,000
4,940
5,740

79,800
2,400
3.000
8,100

176,380

14,400

180,80 4 108,68

676,80 313 066,02

347,20 176 664,04

676,80 42 020,48

556,00 37 972,58

228,00 51 113,04
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PČ Typ Kód

VV
VY
VY
VY
VY
W
VY
VY
VY

25 M 28376031
VY
VY
VY

26 M 28376438
VY
VY
VV

27 K 622221011

W
VY
W
VY

28 M 63141412

VY

29 K 622221031

VY
VY
VY
VY

30 M 63141424
VV
VY

31 K 622251101
VY

32 K 622251105
VV
VV

33 K 622252001
W

34 M 59051653
VY
W

35 M 59051648
VY
VY

36 K 622252002
VY

37' M 5905/4/6
Vi!

VY
ví'

n'
VY
W
Vil
U V
¥ ¥

íl U

'1\§
· l,
'.r h'

\1%'

38 M i9D5"t48(i
';1\"

'lV

.,.'K

Popis MJ

0,6'5
1,2*2
1
1,2'19
0,9
1,2
2,1
Mezisoučet
Součet
deska EPS grafitová fasádni tl 30mm m2
"špalety
176,38*0,35
61,733"1,1 "Přet:očtené koeficientem množství
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný m2
úovrch 250kPa ti 30mm
parapety
47,8"0,35
16,73"1,1 "Přepočtené kceficientem množství
Mcmtáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením desek z minerálM vlny s m2
podélnou orientaci vláken ti do 80 mm

dle popisu v PD ozn. 3
0,9*(2+2+4,9+0,5'2)
-1
Součet
deska tepelně izolační minerá/n/ kontaktních fasád m2

,ň'odé/né vlákno ti 60mm
7,91
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením desek z minerálni vlny s m2
podélnou orientací vláken ti do 160 mm

dle poisu v PO a v.č. 0,1,1.3,1- 6
ozn. 3
0,9"(13*3,3+37,6+6,83+6,83)
Součet
deska tepelně 1zcMačnl minerálni kontaktních fasád
Ě'Qdé/né vlákno ti 160mm m2
84,744
84,744"1 ,1 "Přel',očteně koeficientem množství
Příplatek k cenám kontaktníhc zatepleni stěn za použiti
tepelněizolačnich zátek z polystyrenu m2
5,785+11,765+22,725+444,452+62,687
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použiti
tepelněizdačnIch zátek z minerálni vlny m2
7,91+84,744
Součet
Montáž zakládacích $Qk|ových lišt kontaktního m

91,8+8,9
profil zakládací Al tl O, 7mm pro ET/CS pro izolant tl

m160mm
40,3+37,3+7,1+7,1
91,8"1,1 "Přepočtené Koeficientem množství
proň7 zak/ádac/A/ ti O, 7mm pro ET/CS pro izolant tl

m40mm
2+2+4,9
8,9"1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m
194,018+236,808+137,83+52,58+36,96"88,8+5,5
profil okenní začištbvacl se sk/ov/áknitou armovací

mtkaninou 9 mm/2,4 m
" dle popisu v PD a v.č. 0.1.1.3.1 - 6
"špalety
(1,2+1,5+1,5)*12
(0,6+0,9'0,9)'5
(1,2+0,9+0,9)"2
(1+1,5+1,5)*1
(1+1,97+1,97)*1
(1,6+2,07+2,07)*1
(1,2+1,5+1,5)*19
(0,6+0,9+0,9)"1
(1,2+0,9+0,9)*1
(2,1+3+3)"1
Součet
176,38*1,1 "Přeršočtené koeficientem množství
lišta tg/y'"? "L'í" iň 5 ' . 'ii m
" cíle popisu v PO a v.č. 0.1.1,3.1 - (3
"špalety
(1,5+1,5)"12
(0,9"0,9)*5

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,Ó00
2A00
1,000

22,800
0,900
1,200
2,100

47,800
224,180
67,906 65,20 4 427,47

61,733
67,906

18,403 112,00 2 061,14

16,730
18,403

7,910 643,20 5 087,71

8,910
-1,000
7,910

7,910 368,80 2 917,21

7,910

84,744 726,40 61 558,04

84,744
84,744

93,218 797,60 74 350,68

84,744
93,218

547,414 36,08 19 750,70

547,414

92,654 46,32 4 291,73

92,654
92,654

100,700 109,60 11 036,72
100,700

100,980 84,00 8 482,32

91,800
100,980

9,790 34,40 336,78

8,900
9,790

752,496 47,84 35 999,41
752,496

194,018 26,64 5 168,64

50,400
12,000
6,000
4,000
4,940
5,740

79,800
2,400
3,000
8,100

176,380
194,018

236,808 8,40 i 989,19

36,000
9,0CK)
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PC Typ Kód

W
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
W
VY
VY

39, M 59051510
VY
VY
VY
VY
W
VY
W
VY
VY
VV
W
VY
VY
VY
W
VY

40 M 59051512

VY
VY
VY
VY
W
VY
VY
VY
VY
W
VY

41 M .59051516
VV
VY
VY

42 M 28342206

VY
VY

43 M 59051516.1
VY
VY

44 K 622335101
VY

45 K 622511111

VY
VY

46 K 622521011
VY
W
W
VY
VY
VY

47 K 629991001
VY
VY

48 K 629991011
VY
VY
VY

Popis MJ

(0,9+0,9)*2
(1,5+1,5)'1
(1,97+1,97)*1
(2,07+2,07)"1
(1,5+1,5)"19
(0,9"0,9)*1
(0,9+0,9)*1
(3+3)*1
Mezisoučet
7,6*4
2,7*2
2,7*2
Mezisoučet
47,8" parapety
Mezisoučet
Součet

. .. ..215,28*1,1 "Přejc'očtené koeficientem množství
profil zač/šťovacls okapnicl PVC s výztužnou tkaninou m
Rro nadpraží ET/CS
nadpraží
1,2"12
0,6*5
1,2*2
1*1
1 *1
1,6"1
1,2*19
0,6"1
1,2*1
2,1*1
Mezisoučet
37,6"2" římsa a nad stříškou
Mezisoučet
Součet
125,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
profil začišťovací s okapn/cl PVC s výztužnou tkaninou
,éro parapet ET/CS m
parapety
1,2*12
0,6*5
1,2'2
1
1,2"19
0,9
1,2
2,1
Součet
47,8*1,1. "Přepočtené koeficientem množství
profil ukončovací 14mm PVC hrana m
připojovací parapet lišta
0,4"42'2
33,6*1,1 "Přet:'očtené koeficientem množství
profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro
ukončení atikí.' ET/CS m
37,3'2+7,1'2
Součet
ukončovací systémové lišta m
ukončení u zastřešení nad vstupem
5*1,1
Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v
rozsahu do 10% m2
659,235
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrn ná
omítka včetně Denetrace vnějších stěn m2
5,785+62,687
Součet
Tenkovrst'sá silikátová zrnitá omítka ti. 1,5 nim včetně
penetrace vně'ších stěn m2
11,765+22,725
462,568
176,38"0,4
7,91
84,744
Součet
Zakryti podélných ploch fólií volně položenou m2

137,3"37,3+7,1+7.1 i*1,5

Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepíci páskou m2
dle popisu v PD
1,2*1,5*12
0,6'0,9'5

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,600
3,000
3,940
4,140

57,000
1,800
1,800
6,000

126,280
30,400

5,4.00
5,400

41,200
47,800
47,800

215,280
236,808

137,830 31,84 4 388,51

14,400
3,000
2,400
1,000
1,000
1,600

22,800
0,600
1,200
2,100

50,100
75,200
75,200

125,300
137,830

52,580

14,400
3,000
2,400
1,000

22,800
0,900
1,200
2,100

47,800
52,580

36,960

33,600
36,960

88,800

88,800
88,800
5,500

5.500

659,235

659,235

68,472

68,472
68.472

660,264

34,490
462,568

70,552
7,910

84,744
660,264

133,200

44,32 2 330,35

79,92 2 953,84

361,60 32 110,08

40,00 220,00

46,56 30 693,98

400,00 27 388,80

200,00 132 052,80

9,20 1 225,44

133,200

86,666 28,72 2 489,05

21,600
2,700
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PČ Typ Kód

W
VY
W
VY
VY
VY
W
VY
VY
VY

49 K 029995101
VY

50 K 629999031
VY

51 K 629999042
VY
VY

D 9

52 K 941211112

VV
VY
VY
VY
VY

53 K 941211211

VY

54 K 941311812

VY

55 K 944511111
VY

56 K 944511211
W

57 K 944511811
VY

58 K 944711111
VV
VY
VY

59 K 944711211
VY

60 K 944711811
VY

61 K 949101111

VY
VY

62 K 978036121
W

63 K 985311311
VY
W
W
W

64 K 985321112
W
VV
W
VY

65 K 999-R12

W

66 K 999-R13

VV

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,2'0,9*2 2.1130
1'1,5 1,500
1*1,97 1,970
1,6'2,07 3,312
1,2'1,5'19 34,200
0,6"0,9 0,540
1,2'0,9 1,080
2,1*3 6,300
Součet 75,362
75,362"1,15 "Přej'mčtené koeficientem množství 86,666
Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 697,623 57,52 40 127,27
598,722+57,871+41,03 697,623
Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou
|3racnost k':ři Ť:lbše otvorů přes 45 do 65 % m2 710,620 42,88 30 471,39
68,472+642,148 710,620
Příplatek k úpravám vnějších povrchů za prováděni

. . - . ., . m2 22,725 30,00 681,75RřäCf V nadstresni časti
22,725 " atika 22,725
Součet 22,725

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 270 267,02
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 711,000 47,92 34 071,12
dle pQpisu v PD
8'(37,3+37,3+7,1+7,1) 710,400
Součet 710,400
711 711,000
Součet 711,000

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9
. . m2 63 990,000 1,54 98 544,60m v do 25 m za první a ZKD den pouzití

711'90 ' 63 990,000

Demcntáž lešení řadového modulového lehkého
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 711,000 34,48 24 515,28

711 711,000
Montáž ochranné sítě ztextilie z umělých vláken m2 711,000 16,72 11 887,92
711 711,00Ó'

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 63 990,000 0,30 19 197,00

711'90 63 990,000

Demontáž ochranné sitě z textilie z umělých vláken m2 711,000 11,28 8 020,08

711 711,000
Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 5,000 104,00 520,00
u vstupů
2,5*2 5,000
Scučet 5,000
Příplatek k záchytné stříšce š do 1.5 m za první a ZKD

. . ' m 450,000 1,58 711,00den pouziti
5*90 450,000
Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 5,000 48,40 242,00
5 5,000
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

. Y .. . m2 7,990 49,28 393,75lesenovou podlahou v do 1,9 m zatízem do 150 kg/m2

přístavba
7,99 7,990
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch
v rozsahu do 10 % m2 659,235 10,16 6 697,83
659,235 659,235
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými m2 8,206 952,00 7 812,11
sanačními maltami ti 10 mm
dle popisu v PO a v.č, D,1.1.3.1 -6 20%
římsa
1,1*37,3*0,2 8,206
Součet 8,206
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu m2 8,206 201,60 1 654,33
kleneb a podlah 1 vrstva ti 1 mm
dle popisu v PO a v.č. 0.1.1.3.1 - 6 - předpoklad 20%
římsa
1,1'37,3*0,2 8,206
Součet 8,206
Dodávka a montáž budek pro netopý'y vC. kotvení a kus 10,000 2 800,00 28 000,00
povrchové úi'rav','
10 " přesné umístěnI a počet bude upřesněn na základě 10,000
:řislušného c.osudku
Dodávka a montáž budek pro rcrýse vC. kotvení a kus 10,000 2 800,00 28 000,00
1·cvrchové úrravy
10 " přesné umístěni a počet bude upřesněn na základě 10,000
přislušného posudku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997
67 K 997013113

68 K 997013501

69 K 997013509
VY

70 K 997013602

VY

71 K 997013631

VY

D 998
72 K 998011002

D PSV

D 713
73 K 713111131

W
VY
VY

74 M 63152134
VY
W

75 K 998713102

D 721

76 K 721R1

VY
VY

D 741
77 K 741-R100

VY
W

78 K 741-R404
W
W

79 K 741-R405

VY

80 K 741-R441

W
W

81 K 741-R442
W
'N

82 K 743-R401

VY
VY
'N

83 K 743-R403

VY
W
W

D 763
84 K 763131432

'N
'N

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budclvy v do 12 m s i:'oužitim mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
metisk|ádku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km přes 1 km
4,296"10 "Přet'mčtené koeficientem množství
Peplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t
01 Cil
4,295'0,3 "Pře:"Qčtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

4,295"0,7 "Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot
Přesun hmot ptq budovy zděné v do 12 m t

Práce a dodávky PSV
Izolace tel:!e|né
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s
lj:jravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2
dle popisu v PO a v.č, 0.1.1.3.1 - 6 ze skladby 6
7,99
Součet
pás tepelně izolační unlverzá/n/ tl 120mm m2
7,99
7,99"1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t
do 12 m

Zdravotechnika

Prodlouženi vyúStěni dešt'ových svodů - kompleini
provedení vC přesunu hmot a stavebních připclm3cí m

dle popisu v PO v.č. 01.1.3.1
2*3

Elektroinstalace
Demontáž exteriérového svítidla kus
8
Součet
Dodávka a montáž dvouplášt'ové chráničky vedené pod
KZS s í'rotahovacím drátem m
dle popisu v PD a výpisu výrobků
3,5
Dodávka a montáž chráničky pr. 40mm pro silnoproudé
rozvod'í m
100" přesné umístění a celková délka bude dle skutečnosti a
dle požadavku investora

Dodávka a montáž ukončovací krabice dvouplášťové
chráničky vedené pod KZS s protahovacím drátem kus

dle popisu v PO a výpisu výrobků
2
Dodávka a montáž podomítkové elektroinstalační kus
krabice
dle popisu v PO a výpisu výrobků
1
Dodávka a montáž nástěnného exteriérového svítidla -
kompletní provedení VC. přesunu hmot a stavebních kus
přípomoci
" dle popisu v PO a tabulky výrobků ozn. El
3
Součet
Dodávka a montáž nastavovací desky dle popisu
tabulkv íNřobků kus
" dle popisu v PO a tabulky výrobků
22
Součet

Konstrukce suché výstavbv
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá
spodní Kce mofil cd+ud rei 90 m2
dle popisu v PO a v.č. D.1.1.3 1 - ej
7,99

4,296 685,60

4,296 228,80

42,960 10,00

42,960

1,289 1 224,00

1,289

3,007 1 224,00

3,007

23,877 272,00

7,990 90,40

9 616,17

2 945.34

982,92

429,60

1 577,74

3 680,57

6 494,54
6 494,54

182 572,22
2 328,30

722,30

7,990
7,990

8,789
7,990
8,789

0,034

179,20 1 574,99

912,00

13,000 1 200,00

6,000

31,01

7 200,00

7 200,00

30 600,00
8,000 240,00 1 920,00
8,000'
8,000

3,500 80,00 280,00

3,500

100,000 40,00

100,000

2,000 1 200,00

4 000,00

2 400,00

2,000

1,000 1 200,00 1 200,00

1,000

3,000 4 000,00 12 000,00

3,000
3,000

22.000 400,00 8 800,00

22,000
22,000

8 740,98

7,990 707,20 5 650,53

7,990
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PČ Typ Kód

85 K 763131712
VY

86 K 763131714
87 K 763131751

VV
VV

88 M 28329276

VY
VY

89 K 763231821

VY

90 K 763232811
VY

91 K 9987133302

D 764
92 K 764002801

W
VY

93 K 764002812

W
VY

94 K 764002851
VY
VY
W
VY
VV
VY
VU
VY
VY
VY
VY
VY
VY

95 K 764004801
VY
VY
VY

96 K 764004861
W
VY

97 K 764212635

VY
VY

98 K 764212665

VY
VY

99 K 764216645

VY
W
W
W
W
W
VY
VY
VY
VY
W
VY
VY

100 K 764511601
VY
VY

101 K 764511602

VY
VY

Popis MJ

SDK podhled napojení na obvodové stěny m
2*2+4,4*2
SDK podhled základni penetrační nátěr m2
Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2
dle popisu v PD
7,99
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na
oheň - třída E) 140n/m2 m2
7,99
7,99*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou
konstrukcí z ocekvých profilů opEištění jednoduché m2
7,99" dle v.č. D.1.1.2.1 - zádveří
Demontáž desek jednoduché cpiáštěni sádrovláknitý m2µodhled
7,99
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t
obiektech y do 12 m

Konstrukce klempířské
Demontáž závětrné lišty do suti m
2,3*2 " demontáž oplechování u vstupu die v.č. D.1.1.2.2
Součet

Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m

5,0 " demontáž oplechování u vstupu die v.č. 0.1.1.2.2
Součet
Demontáž oplechwání parapetů do suti m
dle popisu v pd a výkresu č. 0.1.1,2.1, - 6
1,2*11
0,6
1,2'2
0,6'3
1
1,2
1,2*7
2,1
1,2
0,6
1,2"12
Součet
Demontáž podokapniho žlabu do suti m
dle popisu v PD v.č. 0.1.1.2.1-6
37+5,0
Scučet
Demontáž svodu do suti m
dle popisu v PO a v.č. D.1.1.2,1- 6
23
Oplechcwáni závětrnou lištou z Pz s povrchovou
úř'ravou rš 400 mm m
dle popisu v PD a tabulce výrobků ozn.KB1
2,25"2
Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s povrchovou
úpravou rš 400 mm m
d|e popisu v PD a tabulce výrobků ozn. kb2

Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz
s povrchovou úpravou rš 400 mm m
dle popisu v po a výkresu č. d.1.1.3.1. -6 k1-k4
1,2"11
0,6
1,2*2
0,6"3
1
1,2
1,2*7
2,1
1,2
0,6
1,2*12
Součet
Žiab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou m
rš 250 mm
5 " dle KO v.č. 0.1.1,3.6
Součet
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou
rŠ 330 mm m
37 " dle popisu v PD v.č. D.1.1.3.6 ozn. KO
Součet

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,800 104,00 1 331,20·
12,800
7,990 31,68 253,12
7,990 38,48 307,46

7,990

8,789 29,20

7,990
8,789

7,990 74,24

7,990

7,990 27,20

7,990

0,137 960,00

256,64

593,18

217,33

131,52

4,600
4,600
4.600
5,000
5,000
5,000

46,900

13,200
0,600
2,400
1,800
1,000
1,200
8,400
2,100
1,200
0,600

14,400
46,900

42,000

67 301,82
41,60 191,36

58,40 292,00

78,08 3 661,95

75,68 3 178,56

42,000
42,000

23,000 58,80 1 352,40

23.000

4,500 343,20 1 544,40

4,500

5,000 327,20 1 636,00

5,000

46,900 581,60 27 277,04

13,200
0,600
2,400
1,800
1,000
1,200
8A00
2,100
1,200
0,600

14,400
46,900

5,000 396,00 1 980,00

5,000
5,000

37,000 435,20 16 102,40

37,000
37,000
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PČ Typ Kód

102 K 764511641

103 K 7(34511642

104 K 764518621

VY
VY

105 K 764518622
VY
VY

106 K 998764102

D 767

107 K 767832102

Popis MJ

Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s kus
;žovrchovou Úpravou do 250/75 mm
Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s kus
[:;oyrchovou Úpravou 330/100 mm
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s '
mvřchovou úpravou průměru do 90 mm m
3 " dle popisu v PO v.č. 0.1.1.3.6 ozn. KO
Součet
Svody kruhově včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s m
povrchovou útxavou prúměru 100 mm
10 " dle popisu v PO v.č. 0.1,1,3,6 ozn. KO
Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v t
oblektech v do 12 m

Konstrukce zámečnické
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez

msuchovodu
8,5 " Dodávka a montáž nového žebříku ozn. Z1 vC. kotvení a
povrchové úpravy FeZn. Součástí dodávky je i uzamykatelná
mříž
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl m
8,6-11m
Příplatek k ceně za montáž ochranného koše
šroubovanů m
Demontáž nástěnných žebříků z kompozitů m
7" dle v.č. D.1.1.2.1
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí kg
řezáním hmotnosti iednotlivých dílů do 50 k:j
69" rezebrání a demontáž konstrukce žebříku
Nastaveni kotvení prvků na fasádě- kompletní kus
provedeni vC. přesunu hmot a stavebních přípomoci
nastaveni prvků na fasádě vC. zasvorkováni ä!e popis v.č.
D.1.1.2.4
25
Součet

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod
odstraněni jiných nežadcucích prvků na fasádě
40

Množství

1,000

2,000

3,000

3,000
3,000

10,000

10,000
10,000

0,337

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

433,60 433,60

476,00 952.00

591,20 1 773,60

632,80 6 328,00

1 776,00

8,500 1 896,00

8,500

598,51

66 401,12

16116,00

VY

108 M 44983048

109 K 767834111

110 K 767835801
VY

111 K 767996701
VY

112 K 767R6

'JV

VY
VY

D HZS
113 K HZS1291

UV
VY

8,500 4 176,00 35 496,00

8,500 408,00 3 468,00

7,000 550,40 3 852,80
7,000

69,000 21,28 1 468,32'

69,000

25,000 240,00 6 000,00

25,000
25,000

10 592,00
40,000 264,80 10 592,00

40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

02 - Rekonstrukce střešního pláště

KSO:
Místo: Cernovir

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitet

projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 11 2020

ĹČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací
je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky
soustavy Urs, které nejsou součásti soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici
na wwwEs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs. Dodávka akce se předpokládá
včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého
souvisejiciho doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji. Při zpracování
nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (textové i grafické části, všech
schémat a specifikace materiálu). Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky
musí mít osvědčeni o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací
budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyp]ývajíci z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem,
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedeni všech výchozích zkouškách
(revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVlNNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFlKACl MATERIÁLŮ A
CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 515 311,79 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 515 311,79

výše daně
318 215,48

0,00

1 833 527,27

projektant Zpracovatel

Datum a Ĺ?odt:'is: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podl'!is: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice ČernovÍr
objekt:

02 - Rekonstrukce střešního pláště

Místo: Černovír

Zadavatel:

Zhotovitel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Datum: 3. 11. 2020

. Obchodní projektProjektant: Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné

751 - Vzduchotech nika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

7137 - Konstrukce zámečnické

783 - Dckončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 515 311,79

159 035,95
41 301,84

57116,02

35 965,20

19 124,32

5 528.57

1 352 055,59
319 723,55

376 793,84

14 875,00

238 537,01

93 041,11

206 033,58

9 986,27

5 525,00

87 540,23

4 220,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor enercie střelnice Černovir
objekt:

02 - Rekonstrukce střešního pláště

Mišto: Cernovír

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Datum: 3, 11. 2020

projektant, Obchodní projekt
Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D 3
1 K 311113133

VY
VY
VY
VY

2 K 342291131
VY
VY
VY

D 6

3 K 622131101
VY
VY

4 K 622131121
VY

5 K 622142001

'lV

VY

6 K 622521011

7 K 629995201
VY
VY
VY
\řj

8 K 629999042
VY
VY

9 K 632451023

VY
VY

D 9

10 K 953961214
VY
VY
VY
VY

11 K 953965124

D 997

12 K 997013113

13 K 997013501

14 K 997013509
VY

Práce a dodávky HSV

Svislé a koml"|etní konstrukce
Nosná zed' ti do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného
bedněni včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2
dle v.č. D.1.1.3.1.- 6
(6,6"6,6+37,3)*0,3"atiky
(4,5*2+8,5+16,8)*0,3" zdivo přistřšku
Součet
Ukotveni příček k betonovým konstrukcím plochými '
kotvami m
(6,6+6,6+37.3)
4,5*2+16,8"8,5
Součet

Úpravy povrchů, f.'od|ah y' a osäzQviáni výplní
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně

. . m2ručne
(4,5*2+8,5+16,8+0,3'2 )'0,3*2" zdivo přistřšku
Součet

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2

20,94
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeném do tenkcvrstvé hmotv m2
(4,5'2+8,5+16,8+0,3*2 )*0,8*2" zdivo přístřešku - přetažení na
stávajlci plochy
Součet
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tí. 1,5 mm včetně

m2penetrace vnelslch sten
Očištěni vnějších ploch otřyskánim sušeným
křemičiNm cčÍskem m2
" očištěni stávající konstrukce zastřešení
(0,25+0,125+0,25+0,125)*3,6*19
(0,25+0,25+0,3)*4,6*19
Součet
Příplatek k úpravám vnějších pcvrchú za prováděni

m2c'rací v nadstresni časti
55,84
Součet
Vyrovnávací potěrtl do 40 mm z MC 15 provedený v

. m2pasu
84,8*0,3 " vyrovnáni atikového zdiva
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu
ŽB nebo kamene s vwrtáním otvoru ' kus
84,8/0,5
Součet
170+2
Součet

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 12 m s r'ouäHm mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km přes 1 km
8,041"10 "Přepcíčtené koeficientem množství

25,440

j.cena jczK] Cena celkem [CZK]

1 515 311,79

159 035,95

41 301,84
1 156,00 29 408,64

15,159
10,290
25,440

84,800 140,25 11 893,20

50,500
34,300
84,800

20,940

20,940
20,940

20,940
20,940

55,840

55,840
55,840

55,840

121,220

51,300
69,920

121,220

55,840

55,840
55,840

25,440

25,440
25,440

172,000

169,600
169,600
172,000
172,000

172,000

57 116,02
63,07 1 320,69

48,03 1 005,75

201,45 11 248,97

212,50 11 866,00

197,20 23 904,58

31,88 1 780,18

235,45 5 989,85

35 965,20

116,45 20 029,40

92,65

8,041 728,45

8,041 243,10

80,410 10,63

80,410

15 935,80

19 124,32

5 857,47

1 954,77

854,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 997013631

D 998
16 K 998011002

D PSV

D 712
17 K 712300841

VY
VY
VY
VY
VY
VY

18 K 712300911
VY
VV

VY

VY
W
VY
VY

19 K 712363352

Poplatek za uloženÍ ria skládce (skiádkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,041 1 300,50 10 457,32

5 528,57
19,13U 289,00 5 528,57

1 352 055,59

319 723,55

555,220 30,60 16 989,73

242,220
242,220
313,000
313,000
555,220

37,000 61,37 2 270,69

\1\/
VY

20 K 712363355

VY

21 K 712363359

VY

22 K 712363384

VY

23 K 712363210
VY
VY

24 K 712363505

VY
VY

25 M 28322067

VY
VY
VY

26 K 712391172
VY
VY

27 M 69334002
VY

28 K 998712102

D 713

29 K 713141136

VY
VY

30 K 713141152

VY
VY

31 M 28375961

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

Práce a dodávky PSV
Povlakové krytiny
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10°
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2
dle popisu projektu v.č. D.1.1.3.1. 1 - 6
36,7*6,6
Mezisoučet
5*62,6
Mezisoučet
Součet
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za
$F:rávko'k"i kus natěradly a AlP kus
" dle pcpisu v projektu
součástí je i případné proříznuti boulí a puchýřů
pro vyrovnání podkladu před aplikací dalších vrstev - 15% z
celkové plochy
242,22*0,15
Součet
37
Součet
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koútQvá lišta vnitřní a m
vnější tš 100 mm
6,6+6,6+37,3
50,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 m

mm
36,7
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm m
37,3

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš "2

'.55,5*2+37,3!'0,1
Provedení povlakové krytiny střech ďQ 10° montáž
střešní fólie horkovzdušnům svarem m2
dle popisu projektu v,č. d,1.1.3.1. - 6 - ze skladby 1
242,22

Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do
betonu TI ti do 200 mm krajní pole, budova v do 18m m2

dle popisu projektu v.č. d,1.1.3.1. - 6 - ze skladby 1
242,22
fólie hydroizo/ačn/ stibšnl mPVC mechanicky kotvená
ti 1,5mm se u':'šenou odolnosti m2
dle popisu projektu v.č. d.1.1.3.1. - 6
36,7"6,6
242,22*1,15 "Přei:'očtené koeficientem množství
Provedeni povlakově krytiny střech do 10° ochranné
textilní vrstvv m2
dle popisu projektu v.č. D.1.1.3.1. - 6
242,22
textilie ochranná střech 300g/m2 m2
242,22*1,15
Přesun hmot tonážni tonážni pro krytiny povlakové v t
obiektech v do 12 m

Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
studena nizkoexpanzni (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2
dle popisu v PD
36,7*6,6
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek VC kotveni m2
dle popisu v PD
36,7*6,6
deska EPS 200 do plochých střech a podlah ti 160mm m2

36,333
36,333
37,000
37,000

55,550 136,85 7 602,02

50,500
55,550

36,700 181,05 6 644,54

36,700

37,300 250,75 9 352,98

37,300

14,830 1 428,00 21 177,24

14,830

242,220 201,45 48 795,22

242,220

242,220 238,85 57 854,25

242,220

278,553

242,220
278,553

242,220

242,220
278,553

278,553

1,009

458,15 127 619,06

49,98 12106,16

29,58 8 239,60

1 062,50 1 072,06

242,220 87,55

242,220

242,220 60,69

376 793,84

21 206,36

14 700,33

242,220

532,884 516,80 275 394,45
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PČ Typ Kód

VY
VY
VY

32 K 713141263

VY

33 K 713141311
VY

34 M 28376141
VY
VY

35 K 713141356

VY
VY

36 M 28376143
VY

37 K 713-R100

W

38 K 998713102

D 751

39 K 751-R100
VY

D 762
40 K 762081150

41 K 762082220

VY

42 K 7132083122

43 K 762332531
'JV
VV

44 M 60512127
VY

45 K 762341026
VY
VY

4(3 K 762342813
VY
VY

47 K 762361313
W
VV
VV
VV

48 K 762395000
VY
VY
VV
W

49 K 762395000R1

W

50 K 998762102

D 764

51 K 764002841
VY
VY

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 vrstvy
242,22*2
484,44*1,1 "Přej:.očtené koeficientem množství
Přikotveni tepelné izolace šrouby do betonu oro izolaci
ti riřes 240 mm ' m2
242,22
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně,
srádová vrstva loká!ní spádové klín', m2
242,22*0,1

klín izolační' z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3

242,22"0,12*0,1
2,907*1,1 "Přel)očtené koeficientem množství

Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500
mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m

(6,6+6,6+37,3)
Součet

klin izolační z pěnového po/ystyrenu EPS 200 spádový m3

50,5'0,3*0,06"1,1
Dodávka a montáž konstrukční prvek pro ukončeni
střechy a uchycení žlabu a klempířských prvků dle v.č. m
D.1.1.3.4
36,7
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v t
do 12 m

Vzduchotechnika
Dodávka a montáž odvětrávacích komínků ozn Al dle
v.č. D.1.1.3.3 kus
7"die popisu v PO v.č. 0.1.1.3.1 - 6 ozn, Al

Konstrukce tesařské
Hoblování hraněnéhc řeziva ve staveništní dílně m3
Provedeni tesařského profilováni zhlaví trámu
jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 kus
cm2
5*2

Impregnace řeziva profi dřevokaznému hmyzu, houbám
a plísnim máčením třída ohrožení 3 a 4 m3

Montáž vázaných Kci krovů pravidelných z řeziva
hoblovaného průřezové do 120 cm2 m
dle popisu v PD
5'62,6

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přěs dl 8m m3

0,1 '0,12'5"62,6*1,2
Bedněni střech rovných z desek OSB ti 22 mm na pero
a drážku šroubovan';ch na krokve m2
dle popisu v PD
{16,8+4,5+8,5+4,5;"0,5" stěna
Demontáž lat'ováni střech z lati osové vzdálenosti přes
O 50 m m2
dle popisu v PD
62,6*4,5" demontáž latě ní
Konstrukční a vyrovn$ivací vr?tva pod klempířské prvky m2
(atik'n z desek dřevostěpkovvch ti. 25 mm
dle popisu v PIJ a v.Č.D.1.1.3.1. -13 ' '
(6,6+6,6+37,3*2)*0,5
(4,5+16,8+8,5+4,5)*0,3
Součet
spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování,
nadstřešních konstrukci m3
4,507
17,15'0,022
54,19*0,025
Součet
Kotveni hranolů ke stávající ocelové konstrukci -
kompletní provedeni vC, přesunu hmot a stavebních m
připomoci
5*62,6
Přesun hmot tonážní pro Kce tesařské v objektech v do t
12 m

K.onstrukce klempířské
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek

mdo sutt
dle popisu v PO a \j.ČD.1.1.2.1. - í3
6,5+37,3+6,5

484,440
532,884

242,220

242,220

24,222

24,222

3,198

2,907
3,198

50,500

50,500
50,500

1,000

1,000

36,700

36,7(J0

3,136

125,80 30 471,28

57,12 1 383,56

2 159,00 6 904,48

95,20 4 807,60

3 289,50 3 289,50

425,00 15 597,50

969,00

7,000 2 125,00

7,000

3 038,78

14 875,00

14 875,00

238 537,01
4,507 1 674,50 7 546,97

10,000 74,55 745,50

10,000

4,507 986,00 4 443,90

313,000 175,95 55 072,35

313,000

4,507 12 325,00 55 548,78

4,507

17,150 531,25 9 110,94

17,150

281,700 14,28 4 022,68

281,700

54,190 806,65 43 712,36

43,900
10,290
54,190

6,239

4,507
0,377
1,355
6,239

313,000

313,000

11,048

1 428,00 8 909,29

100,00 31 300,00

1 640,50 18 124,24

93 041,11

84,600 182,75 15 460,65

50,300
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PČ Typ Kód

VY
'JV
V'J

52 K 764212606
VY
VY

53 K 764212661

VY
VY

54 K 764214(306

VY

55 K 998764102

D 765

56 K 765133633
VY
VY

57 K 765133701
VU

58 K 765133-R10

W
VY
VY

59 K 765142801
VY
VY

60 K 998765102

D 766

61 K 7%421822
W
VY

D 767

132 K 767835801R
VY

63 K 767835801R1

VY

64 K 767R2

VY
VY

D 783

65 K 783301311
VY
VY
VY
VY

66 K 783306807
VY
VY
W
VY

67 K 783306809

68 K 783314101
VY
W
VY
VY
W

69 K 783317101

Popis MJ

dle popisu v PO a v,č. D,1.1.2,1 -6
16,8+4,5+8,5+4,5
Součet
Oplechováni z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m
oplechování zeli
62,6+4,5+4,5
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou
úi)ravou rš 150 mm m
dle popisu v PD
62,6
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m
6,5+6,5+37,3" ozn KA
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v t
ob:,ektech v do 12 m

Kíyí.ina skládaná
Vláknocementová krytina vlnitá na dřevěný podklad '
přes 20° i"dochy přes 1 5m2 barevná m2
dle popisu v PO v,č. 0.1.1.3.4.
62,6"4,5
Okapová hrana vlnité vláknccementové krytiny s
vloženou zábranou ůroti i:řůniku nečistot m
65,6
Dodávka a montáž systémového ukQnčeni pro
vláknocementové kt',':lnv' Eřiiožkami ke zdivu m
dle popisu v PO v.č. 0.1.1.3,4.
62,6+4,5*2
Součet
Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek m2
die popisu v PD
62,6"4,5
Přesun hmot tcmážní pro krytiny skládané v objektech v t
do 12 m

Konstrukce truhlářské
Demontáž truhlářského obložení podhledů
B'odklado ,"Ých roštů m2
dle popisu v PO
62,6'4,5

Konstrukce zámečnické
Demontáž anténn iho stožáru kompletni provedeni vC.

V kus3řésumj hmot
1
Demontáž a zpětná montáž sirén na střeše - kompletní kus
provedení vC, přesunu hmot a stavebních pňpomocí

1
Dodávka a montáž nového anténního stožáru na
střechu - kompletní provedeni VC. přesun u hmot a kus
stavebních připomocí
dle popisu v PO ozn Z2
1

Dckončovací práce - nátěry
Odmaštěni zámečnických konstrukcí vodou ředitelným
odmašťovačem m2
" očištění stávající konstrukce zastřešeni
(0,25+0,125+0,25+0,125)"3,6*19
(0,25+0,25+0,3)*4,6"19
Součet
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
odstraňovačem nátěrů m2
" očištěni stávajIci konstrukce zastřešení
(0,25+0,125+0,25+0,125)"3,6*19
(0,25+0,25+0,3)*4,6*19
Součet
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci
okartáčováním m2
Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí m2
" očištěni stávající konstrukce zastřešeni
(0,25+0,125+0,25+0,125)'3,6'19
(C,25+0,25"0,3)"4,6*19
Součet
121,22*2" 2x nátěr
K'yci jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnick';ch konstrukci m2

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34,300
84,600

71,600 379,95 27 204,42

71,600

62,600 209,95 13 142,87

62,600

50,300

50,300

0,631

716,55 36 042,47

1 887,00

281,700 476,00

1 190,70

206 033,58

134 089,20

281,700

65,600

65,600

71,600

71,600
71,600

281,700

281,700

4,757

82,45 5 408,72

637,50 45 645,00

55,93 15 755,48

1 079,50

281,700 35,45

281,700

5 135,18

9 986,27

9 986,27

5 525,00
1,000 425,00 425,00
1,000

1,000 1 275,00 1 275,00

1,000

1,000 3 825,00 3 825,00

1,000

87 540,23
121,220 54,06 6 553,15

51,300
69,920

121,220

121,220 119,85 14 528,22

51,300
69,920

121,220

121,220 135,15 16 382,88

242,440 102,85 24 934,95

51,300
69,920

121,220
242,440

242,440 103,70 25 141,03
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PČ Typ Kód

VY
VY
\1\/
VY
W

D HZS
70 K HZS1291

VY
VY

Popis

" Qčištěni stávajÍcÍ konstrukce zastřešeni
(0,25+0,125+0,25+0,125)'3,6*19
(0,25+0,25+0,3)'4,6*19
Součet
121,22*2" 2x nátěr

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
odstraněni jiných nežaicucIch prvků na střeše
15

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51,300
69,920

121,220
242,440

4 220,25
hod 15,000 281,35 4 220,25

15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Realizace úspor energie střelnice Černovir

objekt:
03 - Ochrana před bleskem

KSO:
Místo: Čemovír

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o,s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2020

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací
je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky
soustavy Urs, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici
na w\vN.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs. Dodávka akce se předpokládá
včetně kom pIetní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízeni
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování
nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech
schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky
musí mít osvědčení o schváleni k provozu v České republice. V průběhu provádění prací
budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodrženi jsou součásti jednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách
(revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTĹ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIF1KAC1 MATERIÁLŮ A
CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

Základ daně
279 419,25

0,00

279 419,25

Sazba daně výše daně
21,00% 58 678,04
15,00% 0,00

V CZK 338 097,29

projektant Zpracovatel

Datum a ;)odř::pis: Razítko Datum a podřiis: Razítko
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a god tjis: Razítko Datum a podyis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

03 - Ochrana před bleskem

Místo: Černovír

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Datum: 3. 11. 2020

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

279 419,25

150 559,25
150 559,25

115 727,50
115 727,50

13132,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovir
objekt:

03 - Ochrana před bleskem

Místo: Cernovír

Zadavatel:

Zhotovitel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Datum: 3. 11 2020

projektant, Obchodní projekt
Hradec Králové

Zpräcovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV

D 741

279 419,25

150 559,25

150 559,25

1 K 741410021

2 M KOVO21174
W

3 K 741410041

4 M KOVO24167
VY

5 K 741420001

6 M 35441077
\1\/

7 M 1214463
8 M 121440R
9 M 3544141R
10 M 35441415

11 K 741420021

12 M 35442035
13 M 35442033
14 M 35441905
15 M 35442004
16 M 35441875

17 K '741420022

18 M 35441860
19 M 35441925

20 K 741430002

21 M 3544110R
22 M 138712R
23 M 138713R
24 M 165441R

25 K 741430002

26 M 3544112R
27 M 114947R
28 M 138713R
29 M 165441R

30 K 741420051

31 M 10.342.08R

32 K 741420083

33 M KOVO99999

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž uzemňovacího vedeni s upevněním,
propojením a připojením pomoci svorek v zemi s izolaci
spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

PÁSEK 30X3,5 Nerez V4A
170*0,83 "Přepočtené koeficientem množství '

.Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací
spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v městské zástavbě

DRÁTpr. 10 Nerez V4A
150"0,1325 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž hromosvodnäo ved'eni svodových drátů nebo
lan s r}odpěrami 0 do 10 mm
drát D 8mm A/MgSi
335*0,135 "přeí.:očt?né koeficientem množství
PODP. VEDENI PV 21c
PODP. VEDENI NÝTOVACÍ

podpěra vedení FeZn do zdiva do zatepleni
podpěra vedeni FeZn do zdiva 150mm

Montáž hromosvodného vedeni svorek se 2 šrouby

svorka uzemnění nerez připojovací
svorka uzemnění nerez spojovací
svorka pňpojovacl k připojení okapových žlabů
svorka na potrubí 4"- 115mm, FeZn
svorka křížová pro vodič D 6-10mm
Montáž hromosvcdného vedeni svorek se 3 a vÍce
šroub';
svorka FeZn k jlmacl tyči- 4 šrouby
svcrka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci
zděnou
tyč jímací 1000mm A/MgSi
PODSTAVEC BETON 10KG
ZAKLADNA PODSTAVCE
PODLOžKA PRYž. K PODSTAVCI
Montáž jímacích tyči délky do 3 m, na konstrukci

,zděnou
tyč j/mac/ 2500mm A/MgSi 16/10
PODSTAVEC BETON 16KG
ZAKLADNA PODSTAVCE
PODLOZKA PRYž, K PODSTAVCI
Montáž hromosvodného vedeni ochranných prvků
úhelníků nebo trubek s držákv do zdiva
Tyč zaváděcí 1,5m FeZn
Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k
označení svodů
Označovací štítky PVC -9 č. O - FeZn

m 170,000 49,98 8 496,60

kg 141,100 42,50 5 996,75
141,100

m 150,000 43,95 6 592.50

ký 93,750 42,50 3 984,38
93,750.

m 335,000 177,65 59 512,75

kg 45,225 96,90 4 382,30
45,225

kus 100,000 42,50 4 250,00
kus 150,000 42,50 6 375,00
kus 41,000 42,50 1 742,50
kus 6,000 14,03 84,18

kus 131,000 90,10 11 803,10

kus 30,000 28,05 841,50
kus 54,000 26,78 1 446,12
kus 11,000 15,90 174,90
kus 1,000 51,34 51,34
kus 35,000 20,15 705,25

kus 22,000 125,80 2 767,60

kus 12,000 35,79 429,48
kus 10,000 26,01 260,10

kus 10,000 339,15 3 391,50

kus 10,000 425,00 4 250,00
kus 10,000 425,00 4 250,00
kus 10,000 425,00 4 250,00
kus 10,000 425,00 4 250,00

kus 2,000 339,15 678,30

kus 2,000 1 275,00 2 550,00
kus 2,000 425,00 850,00
kus 2,000 425,00 850,00
kus 2,000 425,00 85"0,00

kus 5,000 311,10 1 555,50

kus 5,000 425,00 2 125,00

kus 10,000 64,26 642,60

kus 10,000 17,00 170,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d M Práce a dodávky M
d 46-M Zemni ;jrácě při extr.mont.pracích

PřĹpTavné terénní práce sejmuti drnu včetně nařezáni a
34 K 460030011 uloženi na hromady nebo naloženi na dopravní m2

prostředek jakékoliv tloušt'ky
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo

35 K 460030172 krytu komunikace včetně rozpojeni na kusy a zarovnáni m2
styčné spáry ze živice, tloušt'ky přes 5 do 10 cm
HloubenÍ zapažených i nezapažených kabelových rýh
ručně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do

36 K 460150153 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na m
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm,
v hornině třídy 3
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve

37 K 460560153 vrstvách včetně zhutněni a urovnání povrchu šířky 35 m
cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3
Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na

38 K 460620002 , . m2
rovine
Vozovky a chodníky zřízeni podkladní vrstvy včetně

39 K 460650055 rozprostřeni a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně m2
zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm
Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně '

40 K 460650134 . . . . m2roztxostrem tloust'kv pres 5 do 7 cm

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
41 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděnístavebních instalaci elektrikář hod

Hodinové zúčtovací sazby cstatních profesí revizní a42 K HZS4211 kontrolní činnost revizní technik hod

115 727,50
115 727,50

114,000 85,00 9 690,00

9,000 212,50 1 912,50

244,000 212,50 51 850,00

244,000 127,50 31 110,00

114,000 85,00 9 690,00

9,000 850,00 7 650,00

9,000 425,00 3 825,00

13132,50
16,000 396,10 6 337,60

14,000 485,35 6 794,90

Strana 26 z 41



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Realizace úspor energie střelnice Černovír

objekt:
04 - Výměna výplní otvorů

KSO:
Místo: ČerríovÍr

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v,0,s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2020

lČ:
DŮ:

ic:
DIČ,

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE' Soupis prací
je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky
soustavy Urs, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici
na www,cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs. Dodávka akce se předpokládá
včetně kompletnI montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého
souvisejíciho doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování
nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (textové i grafické části, všech
schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky
musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu prováděni prací
budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývajÍcÍ z jejich dodržení jsou součástí :ednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny,
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách
(revizích) e!. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTĹ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPEClF1KAC1 MATERIÁLŮ A
CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 512 061,63 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

512 061,63

výše daně
107 532,94

0,00

619 594,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podz:}is: Razítko Datum a podi.'is: Razítko
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podj'.'is: Razítko Datum a pod,'is: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

04 - Výměna výplní otvorů

Místo: Cernovír

Zadavatel:

Zhotovitel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Datum: 3. 11. 2020

Proiektant: Obchodní projekt
' Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončcvací práce - malby

512 061,63

148 999,26

96 467,61
33 211,73
18 417,95

901,97

363 062,37
353 666.87

9 395,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

04 - výměna výplní otvorů

Místo: Černovír

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubickéhc kraje

Zhotovitel:

Datum: 3. 11 2020

projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV
D 6

1 K 612325302

VY

VY
W
W
VV
VY
W
W
VY
W
VY
W
W
VY
W
W
VV

2 K 619991001
VY
W

3 K 619991011
'JV
'N

4 K 619995001

VY

VY
VY
UV
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

D 9

5 K 952901111
VY

6 K 968072356
VV
VV
VY
VY
VY
VY
VY
W
VY
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy l:;ovrchů, podlahy a osazováni výplni
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
mdt:raži m2
" práce spojené s výměnou okermích výplni - cca pruh 50 cm
kolem dveří
"dle popisu projektu - po výměně oken, dveří
(1,2+1,5+1,5)'11
(0,6+0,9+0,9)*1
(1,2+0,9+0,9)*2
(0,8+1,97+1,97)'1
(0,6"0,9+0,9)*3
(1+1,5+1,5)"1
(1,2+1 ,5+1,5)*1
(1,2+1,5+1,5)*7
(2,1+3+3)"1
(1,2"0,9+0,9)*1
(0,6+0,9+0,9)*2
(1,2+1,5+1,5)*12
Součet
170,44*0,5
Součet
Zakrytí podlah fólii přilepenou lepící páskou m2
95" práce spojené s výměncu výplní otvorů
Součet
Obaleni konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepící
oáskou m2
85" práce spojené s výměnou výplní otvorů
Součet
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo
obkladů m
" práce spojené s výměnou okenních výplni - cca pruh 50 cm
kolem dveří
"dle popisu projektu - po výměně oken a balkónových dveří
(1,2+1,5+1,5)*11
(0,6"0,9+0,9)'1
(1,2"0,9+0,9)*2
(0,8+1,97+1,97)'1
(0,6+0,9+0,9)*3
(1+1,5+1,5)"1
(1,2+1,5+1,5)*1
(1,2+1 ,5+1,5)*7
(2,1+3+3)*1
(1,2+0,9+0,9)*1
(0,6+0,9+0,9)'2
(1,2+1 ,5+1,5)*12
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m . . m2
95" práce spojené s ví"měnou vÝdni otvorů "" ' "
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně
křídel PI do 4 m2 m2
dle popisu v PD
V.Č. D.1.1.2.1-5
1,2*1,5*11
0,6"0,9
1,2"0,9*2
0,8*1,97"dveře
0,6'0,9*3
0,6"0,9
1'1,5
1,2"1.5

85,220

46,200
2,400
6,000
4,740
7,200
4,000
4,200

29,400
8,100
3,000
4,800

50,400
170,440
85,220
85,220

95,000
95,000
95,000

85,000

85,000
85,Cl00

170,440

46,200
2,400
6,000
4,740
7,2GO
4,000
4,200

29,400
8,100
3,000
4,800

50,400
170,440

95,000

95,000
71,656

19,800
0,540
2,160
1,576
1,620
0,540
1,500
1,800

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

512 061,63

148 999,26
96 467,61

731,85 62 368,26

18,19 1 728,05

36,55 3 106,75

171,70 29 264,55

33 211,73
110,50 10 497,50

215,90 15 470,53
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iPČ Typ Kód

W
W
VY
VY
VY
W

7 K 978013191

VY

VY

W

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
W
VY
VY
VY
VY
VY
VY
\1\/
VY

D 997
8 K 997013113

g K 997013501

10 K 997013509
VY

11 K 997013631

D 998
12 K 998011002

D PSV

D 766

13 K 766622131
W
VY
VY
VY
VY
W
VV
W
VY
'JV
W
VV

14 M 61140021R5

W
W
W
W
W
W

15 M 61140021R6

W
W
W
W
W
W

Popis

1,2*1,5*7
2,1*3
1,2*0,9
0,6"0,9
1,2*1,5*12
Součet

Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
" 'p'ráce spojené s výměnou okennÍch výplni - cca pruh 50 cm
kolem dveří
"dle popisu projektu - po výměně oken, dveří a vrat
" práce spojené s výměnou okenních výplní - cca pruh 50 cm
kolem dveří
"dle pop isu projektu - po výměně oken, dveří
(1,2+1,5+1,5)*11
(0,6+0,9+0,9)"1
(1,2+0,9+0,9)'2
(0,8+1,97+1,97)*1
(0,6+0,9+0,9)*3
(1+1,5+1,5)'1
(1,2+1,5+1,5)*1
(1,2+1,5+1,5)*7
(2,1"3"3)*1
(1,2+0,9+0,9)*1
(0,6"0,9"0,9)*2
(1,2+1,5+1,5)*12
Součet
170,44'0,5
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budov'·/ v do 12 m s ,x)užitim mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
7,744*10 "Pře::očtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,Č00
6,300
1,080
0,540

21,600
71,656

m2 85,220 85,00 7 243,70

46,200
2,400
6,000
4,740
7,200
4,000
4,200

29,400
8,100
3,000
4,800

50,400
170,440
85,220
85,220

18 417,95

t 7,744 728,45 5 641,12

t 7,744 243,10 1 882,57

t 77,440 10,63 823,19

77,440

t 7,744 1 300,50 10 071,07

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
MQntáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých
výškv do 1,5 m s rámem do zdiva m2
dle popisu v PO '
1,2*1,5*11
0,6*0,9
1,2"0,9*2
0,6*0,9*3
1*1,5
1,2*1,5
1,2"1,5*7
1,2"0,9"1
0,6"0,9'2
1,2"1,5*12
Součet

Dodávka okna 1200 x 1500 mm ozn. 01 - komp/etn/
provedeni VC přesunu hmot a stavebních př!>omoc/" kus

dle popisu v PD
11
7
12
1
Součet
Dodávka okna 600 x 900 mm ozn. 02 - kompletní
provedení vC přesunu hmot a stavebních př/pomoc/ kus

dle popisu v PD ' '
1
3
1
1
Součet

901,97
3,121 289,00 901,97

363 062,37

353 666,87
63,780 637,50 40 659,75

19,800
0,540
2,160
1,620
1,500
1,800

12,600
1,080
1,0130

21,600
63,780

31,000 7 000,00 217 000,00

11,000
7,000

12,000
1,000

31,000

6,000 4 500,00 27 000,00

1,000
3,000
1,000
1,000
6,000
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PČ Typ Kód

16 M 61140021R61

VY
VY

17 M 61140021R62

W
VY

18 M 61140021R63

VY
VY

19 K 766622133
VY
VY
VV

20 M 61140021R4

VV
VY

21 K 766660411
W

22 M 766R1

VV

23 K 998766102

D 784
24 K 784121001

VY

VY
VY

25 K 784181121

VY

2ťj K 784321031
VY

Popis MJ

fodávka okna 1000 x 1500 mm ozn. 03- kompletní kus
p'ovedenl vC. přesunu hmot a stavebních př/pomocl
dle popisu v PD
1
fodávka okna 1200 x 900 mm ozn. 05- kompletní kus
p "ovedenl vC. přesunu hmot a stavebních přlpomocí
dle popisu v PD
1
Dodávka okna 1200 x 900 mm ozn. 06- kompletní
provedení vč přesunu hmot a stavebních př/pomoc/ kus
dle popisu v PO
2
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých
vÝškv přes 2 5 m s rámem do zdiva m2
dle popisu v PD
ozn. 04
2,1'3
Dodávka okna 2100 x 3000 mm - komp/etn/proveden/
vC. přesunu hmot a stavebních připomocl kus
dle popisu v PO ozn. 04
1
Montáž vchodových dveří jednokřidlových bez
nadsvětlíku do zdiva kus
1"dle popisu v PO
Dodávka dveří dle popisu v PD a ozn, DI - kompletní
provedeni vC přesunu hmot a stavebních př/pomoc/ kus
1
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v t
objektech v do 12 m

Dokončovací µráce - malby
Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2
" práce spojené s výměnou okenních výplní - cca pruh 50 cm
kolem dveří
"dle popisu projektu - po výměně otvorů
85,22
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech v'7škí' do 3,80 m m2
85,22
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do
3.80 m m2
85,22

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000 6 500,00 6 500,00

1,000

1,000 5 000,00 5 000,00

1,000

2,000 5 000,00 10 000,00

2,000

6,300 657,05 4 139,42

6,300

1,000 20 000,00 20 000,00

1,000

1,000 2 949,50 2 949,50

1,000

1,000 20 000,00 20 000,00

1,000

0,410 1 020,00 418,20

9 395,50
85,220 29,41 2 506,32

85,220

85,220 18,87 1 608,10

85,220

85,220 61,97 5 281,08

85,220
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

05 - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:
Místo: Cernovír

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 11 2020

lČ:
DIČ:

ĹČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEK FOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací
je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky
soustavy Urs, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici
na wwvv.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs, Dodávka akce se předpokládá
včetně ko|np|etnj montáže, dopravy, vnitrostaveništni manipulace, veškerého
souvisejícího doplňkového, podružného a montážrúho materiálu tak, aby celé zařízeni
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování
nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech
schémat a specifikace mateňálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky
musí mít osvědčeni o schválení k provozu v České republice. V průběhu prováděni prací
budou respektovány všechny přIslušné platné pBedpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodrženi jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízeni bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách
(revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPEClFIKAC1 MATERIÁLŮ A
CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni 504 563,40 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

504 563,40

výše daně
105 958,31

0,00

610 521,71

Projektant Zpracovatel

Datum a uodí:'is: Razítko Datum a l:lod:7is: Razítko
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podµis: Razítko Datum a j.:'odpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovir
objekt:

05 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Cernovír

Zadavatel:

Zhotovitel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Datum: 3. 11 2020

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

DI - Práce a dodávky HSV

D2 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
D3 - Práce a dodávky PSV

D4 - Ústřední vytápění - technická místnost
D5 - Ústřední vytápění - potrubí

D6 - Ústřední vytápěni - armatury

D7 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa

504 563,40

27 000,00
27 000,00

477 563,40

40 851,00
215 523,90

72 567,00

148 621,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovlr
objekt:

05 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Cernovir

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d DI Práce a dodávky HSV

d D2 Ostatní konstrukce a !'}ráce-bourání
1 K Poll Bourací práce a zednické připomoci zajisti stavba dle kplpožadavku í:irofese
2 K Pol32 Demontáž a eŔobgická likvidace stávajícího kusakumulačnIh.c el. tol:¢id|a

d D3 Práce a dodávky PSV

d D4 Ústřední vylápěni - technická místnost
3 K Pol2 Topná zkouška kus
4 k Pol3 d+m závěsný elektro kotel 2-18kW kp!
5 K Pol4 D+M MaR ekvitermní včetně čidel kpt
6 K Pol5 D+M Expanzní nádoba 25litrú kus

7 K Pol6 ;;;un hmot pro technické místnosti v objektech v do %

d D5 Ústřední vytápěni - potrubí
8 K Pol7 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 +izolace tj.20mm m
9 K Pol8 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 +izolace tl.20mm m

10 K Pol9 Potrubí měděné polotvrdé spojovaríé pájením d 22x1 +izolace tl.20mm m
11 K Pd10 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením d 28x1 +izolace tl.20mm m
12 K Pol11 Kotevní prvky potrubí kg
13 K Pol12 ZkQuška těsnosti potrubí m

14 K Pol13 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m %

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství .Leena [CZK]

3. 11 2020

Obchodní projekt
Hradec Králové

1,000 13 500,00

30,000 450,00

Cena celkem [CZK]

504 563,40

27 000,00
27 000,00

13 500,00

13 500,00

477 563,40

40 851,00
1,000 2 700,00 2 700,00
1,000 27 000,00 27 000,00
1,000 9 000,00 9 000,00
1,000 1 350,00 1 350,00

445,000 1,80 801,00

215 523,90

70,000 423,00 29 610,00

80,000 486,00 38 880,00

185,000 540,00 99 900,00

45,000 756,00 34 020,00

100,000 45,00 4 500,00
480,000 13,50 6 480,00

2 371,000 0,90 2 133,90

D D6
15 K PO!14
16 K Pol15
17 K Pol16
18 K Pol17
19 K Pol18
20 K Pol19
21 K Pcil20
22 K Pol21
23 K Pol22
24 K Pol23
25 K Po!24

26 K Pol25

D D7
27 K Pol26
28 K Pol27
29 K Pol28
30 K Pol29
31 K Pol30
32 K Pol33

Ústřední.vytát":·ění - armatury
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2
Termostatická hlavice antivandal
Ventil term.1/2 rQhový (přímý)
Rohové r šroubení DN 15
Svěrné šroubení
D+M Vekolux přímý vc. krytek
D+M AOV ventil
D+M Vypouštěcí ventil DN15
D+M KK25
D+M F25
D+m ZV25

Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m

Ústřední vYtápěni - otopná tělesa
Montáž otopných těles panelových lžebříkových
22-060040-60-VK
22-060060-60-VK
22-060070-60-VK
22-060080-60-VK
KRČ 1500.0600

72 567,00
kus . 200,000 90,00 18 000,00
kus 44,000 405,00 17 820,00
kus 2,000 135,00 270,00
kus 4,000 135,00 540,00
kus 88,000 135,00 11 880,00
kus 42,000 450,00 18 900,00
kus 4,000 450,00 1 800,00
kus 6,000 135,00 810,00
kus , 3,000 225,00 675,00
kus 1,000 225,00 225,00
kus 1,000 225,00 225,00

% 790,000 1,80 1 422,00

148 621,50
kus 44,000 450,00 19 800,00
kus 11,000 2 700,00 29 700,00
kus 12,000 2 700,00 32 400,00
kus 14,000 3 150,00 44 100,00
kus 5,000 3 330,00 16 650,00
kus 2,000 2 250,00 4 500,00
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: PČ Typ Kód

33 K Pol31

Popis MJ

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m %

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 635,000 0,90 1 471,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

VRN - Vediejsi rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Černovir

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 11 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

ic:
DIČ:

lC:
DIČ,

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE| Soupis prací
je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky
soustavy Urs, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs. Dodávka akce se předpokládá
včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého
souvisejÍcĹho doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování
nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech
schémat a specifikace materiálu). Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky
musí mít csvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací
budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývající z jejich dodrženi jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízeni bude uvedem do provozu až po provedeni všech výchozích zkouškách
(revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTĹ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPEClFIKAC1 MATERIÁLŮ A
CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 34 000,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

34 000,00

výše daně
7 140,00

0,00

41 140,00

projektant Zpracovatel

Datum a podµis: Razítko Datum a pod pis: Razítko
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a j.od:.'is: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovir
objekt:

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Černovir

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Datum: 3. 11. 2020

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
34 000,00

34 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Realizace úspor energie střelnice Černovír
objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Černovír

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel:

Datum: 3. 11. 2020

. Obchodní projektProjektant: Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN
1 K 011214000
2 K 020001000
3 K 030001000
4 K 043002000
5 K 070001000
6 K 090001000
7 K 013254000

Ved|e:ší rozpočtové náklady
Botanický a zoologický průzkum
Příprava staveniště
Zařízeni staveniště
Zkoušky a ostatní měření
Provozní vlivy
Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedeni stavby

34 000,00

34 000,00
Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00
Kč 1,000 20 000.00 20 000,00
Kč 1,000 3 000,00 3 000,00
Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00
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Termín zahájení: 04/2022

Termín ukončeni prací: do 10/2022 " měsíc provádění prací
. 4. 5. 6. 7. . 8. , 9. 10.

Předání staveniště, stavba lešení
Výměna výplni otvorů
lzdační práce fasády
Rekonstrukce střechy
Realizce vytápění
Klempířské práce
Elektrikářské práce, hromosvod
Úklid, Zkoušky díla, zaškolení, kolaudace, předání

750 000 KČ 620 000 KČ 680 000 KČ 570 000 Kč 840 000 Kč 310 000 KČ 918 000 Kč
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