

**Smlouva o vypořádání závazků**

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 466  
Zastoupená: Ing. Martinem Matzekem, ředitelem IO, na základě pověření z 1.1. 2020  
IČ: 490 99 469  
DIČ: CZ49099469  
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837  
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 78-7308630297/0100  
(dále jen „dodavatel“)

I.

**Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 **Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla „Koštice – rekonstrukce přivaděče“, stavba LN 024 005, (CES 1548/2021/JAZR, č. X/4048/2021/LN).**
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## II.

**Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

## III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž objednatel obdrží 2 paré a dodavatel 1 paré smlouvy.

Příloha č. 1 – Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice  
v důsledku realizace stavby vodního díla „Košnice – rekonstrukce přivaděče“, LN 024 005 – (CES  
1548/2021/JAZR) ze dne 20. 8. 2021

v TEPLICÍCH dne 17-03-2022

v České dne 31.3.2022

Objednatel:

[Redacted signature area]

Ing. Martin Matzek

ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Dodavatel:

[Redacted signature area]

Ing. Libor Tačner

ředitel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspě. organizace

SVS/TP : 4118 / 21

CES 15 48 / 2. H / JAZD

## SMLOUVA

č. X/4048/2021/LN

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v  
důsledku realizace stavby vodního díla: „Koštice – rekonstrukce přivaděče“, LN 024  
005**

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

IČ: 000 80 837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 78-7308630297/0100

zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

dále jen „Správce komunikace“

a

### **Severočeská vodárenská společnost, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČ : 49099469

DIČ: CZ49099469

bankovní spojení : KB Teplice

číslo účtu: 711620257/0100

zastoupená na základě pověření z 1. 1. 2020 Ing. Martinem Matzkem, ředitelem investičního odboru

dále jen „Investor“

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## S M L O U V U

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla „Koštice – rekonstrukce přivaděče“, LN 024 005**

### **I.**

- 1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001 ze dne 3. 10. 2001, ve znění pozdějších dodatků, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen výkon vlastnických práv k silnici č. II/246 na pozemku p.č. 482/2 v k. ú. Koštice, silnici č. II/249 na pozemku p.č. 482/7, 989/1 v k. ú. Koštice, silnici č. III/2465 na pozemku p.č. 616/12, 994/1, 994/2 v k. ú. Koštice a na pozemku p.č. 452/2, 452/4 v k. ú. Vojnice u Koštic.

- 2) Investor zamýšlí realizovat stavbu vodního díla „**Koštice – rekonstrukce přivaděče**“, LN 024 005 (dále jen Stavba), kdy toto vodní dílo bude umístěno v silničním pozemku, resp. v silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor se zavazuje uzavřít s vlastníkem nemovitostí uvedených v odst. 1 smlouvu o zřízení věcného břemene, jehož předmětem bude povinnost vlastníka nemovitostí strpět umístění vodního díla v dotčených nemovitostech.

## **II.**

- 1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část komunikace a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části obce Vojnice a k.ú. Koštice za účelem provedení Stavby, v souladu a za podmínek určených v příslušném rozhodnutí vydaném příslušným silničním správním úřadem a stanovených Správcem komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.
- 2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a zavazuje se umožnit a strpět přístup Investora a jeho dodavatele předmětné Stavby na předmětnou část nemovitostí uvedenou v odst. 1 tohoto článku, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle projektové dokumentace, zpracované projektantem B – PROJEKTY Teplice s.r.o..

## **III.**

- 1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku.
- 2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 1.11.2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni její úhrady.
- 3) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený Komerční bankou v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Termín splatnosti daňového dokladu bude 14 dnů od jeho doručení Investorovi. Při nedodržení data splatnosti daňového dokladu je Investor povinen uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem komunikace upřesněna po dokončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu Investora do komunikace či silničního pozemku. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení daňového dokladu.

## **IV.**

- 1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora nebo osob jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.

- 2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.
- 3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.
- 4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od Správcem komunikace pověřené osoby, provozu Louny. Po skončení prací bude daný úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce Investora, doručené Správci komunikace nejméně tři pracovní dny předem.

#### V.

- 1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve vyjádření Správce komunikace, provozu Louny k předmětné Stavbě, ze dne 13. 5. 2021. Investor se zavazuje zajistit provedení prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníka komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo těleso pozemní komunikace se souhlasem vlastníka.
- 2) Porušením závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

#### VI.

- 1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.
- 2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. Investor je dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

#### VII.

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

- a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, nebo
- b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
- c) Investor nezahájí Stavbu nejpozději do ukončení platnosti příslušného stupně přípravy stavby.

#### VIII.

- 1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.

- 2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé, které nejsou v jejím textu výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským zákoníkem.
- 3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.
- 4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

#### IX.

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, vážné a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.

V Dubí dne 20.8.2021

V TEPLICÍCH dne 09-08-2021

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

Severočeská vodárenská společnost, a.s.  
Ing. Martin Matzek

**Podepsané smlouvy zasílejte výhradně na adresu : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.,  
Poděbradova 2653, 440 01 Louny**

Přílohy: č. 1 - Ceník

## Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje

č.	název	název zásahu	MJ	upřesnění	Cena Kč/MJ	
1.	křížení	protlak	bm	silnice II. třídy	500	
				silnice III. třídy	300	
		překop vozovky	případ	m	zřízení startovací jámy	100
				silnice II. třídy	6 000	
silnice III. třídy	5 000					
2.	podélné uložení	do vozovky	bm	silnice II. třídy	700	
				silnice III. třídy	500	
		do krajnice	bm	silnice II. třídy	150	
				silnice III. třídy	100	
		do příkopu	bm	silnice II. třídy	100	
				silnice III. třídy	100	
3.	vrchní vedení	bez zásahu do vozovky	bm	silnice II. třídy	150	
				silnice III. třídy	100	
4.	mostní objekty	bez zásahu do vozovky	bm	bez rozlišení	500	
5.	výstavba, provozování, opravy a údržba	ukládání inženýrských sítí	m <sup>2</sup>	ostatní plochy a pozemky	100	
6.	vstup a vjezd	údržba, přístup	m <sup>2</sup>	pozemek, stavba	100	
7.	bodové stavby	umístění sloupů, skříní, pilířů, apod.	případ	objekty	1 000	




Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.

Úprava ceníku je platná od 01.01.2018 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 032/27R/2017 ze dne 1.11.2017.

# SITUACE PARC.Č. 994/1

# SITUACE PARC.Č. 994/2

# SITUACE PARC.Č. 452/2, 452/4



- LEGENDA OBNOVA PŮVCHŮ**
- (A) Odstranění a následná obnova konstrukčních vrstev komunikace
  - (A) Odstranění a následná obnova obrusných vrstev komunikace
  - (Z) Výkopové práce mimo zpevněné plochy  
POKUD BUDE V MÍSTĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ORNICE  
BUDE NEJPRVE SHRÁVNUTA A PO DOKONČENÍ  
STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE NAVRÁCENA A PŮVRCH  
BUDE UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU

- LEGENDA NOVÉ IS**
- REKONSTRUKCE VODOVODU
  - ULOŽENÍ VODOVODU V POZEMČKU SÚS
  - ZRUŠENÍ/VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ARMATURNÍCH SÍŤET
  - KACENÍ STROMŮ

- LEGENDA STÁVAJÍCÍ IS**
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
  - VODOVOD PÍTNÝ
  - KABELY - NN
  - NADZEMNÍ VEDENÍ VN
  - KABELY SŤELOVACÍ
  - KABELY VO

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.


 B-PROJEKT Teplice s.r.o. IČO: 477359111 415 38 TEPlice tel. 477359111	ZAK.Č.: 5701
	ARCH.Č.: VO-5-12105

SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE AKČIOVÁ SPOLEČNOST	ŮTVAR PROJEKCE SLADOVNICKÁ 1082 483 11 LIBEREC – VRATISLAVICE
---	---


VYPRACOVAL: ING. DRVOTA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. DRVOTA	HLAVNÍ NÁČERNÍ PROJEKTANT: ING. PROCHÁZKA	MANAŽER STAVBY: ING. FRODRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. PROCHÁZKA
PRŮJEKTOR: SVS o.s.	VRAJ: OSTEČEK	FIRMAT: SVS	DATUM: 02/2021	FORMÁT: 18 x A4
PŘEDMĚT: C. SITUACE STAVBY				
SITUACNÍ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ V POZEMČÍCH SÚS				
AKČE: LH 024 005 KOSTICE REKONSTRUKCE PŘÍVADĚČE			MĚRITVO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: C.4




### SITUACE PARC.Č. 482/2



### SITUACE PARC.Č. 989/1, 482/7



### SITUACE PARC.Č. 994/1, 616/12



**POZNÁMKA:**

MÍSTO PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK, JEJICH DIMENZE A PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI STAVBY DLE SKUTEČNOSTI. BUDE PŘEVEDENO PŘEPOJENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH POUŽITÝCH PŘÍPOJEK.

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST JEDNOTLIVÝM SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY (NEJŠIRŠÍ VEDENÍ, KŘÍŽENÍ) BUDE PŘESNÁ POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OVĚŘENA KOPANÝMI SONDAMI.

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ SÍTÍ SE NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI SÍTÍ ŘÍDÍ DLE ČSN 73 4035. NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY SE ŘÍDÍ DLE ČSN EN 1810 PŘÍPADNĚ ČSN EN 805.

**MINIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ SILNOSTI PRO OBNOVU POKROČÍ**

1	KONSTRUKČNÍ SILNOSTI PRO OBNOVU KOMBINACE 10/170 - 03-11-2-102-11-10	- 40 mm
	OPROSTĚNÍ ŘEŠENÍ PRO OBNOVU VĚTVÍ 10/11	- 40 mm
	PRŮVODNÍKOVÝ KABEL 10/11 (1,20mm <sup>2</sup> )	- 40 mm
	OPROSTĚNÍ ŘEŠENÍ PRO ÚHEBNÉ VĚTVÍ 10/11	- 40 mm
	PRŮVODNÍKOVÝ KABEL 10/11 (1,20mm <sup>2</sup> )	- 40 mm
	OPROSTĚNÍ ŘEŠENÍ PRO PŘEMĚNU VĚTVÍ 10/11	- 40 mm
	DĚLENÍ 10	- 40 mm
	DĚLENÍ 11	- 40 mm
	ZVÝŠENÁ PÁŇ TACÍ - 40mm	- 40 mm
	CELKEM 11. 450 mm	

2	KONSTRUKČNÍ SILNOSTI PRO OBNOVU SÍM ZVÝŠENÉ PLOŠKY	- 40 mm
	ZVÝŠENÁ PÁŇ + OCEĚ TĚLES SÍMÍ - 40 mm	- 40 mm
	ZVÝŠENÁ PÁŇ VĚTVÍ	- 40 mm