

Pan Vlastimil Falašta
Černovířská 162/23
779 00 Olomouc - Černovír
IČ: 466 16 896**Naše značka:**
1/160/676229-2022**Vaše značka:**
SO_01
Ze dne: 21. 03. 2022**Vyřizuje:****Praha**
23. 03. 2022**Objednávka – oprava oplocení - pobočka Olomouc VoZP ČR**

Touto Objednávkou nahrazujeme Objednávku vedenou pod č.j.: 1/160/539731-2022 ze dne 04.03.2022, pro pobočku Olomouc VoZP ČR, kde u Vás objednáváme opravu plotu v celkové délce 32,5 m na pozemku pobočky VoZP ČR v Olomouci, dle technické specifikace předmětu plnění, příloha č. 1 této objednávky a cenové nabídky ze dne 04.03.2022 a 21.03.2022, příloha č. 2 této objednávky.

Součástí opravy plotu je rozebrání stávajícího oplocení, bourání sloupků a vzpěr, úprava podhrabových desek, odvoz a uložení odpadu vzniklých činností dodavatele na řízenou skládku. Dále vrtání jamek pro nové plotové sloupky, dodání a osazení sloupků a vzpěr. Dodání a instalace nového pletiva, včetně rozvinutí, montáže a napnutí napínacího drátu na oplocení.


Adresa dodání: Pobočka Olomouc VoZP ČR, U Botanické zahrady 11, 779 00 Olomouc.

Termín dokončení opravy plotu do 30.04.2022.

Celkem cena objednávky bez DPH: 62 841,00 Kč

Cena objednávky s DPH: 76 037,61 Kč


V případě prodlení dodavatele s dodávkou a montáží je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý den prodlení.



ředitel OOP VoZP ČR

Podepsaný originál Objednávky, vrátit zpět na adresu: VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9.

28 -03- 2022

dne, podpis 

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: CN ze dne 04.03.2022 a 21.03.2022

Akceptace objednávky a souhlas s uveřejněním

Níže podepsaný dodavatel akceptuje objednávku Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VoZP ČR“) zaslou mu dne 23. 03.2022 (číslo jednací 1/160/676229–2022) a zároveň bere na vědomí, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšující 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH, podléhají uveřejnění v Registru smluv bez jakýchkoli omezení, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).

V případě, že dodavatel považuje některé údaje uvedené v objednávce či v jiných souvisejících dokumentech za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se současně s doručením této akceptace sdělit odpovědnému pracovníkovi VoZP ČR, které údaje žádá v souladu se zákonem a ochranou obchodního tajemství anonymizovat.

Dodavatel souhlasí, že jakékoli změny uveřejněné objednávky musí být učiněny písemně, a jako takové musí být uveřejněny v Registru smluv; a že za datum platného uzavření smluvního vztahu se považuje datum doručení tohoto souhlasu do VoZP ČR. Učiněná objednávka je však ze zákona účinná až dnem uveřejnění v Registru smluv.

Praha dne:

28 -03- 2022


.....
dne, podpis



Technická specifikace předmětu plnění

předmětem poptávky je realizace nového oplocení v celkové délce 32,5 m na pozemku pobočky VoZP ČR v Olomouci (viz foto níže), ulice U Botanické zahrady 11, na straně od trati ČD dle níže uvedené specifikace:

- Rozebrání stávajícího oplocení
- Bourání sloupků a vzpěr
- Úprava podhrabových desek
- Odvoz sutí a stavebního odpadu na skládku
- Vrtání jamek pro plotové sloupky
- Osazování sloupků a vzpěr
- Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení
- Instalace nového pletiva

V případě zájmu o tuto zakázku prosím vyplňte řádně přílohu Plot VoZP pobočka Olomouc – slepý rozpočet.xlsx (list „zakazka“, žlutě podbarvené řádky ve sloupci „Jedn. cena“) a tuto zašlete v termínu do **28.2.2022** na mailovou adresu 

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	Plot VOZP pobočka Olomouc - Falašta		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa: U Botanické zahrady 11, Olomouc	Datum zahájení		
Rok: 2022	Datum dokončení: 30.4.2022		

Zhotovitel: Vlastimil Falašta			
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Vlastimil Falašta		

REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Oprava plotu		
Celkem (bez DPH)			53 541
DPH			11 244
DPH 21 % ze základny: 53 541			11 244
Celkem (včetně DPH)			64 785

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Vlastimil	Jméno :
Datum : Falašta	Datum :
Podpis:	Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Plot VozP pobočka Olomouc - Falašta

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Oprava plotu	53 541	11 244	64 785
001: Zemní práce	1 992	418	2 410
003: Svislé konstrukce	25 169	5 285	30 454
009: Ostatní konstrukce a práce	20 682	4 343	25 026
099: Přesun hmot HSV	5 698	1 197	6 895
Celkem (bez DPH)	53 541		
DPH	11 244		
DPH 21 % ze základny: 53 541	11 244		
Celkem (včetně DPH)	64 785		

Zakázka:

Plot VoZP pobočka Olomouc - Falašta

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Oprava plotu

001: Zemní práce							
1.	SP	131111322				53 541	
		Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s mechanickým vrtákem					
		Plný popis: Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	14,0	142	1 992	1 992
003: Svislé konstrukce							
2.	SP	338171123				25 169	
		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním					
		Plný popis: Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m ³ do připravených jamek	kus	16,0	361	5 777	5 777
Výkaz výměr: sloupek							
		14		14,0			
		vzpěry					
		2		2,0			
3.	H	55342179				7 183	
		plotový profilovaný sloupek D 30-40mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit					
		Plný popis:	kus	14,0	513	7 183	
009: Ostatní konstrukce a práce							
4.	H	55342203				209	
		objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm					
		Plný popis:	kus	2,0	104	209	
5.	H	55342274				642	
		vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm					
		Plný popis: vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	2,0	321	642	
6.	SP	348401120				3 331	
		Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m					
		Plný popis: Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	32,5	103	3 331	
7.	H	31327502				6 341	
		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm					
		Plný popis: pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm	m	32,5	195	6 341	
8.	SP	348401350				785	
		Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení					
		Plný popis: Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	97,5	8	785	
Výkaz výměr: napínací drát							
		32,5*3					
9.	H	15619100				332	
		drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm					
		Plný popis: drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	97,5	3	332	
10.	H	31197013				259	
		naplněk lanový oko-hák Zn bílý M12					
		Plný popis: naplněk lanový oko-hák Zn bílý M12	kus	3,0	86	259	
11.	SP	348401360				309	
		Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení					
		Plný popis: Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu	m	32,5	10	309	

009: Ostatní konstrukce a práce

20 682

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
12.	SP 966052121	Bourání sloupků a vzpěr žb plotových s betonovou patkou Plný popis: Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	14,0	452	6 323	
13.	SP 966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m Plný popis: Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	32,5	70	2 288	
14.	SP 990-001	Úprava podhrabových desek monolitických u sloupků Plný popis:	kus	14,0	862	12 072	
099: Přesun hmot HSY							
15.	SP 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,416	271	5 698	
16.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 2,416*14	t	33,824	12	401	
17.	SP 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zofitřádného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,416	1 498	3 620	
18.	SP 997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami Plný popis: Vodoravná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovňáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodoravné dopravě sutí a vybouraných hmot	t	2,416	144	349	
19.	SP 998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m Plný popis: Přesun hmot pro oplocení se svíslou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodoravná doprava vzdálenost do 50 m, pro oblíbení výšky do 3 m	t	2,882	234	674	

Subject: 3D plot

Popis

Svařované plotové panely PILECKÝ Pilofoor Light jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo vodorovným drátem.

Specifikace výrobku:

- Svařovaný panel poplastovaný
- Velikost ok 50 x 200 mm
- Průměr drátu 4 mm
- Šířka panelu 250 cm, výška panelu 153 cm
- Upevnění na kulaté sloupky Ø 48 mm (LIGHT)
- Úprava Zn + PVC (barva zelená RAL 6005)

Přednosti výrobku:

- Aplikace panelů možná ostny nahoru i dolů (dle potřeb)
- Možnost montáže s podhrabovými deskami
- Rychlá instalace
- Vysoká kvalita

Náš tip: Doporučená výška sloupku 200 cm, doporučený počet upevnění na sloupek 4 ks.

Při použití tohoto plotu se celkové náklady navýší o 9.300,- Kč bez DPH.