

| |
|---|
| Nadpis rekapitulace |
| Akce |
| Projekt |
| Investor |
| Z. č. |
| A. č. |
| Smlouva |
| Vypracoval |
| Kontroloval |
| Datum |
| Zpracovatel |
| CÚ |
| Poznámka |
| |
| Doprava dodávek (3,6) % |
| Přesun dodávek (1) % |
| PPV (1 nebo 6) % |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % |
| Opravy v záruce (5 - 7) % |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % |
| Provozní vlivy % |
| Kompletační činnost - a |
| Kompletační činnost - b |
| Kompletační činnost - k1 |
| Kompletační činnost - k2 |
| Roční nárůst cen 1 % |
| Roční nárůst cen 2 % |
| 1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace |
| 2. sazba DPH % |
| Procento PM % |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | IO 001 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 1 | 132101201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm do 100 m3 | m3 | | | |
| 2 | 167101101R00 | Nakládání výkopku v množství do 100 m3 | m3 | | | |
| 3 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky | m3 | | | |
| 4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | | | |
| 5 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | | | |
| 6 | 151101101R01 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | | | |
| 7 | 151101111R01 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | | | |
| 8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m | m3 | | | |
| 9 | Mimo RTS | Rozebrání a sestavení komunikace | m2 | | | |
| 10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku | m3 | | | |
| 11 | Mimo RTS | Protlak kanalizace DN150 | m | | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 12 | 451572211RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm, kraj Jihomoravský | m3 | | | |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 13 | Mimo RTS | Potrubí PVC SN12 DN150 | m | | | |
| 14 | Mimo RTS | Revizní šachta Hloubka šachty do 2,0m DN300 Poklop litina D400 odvětraný Betonový roznášecí prstenec | soubor | | | |
| 15 | Mimo RTS | Napojení na stávající kanalizaci, vysazení odbočky | ks | | | |
| 16 | Mimo RTS | Zaměření kanalizace+ export digi formát DGN | ks | | | |
| 17 | 892271111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN150 | m | | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----|----------------------------------|
| S: | IO 002 – LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD |
|----|----------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 1 | 132101201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm do 100 m3 | m3 | | | |
| 2 | 167101101R00 | Nakládání výkopku v množství do 100 m3 | m3 | | | |
| 3 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky | m3 | | | |
| 4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | | | |
| 5 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | | | |
| 6 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | | | |
| 7 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | | | |
| 8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m | m3 | | | |
| 9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku | m3 | | | |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 10 | 451572211RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm, kraj Jihomoravský | m3 | | | |
| Díl: | 8 | Trubní vedení | | | | |
| 11 | Mimo RTS | Potrubí PVC SN12 DN125 | m | | | |
| 12 | Mimo RTS | Revizní šachta Hloubka šachty do 2,0m DN300 Poklop litina D400 odvětraný Betonový roznášecí prstenec kalový koš | soubor | | | |
| 13 | Mimo RTS | Vsakovací zařízení Plastové bloky Rausikko 800x800x660mm 4 ks Geotextilie RAUMAT300g 22 m2 Štěropískové lože 16-32mm 2,1m3 | ks | | | |
| 14 | 892271111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN150 | m | | | |

Položkový rozpočet

Zakázka: **IO 003 – PŘÍPOJKA VODOVODU**

Misto **VEŘEJNÉ WC BUČOVICE**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Dako Brno, spol. s.r.o.**

IČ: **00291676**

Křenovská 333

DIČ: **CZ00291676**

664 58 Práce

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 334 520,01 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 334 520,01 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 334 520,01 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 70 249,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,01 CZK |

Cena celkem s DPH

404 769,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|---------------|----------|--|--|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 269 141,51 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 65 378,50 |
| Cena celkem | | | | | 334 520,01 |

| |
|--|
| Název |
| Dodávky |
| Specifikace dodávky rozvodnice RE1 |
| Dodávky - celkem |
| Specifikace dodávky rozvodnice RE1 |
| elektrtoměrový rozvaděč v plastovém pilíři pro osazení dvousazbového elektroměru a HDO |
| B20/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A |
| elektroměr pro přímé měření, činný výkon, třída přesnosti: 2, impulsní výstup: PRG, dva tarify, napětí: 3x57-288/100-500 V |
| přijímač HDO |
| Specifikace dodávky rozvodnice RE1 - celkem |
| Elektromontáže |
| chránička dvouplášťová d 63 mm |
| CYKY-O 3x1.5 , pevně |
| CYKY-J 4x10 , pevně |
| ukončení kabelů SZ do 4x10 mm ² |
| montáž jističe B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A do stávající rozvodnice RO-04 |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI |
| zapojovali a zkoukach |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |
| S ostatnimi profesemi |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |
| Uprava stavajiciho rozvadece |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizni technik |
| Spoluprace s reviz.technikem |
| Podružný materiál |
| Elektromontáže - celkem |
| Zemní práce |
| Vytýčení trati kabelové vedení ve volném terénu |
| zámková dlažba ,spáry nezalité |
| hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm |
| hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm |
| zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm |
| výstražná folie z PVC Do šířky 20cm |
| zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm |
| zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm |
| ODVOZ ZEMINY |
| Do vzdálenosti 1 km |
| Za každý další km (14) |
| uložení na skládku |
| průraz betonovou zdí o tloušťce 30cm |
| utěsnění prostupu bet.zdí |
| Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 |
| Zemní práce - celkem |

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka |
|--|----|-------|----------|-----------------|------------------|
| Elektromontáže | | | | | |
| TRUBKA OHEBNÁ d 29 mm | m | | | | |
| KRABICE ODBOČNÁ 125x125 mm | ks | | | | |
| Drát 8 AlMgSi (0,135kg/m) polotvrdý, pevně | m | | | | |
| PV21c na ploché střechy, plast s betonovou kostkou | ks | | | | |
| Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | | | | |
| Páska FeZn 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | | | | |
| svorka hromosvodová SZb zkušební - litinová | ks | | | | |
| SS spojovací | ks | | | | |
| svorka hromosvodová SR 3a svorka páska-drát | ks | | | | |
| Štítek pro označení svodu | ks | | | | |
| Tvarování mont.dílu | ks | | | | |
| Podružný materiál | | | | | |
| Elektromontáže - celkem | | | | | |

| |
|---|
| Nadpis rekapitulace |
| Akce |
| Projekt |
| Investor |
| Z. č. |
| A. č. |
| Smlouva |
| Vypracoval |
| Kontroloval |
| Datum |
| Zpracovatel |
| CÚ |
| Poznámka |
| |
| Doprava dodávek (3,6) % |
| Přesun dodávek (1) % |
| PPV (1 nebo 6) % |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % |
| Opravy v záruce (5 - 7) % |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % |
| Provozní vlivy % |
| Kompletační činnost - a |
| Kompletační činnost - b |
| Kompletační činnost - k1 |
| Kompletační činnost - k2 |
| Roční nárůst cen 1 % |
| Roční nárůst cen 2 % |
| 1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace |
| 2. sazba DPH % |
| Procento PM % |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Základní náklady | | | |
| Dodávka | | | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | | | |
| Montáž - materiál | | | |
| Montáž - práce | | | |
| Mezisoučet 1 | | | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | | |
| Nátěry | | | |
| Zemní práce | | | |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | | |
| Mezisoučet 2 | | | |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | | |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | | |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | | |
| Základní náklady celkem | | | |
| | | | |
| Vedlejší náklady | | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | | |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | | |
| Vedlejší náklady celkem | | | |
| Kompletační činnost | | | |
| | | | |
| Náklady celkem | | | |
| Základ a hodnota DPH 21% | | | |
| Základ a hodnota DPH 15% | | | |
| Náklady celkem s DPH | | | |
| | | | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | | |
| Součty odstavců | | | |
| Dodávky | | | |
| Specifikace dodávky rozvodnice RE1 | | | |
| Elektromontáže | | | |
| Zemní práce | | | |
| | | | |

Položkový rozpočet

Zakázka: **IO 001 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Dako Brno, spol. s.r.o.** IČ: **00291676**
Křenovská 333 DIČ: **CZ00291676**
664 58 Práce

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 183 003,10 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 183 003,10 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 183 003,10 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 38 431,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,10 CZK |

Cena celkem s DPH 221 434,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|----------------------|----------|--|--|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 126 597,50 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 10 232,00 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 46 173,60 |
| Cena celkem | | | | | 183 003,10 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **IO 002 – LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Dako Brno, spol. s.r.o.** IČ: **00291676**
Křenovská 333 DIČ: **CZ00291676**
664 58 Práce

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 82 200,50 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 82 200,50 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 82 200,50 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 17 262,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,50 CZK |

Cena celkem s DPH 99 463,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|----------------------|----------|--|--|-----------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 26 374,90 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 639,50 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 55 186,10 |
| Cena celkem | | | | | 82 200,50 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|----------------------------|
| S: | IO 003 – PŘÍPOJKA VODOVODU |
| O: | VEŘEJNÉ WC BUČOVICE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 1 | 132101201R00 | Hloubení rýh a jam | m3 | | | |
| 2 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost | m3 | | | |
| 3 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | | | |
| 4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | | | |
| 5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku | m3 | | | |
| 6 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | | | |
| 7 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | | | |
| 8 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský | m3 | | | |
| 9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku | m3 | | | |
| 10 | Mimo RTS | Rozebrání a sestavení komunikace | m2 | | | |
| 11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m | m3 | | | |
| 12 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | | | |
| 13 | Mimo RTS | Protlak vodovodu PE dn50 | m | | | |
| Díl: | 8 | Trubní vedení | | | | |
| 14 | Mimo RTS | Potrubí PE100 SDR7.4 dn50 | m | | | |
| 15 | Mimo RTS | Napojení na veřejný vodovod, Zemní souprava teleskopická 1,3-1,8m šoupátko DN50 <i>vč. navrtávacího pasu</i> | soubor | | | |
| 16 | Mimo RTS | Poklop uliční šoupátkový | ks | | | |
| 17 | Mimo RTS | Vodoměrná šachta 1,0x1,5x1,6m plast. k obetonování, stavební práce, včetně vystrojení, komínku, <i>poklop litina tř. zat. D400 - zateplený -KK DN40 -KKV DN40 -ZK DN40 -F DN40 -2x průchodka do šachty -montáž vodoměru</i> | soubor | | | |
| 18 | 460490012R00 | Zakrytí potrubí výstr. folií PVC+vodič CYKY 2*4mm2 | m | | | |
| 19 | Mimo RTS | Zaměření kanalizace+ export digi formát DGN | ks | | | |
| 20 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | | | |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Rozpočet | IO 004 - PŘÍPOJKA NN | JKSO | 801.32 |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| IO 004 | PŘÍPOJKA NN | Měrná jednotka | m3 |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| 0220 | VEŘEJNÉ WC BUČOVICE | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | Dako Brno, spol. s.r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| Z | HSV celkem | | |
| | PSV celkem | | |
| R | M práce celkem | | |
| N | M dodávky celkem | | |
| | ZRN celkem | | |
| | HZS | | |
| | ZRN+HZS | Ostatní náklady neuvedené | |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | Ostatní náklady celkem | |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 56 325 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 11 828 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 68 153 Kč |

Poznámka :

Na listu rozpočet do modré buňky doplnit jednotkovou cenu
 Na listu rozpočet do žluté buňky vyplnit uvažovaný standard

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Rozpočet | IO 005 - UZEMNĚNÍ A BLESKOSVO | JKSO | 801.32 |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| IO 005 | UZEMNĚNÍ A BLESKOSVO | Měrná jednotka | m3 |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| 0220 | VEŘEJNÉ WC BUČOVICE | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | Dako Brno, spol. s.r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| Z | HSV celkem | | |
| Z | PSV celkem | | |
| R | M práce celkem | | |
| N | M dodávky celkem | | |
| | ZRN celkem | | |
| | HZS | | |
| | ZRN+HZS | Ostatní náklady neuvedené | |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | Ostatní náklady celkem | |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 11 418 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 2 398 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 13 816 Kč |

Poznámka :

Na listu rozpočet do modré buňky doplnit jednotkovou cenu
 Na listu rozpočet do žluté buňky vyplnit uvažovaný standard

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/40 PB Veřejné WC Bučovice**

Objekt: **1 SO-01**

Rozpočet: **1a stavební část**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Dako Brno, spol. s.r.o.**

IČO: **00291676**

Křenovská 333

DIČ: **CZ00291676**

664 58 Práce

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 2 088 629,92 |
| PSV | | | 15 704,45 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 2 104 334,37 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 2 104 334,37 CZK |
| Zaokrouhlení | | | -0,37 CZK |

Cena celkem bez DPH

2 104 334,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 34 449,07 | 2 |
| 181 | Sadové úpravy | HSV | | | 26 579,60 | 1 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 30 756,32 | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 503,00 | 0 |
| 38 | Kompletní konstrukce | HSV | | | 1 871 806,00 | 89 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 25 047,12 | 1 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 637,00 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 263,50 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 22 667,19 | 1 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 3 506,52 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 26 180,66 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 21 636,00 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 1 179,26 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 4 944,88 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 15 626,45 | 1 |
| 784 | Malby | PSV | | | 78,00 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 18 473,80 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 2 104 334,37 | 100 |

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Akce: **VEŘEJNÉ WC BUČOVICE**
Místo: Autobusové nádraží, ul. Nádražní, par.č.573/2, 685 01 Bučovice
Stupeň: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS
Datum: 12/2021
Revize: **0**

| | |
|--|---------------------|
| ZRN - Základní rozpočtové náklady | 2 771 800 Kč |
| SO - Stavební objekty | 2 104 334 Kč |
| SO.001 OBJEKT WC | 2 104 334 Kč |
| D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení | 2 104 334 Kč |
| IO - Inženýrské objekty | 667 466 Kč |
| IO.001 PŘIPOJKA SPLASKOVÉ KANALIZACE | 183 003 Kč |
| IO.002 LIKVIDACE DESTOVÝCH VOD | 82 200 Kč |
| IO.003 PŘIPOJKA VODOVODU | 334 520 Kč |
| IO.004 PŘIPOJKA NN | 56 325 Kč |
| IO.005 UZEMNENÍ A BLESKOSVOD | 11 418 Kč |
| VRN - Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (příloha G.1) | 116 200 Kč |
| CELKOVÉ NÁKLADY (bez DPH) | 2 888 000 Kč |
| DPH 21% | 606 480 Kč |
| CELKOVÉ NÁKLADY (včetně DPH) | 3 494 480 Kč |

Upozornění:

- Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (zařízení staveniště, doprava, zaškolení obsluhy, kompletace, provozní vlivy atd.) jsou obsaženy v samostatném soupisu vedlejších a ostatních nákladů ve fázi provádění stavby", který je přílohou oddílu pod označením F.1
- Ceny do jednotlivých kolonek vyplňujte v cenách bez DPH !!! DPH je řešeno celkovou položkou 21%

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|----|------------|----------------------------|
| S: | 2021/40 PB | Veřejné WC Bučovice |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 0 | VN+ON |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 0,00 | | | |
| 1 | Pol__1 | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | | | |
| 2 | Pol__2 | Zaměření před výstavbou (vypískání inženýrských sítí kolem objektu a vmístě tras inženýrských sítí) | Soubor | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 3 | Pol__3 | Pasport objektů přilehlých komunikací, zpevněných ploch a objektu autobusového nádraží před, realizací stavby | ks | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 0,00 | | | |
| 4 | Pol__4 | Projektová dokumentace skutečného provedení (všech oddílů stavby) | soubor | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 5 | Pol__5 | Výrobní dokumentace přefa objektu wc | ks | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 6 | Pol__6 | Koordináční činnost | hod | 16,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 7 | Pol__7 | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | | | | | | | |
| 8 | Pol__8 | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění | | | | | | | |
| 9 | Pol__9 | Užívání veřejných ploch a prostranství (40 m2) | Soubor | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 10 | Pol__10 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - dodavatelský plán BOZP | Soubor | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 11 | Pol__11 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v.2,0 m Včetně vjezdových bran a branek | m | 58,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 12 | Pol__12 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - mobilní zábrany Včetně přechodových lávek se zábradlím | m | 112,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 13 | Pol__13 | Ochrana stávajícího chodníku (ocelové pláty) | m2 | 24,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 14 | Pol__14 | Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.) | ks | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 15 | Pol__15 | Celkový provozní řád objektu vč.požárního a evakuačního plánu | ks | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 16 | Pol__16 | Geodetické zaměření skutečného provedení | ks | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 17 | Pol__17 | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| Celkem | | | | | | 0,00 | | | |

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|----|------------|----------------------------|
| S: | 2021/40 PB | Veřejné WC Bučovice |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 0 | VN+ON |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/40 PB Veřejné WC Bučovice**

Objekt: **00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **0 VN+ON**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Dako Brno, spol. s.r.o.

IČO: **00291676**

Křenovská 333

DIČ: **CZ00291676**

664 58 Práce

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 36 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 80 200,00 |
| Celkem | | | 116 200,00 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 116 200,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH

116 200,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|------------------|----------|--|--|------------|-----|
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 36 000,00 | 31 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 80 200,00 | 69 |
| Cena celkem | | | | | 116 200,00 | 100 |