

č.j. Zhotovitele: 5220043

č. Objednatele:

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

S t r a n y d o h o d y

Objednatel: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.,
nám. Československé armády 37,
551 01 Jaroměř
IČO: 27504514

Zastoupený: Ing. Janem Hurdálkem, prokuristou

Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.: ‘

Zastoupený: doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 78-7777510247/0100
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

P ř e d m ě t d o h o d y

II. 1. Provedení I. etapy archeologického výzkumu v rámci přípravy stavební akce „Červený dvůr čp. 62“ na parc. p. č. 151, v k. ú. Pražské Předměstí

II.2. Zjišťovacím archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. Provedení odkryvu nadloží na dochované koruny zdív základů zaniklých obytných a hospodářských objektů v západní a jižní části areálu, a to formou mechanizované skrývky. Skrývka bude provedena za nepřetržitého dohledu pověřeného pracovníka Zhotovitele. Odhalené konstrukce budou zdokumentovány v plném rozsahu zasaženém skrývkou, a to z důvodu jejich památkové ochrany, tak i z důvodu získání základních informací o stáří a charakteru novověkých aktivit na lokalitě. Skrývku nadložních vrstev strojem se lžící opatřenou plochým břitem zajistí Objednatel výzkumu.
- b. Laboratorní fáze zahrnuje základní laboratorní zpracování vyzvednutých movitých nálezů, tj. jejich stabilizaci, označení, rekonstrukci a dokumentaci.

- c. Zpracovatelská fáze zahrnuje digitalizaci pořízené terénní dokumentace v prostředí GIS a vyhotovení nálezové zprávy včetně návrhu dalšího postupu archeologického výzkumu a předpokládaných nákladů

III.

Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace je předpokládáno v termínu od 4.4. 2022.

III.2. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí nejvýše 5 pracovních dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.).

III.3. Předběžnou informaci o výsledcích zjišťovacího výzkumu lze poskytnout nejdříve po dokončení terénní části výzkumu. Úplná nálezová zpráva bude Objednateli dodána nejpozději do tří měsíců po ukončení terénní části výzkumu.

IV.

Náklady na provedení sondáže, platební podmínky

IV.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do **57.040,- Kč** (slovy: padesátsedmtisícčtyřicet korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet skutečně vynaložených nákladů za služby a mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

IV.2.

Fakturované částky za provedenou práci:

<i>Archeolog-terén/zpracování.....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Geodet/Konzervátor/Antropolog.....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Hlavní technik.....</i>	<i>320,- Kč/hod</i>
<i>Technik/Dokumentátor</i>	<i>270,- Kč/hod</i>
<i>Dělník/Kopáč, Laborant.....</i>	<i>200,- Kč/hod</i>
<i>Náhrada za dopravu.....</i>	<i>11,- Kč/km</i>

IV.3. Fakturace bude provedena jednorázově pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.

Zvláštní ujednání

V.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

V.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

V.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

V.4. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

V.5. Objednatel předá před zahájením výzkumu Zhotoviteli veškerou potřebnou dokumentaci v elektronické podobě včetně zakreslení průběhu inženýrských sítí v území.

V.6. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zhotovitele volný přístup na všechny pozemky dotčené stavebním záměrem. Objednatel rovněž předem uvedomí všechny další osoby, které tyto pozemky užívají či obhospodařují, o provedení průzkumných prací.

V.7. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nález, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.

V.8. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

V.9. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla, při respektování příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění Objednatelem, uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 2022

doc.Mgr. Petr
Grulich, Ph.D.

Digitálně podepsal doc.Mgr.
Petr Grulich, Ph.D.
Datum: 2022.04.01 13:46:48
+02'00'

.....

zhotovitel

Ing. Jan
Hurdálek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Hurdálek
Datum: 2022.03.30
14:10:43 +02'00'

.....

objednatel

Příloha 1: Rozpočet archeologického výzkumu Červený dvůr čp. 62“ na parc. p. č. 151, v k. ú. Pražské Předměstí

kategorie	Σ jednotek	Σ dní	Σ hodin/den	Kč/hod	Celkem
sondáž zemním strojem					
archeolog	1	5	4	450	9 000,00 Kč
geodet	1	1	4	450	1 800,00 Kč
hlavní technik	1	5	8	320	12 800,00 Kč
terénní pracovník	2	5	8	200	16 000,00 Kč
celkem sondáž					39 600,00 Kč
zpracování					
archeolog-zpracování	1	2	8	450	7 200,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	4	8	270	8 640,00 Kč
laborant	1	1	8	200	1 600,00 Kč
Celkem zpracování					17 440,00 Kč
Celkem náklady výzkumu					57 040,00 Kč

Tento rozpočet má orientační charakter. Jednotlivé položky rozpočtu a zastoupení profesí se může vzájemně poměrově měnit při zachování celkové výše rozpočtu, a to v závislosti na charakteru zjištěných nálezů.

- částky jsou bez DPH