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Přílohy:

1. Dokumentace

2. Detailní výpočet částek

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 26. 01. 2022, č. Usn RMC 0041/2022

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:



A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení, k.ú. Kobylisy
  
 
 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb., ZMĚNA 62/2013 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMY PRO INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ – POD HLINIŠTĚM 
Městská část Praha 8 – Kobylisy, Pod Hliništěm 

 
 

A    -    P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A 
SO.01 - SO.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení, k.ú. Kobylisy
  
 

EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 - Smíchov   Stránka 2 z 6 

 
 
 

O b s a h : 
 

A.1 Identifikační údaje 3 

A.1.1 Údaje o stavbě 3 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 3 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 3 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 5 

A.3 Seznam vstupních podkladů 6 

 

 
 
    



A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení, k.ú. Kobylisy
  
 

EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 - Smíchov   Stránka 3 z 6 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Domy pro individuální bydlení – Pod Hliništěm 

b) Místo stavby:   Obec: Praha 
Katastrální území: Kobylisy 730475 
Parcelní čísla pozemku pro umístění hlavní stavby (objekt bytového 
domu): 297 
Parcelní čísla pozemku pro umístění vedlejších staveb (dočasné zábory 
pro zařízení staveniště, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu): 
1724, 2339/1 
Adresa: Pod Hliništěm, Kobylisy, Praha 

c) Předmět dokumentace: Jedná se o novostavbu tří domů pro individuální bydlení v proluce 
stávající zástavby. 
Navrhovaná stavba včetně připojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu je stavbou trvalou. Účel užívaní stavby - stavba je navržena 
jako obytná. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma, název, IČ, adresa sídla:   

 EBM Partner, a.s. 
budova FIVE 
Na Valentince 3336/4 
150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 24184497  

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) Obchodní firma - název, IČ, adresa sídla:  

EBM Expert, s.r.o. 
budova FIVE 
Na Valentince 3336/4 
150 00 Praha 5 - Smíchov 
www.ebmexpert.cz 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla autorizace:  

Ing. Martin Zelenka 
EBM Expert, s.r.o.  
Na Valentince 3336/4 
150 00 Praha 5 - Smíchov 



A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení, k.ú. Kobylisy
  
 

EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 - Smíchov   Stránka 4 z 6 

      
  
ČKAIT 0008991, IP00 - pozemní stavby 

 
Hlavní architekt projektu  EBM Expert, s.r.o. 

Ing. arch. Petr Vacek 
 

Hlavní inženýr projektu EBM Expert, s.r.o. 
Ing. Antonín Fürst 
e:  
m:      

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace, včetně čísla autorizace: 

Statika Miroslav Šváb 
 SLK statika, s.r.o. 

e:  
m:      

 
Zdravotechnika Jaroslav Pojar 

PipeProject 
e:    
m:      
 

VZT, vytápění Lukáš Diviš  
450 projekt 
e:   
m:      
 

Elektro  Jiří Veselský 
ExPlan s.r.o. 
e:   
m:      
ČKAIT  1400571, TE03 – elektrotechnická zařízení 

 
Požární ochrana Ing. Jan Tománek 

 e:   
 m:     

ČKAIT  0011898, IH00 – požární bezpečnost staveb 
 
Komunikace Ing. Michal Štepánik Ph.D. 

e:  
m:     
ČKAIT  0012543, ID00 – dopravní stavby 
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Studie proslunění a zastínění  Ing. Tomáš Maixner 
e: maixner.t@gmail.com 
m: +420 604 277 729 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Objekty 
SO 51 Příprava území, HTÚ 
SO 52 Zařízení staveniště 
SO 01 Dům A 
SO 02 Dům B 
SO 03 Dům C 
Komunikace 
IO 100 Komunikace a zpevněné plochy 
Technická a technologická zařízení 
IO 200 Jednotná kanalizace 
IO 300 Vodovod 
IO 500 Sadové úpravy 
IO 600 Opěrné stěny, drobná architektura, mobiliář a ČTU 
IO 700 Kabelová vedení 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

Byla provedena prohlídka předmětného místa – pozemku s jeho návaznosti na bližší okolí a zhotovení 
fotodokumentace pozemku a okolí. 

 

Vstupní podklady a provedené průzkumy: 

- Studie projektu Stavební záměr Pod Hliništěm, Kobylisy – Praha 8 (EBM, 05/2021) 
- Platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 
- Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 
- Podklady správců sítí 
- Konzultace s příslušnými orgány, institucemi a správci sítí 
- Geodetické zaměření (GEDEX geodetické služby) 
- Radonový průzkum (Agrogeologie s.r.o.) 
- Dendrologický průzkum (Ing. Petr Hofman, Ph. D.) 
- Studie osvětlení (Ing. Tomáš Maixner) 
- Korozní průzkum (INSET s.r.o.) 
- IGP reserse (Agrogeologie s.r.o.) 
- Akustická studie (Studio D – akustika s.r.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze 09/2021 Lukáš Sodomka 
EBM Expert, s.r.o. 

Na Valentince 3336/4 
150 00, Praha 5 

www.ebmprague.cz 
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 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné/nezastavěné území; soulad 
navrhované stavby s charakterem území; dosavadní využití a zastavěnost území 

Charakteristika území 

Plánovaný stavební záměr spadá do území městské části Prahy 8 – čtvrť Kobylisy. Východní část Kobylis je 
tvořena panelovým sídlištěm, západní část převážně rodinnými domy, na jejíž okraj sousedící s východní částí 
je situován i tento stavební záměr. 

Charakteristika stavebního pozemku 

Hlavní stavba (tři domy pro individuální bydlení) bude umístěna na nezastavěném pozemku parc. č. 297 o 
výměře 378 m2 v katastrálním území Kobylisy [730475]. Dále budou provedeny dočasné zábory pro umístění 
staveb vedlejších (zařízení staveniště, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) na pozemcích parc. č. 
1724 a 2339/1 v katastrálním území Kobylisy. 

Přístup na pozemek je z přilehlé ulice Pod Hliništěm. Pozemek je v katastru nemovitostí typizován jako zahrada 
a nyní je pod ochranou zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). O vyjmutí pozemku ze ZPF bylo zažádáno 
na odboru životního prostředí: MČ Praha 8 v rámci projednávání této dokumentace. Souhlas s trvalým odnětím 
půdy ze ZPF je přílohou dokladové části E dokumentace.  

Stavební pozemek je na místě stávající proluky mezi dvěma budovami v zastavěném území a je svahovitý jižním 
směrem. V současnosti pozemek slouží jako zahrada pro sousední objekt. Nacházejí se na něm zatravněná 
plocha, okrasné květiny, menší dřeviny a zastřešené parkovací stání. Oplocení je tvořené zídkou a pletivovým 
plotem – tyto objekty budou odstraněny. Sousednímu pozemku na jižní straně dominuje členitý objekt s funkcí 
bydlení a s občanskou vybaveností v parteru, který má 4 až 5 nadzemních podlaží. Ze severní strany parcely se 
budeme napojovat na rodinný dům, 2 nadzemní patra a obytné podkroví. 

Zastavěné a nezastavěné území 

Záměr se nachází v zastavěném území.  

Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Navrhovaná stavba respektuje a odpovídá charakteru území.   

Zastavěním řešeného pozemku se uzavře urbanistický koncept přesně stanovený uliční čárou ohraničený 
ulicemi Pod Hliništěm, Zenklova, ke Stírce a U Třešňovky. Objekty přístupné z uvedených ulic spolu vytvářejí 
vnitroblok, do kterého jsou směrované zahrádky, terasy a balkony. 

Dosavadní využití a zastavěnost území 

V blízkém okolí řešeného území se nachází obytné objekty, které jsou různorodé. Jejich kontrast a rozdílnost 
není pouze v architektonickém provedení, ale i ve výšce staveb a v podlažnosti.  
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Jižní straně dotčené parcely dominuje členitý objekt s funkcí bydlení a s občanskou vybaveností v parteru.
Vzhledem ke skutečnosti, že terén v dané ulici je svahovitý, objekt na rohu ulic Pod Hliništěm a Zenklova má 4
až 5 nadzemních podlaží. V tomto architektonickém a funkčním duchu pokračuje výstavba z východní strany z

ulice U Třešňovky. Jedná se o poměrně novou výstavbu bytových domů. Ze severní strany parcely se budeme
napojovat na rodinný dům, který má 2 nadzemní patra a obytné podkroví.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování

Vyhodnocení je provedeno dle regulativů Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚP SÚ HMP)
ve znění Opatření obecné povahy č. 6/2009 - změna Z1000/00 (dále jen OOP č. 6) a Územně analytických
podkladů hl. m. Prahy ve znění z 20. 3. 2007 a aktualizace z 26. 3. 2015.

Stavba je navržena na funkční ploše OV (všeobecně obytné území). Výměra funkční plochy je 2 569 m2, výměra
části plochy dotčené stavbou navrhovaného bytového domu je 378 m2.

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITI

OBYTNĚ

OB ČISTĚ OBYTNÉ

OV VŠEOBECNÉ OBYTNÉ

SMÍŠENÉ

sv VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ

SMÍŠENÉ MĚSTSKÉHO JÁDRA

SPORTU A REKREACE

S01-SO7 ODDECHU

DOPRAVNÍ infrastruk tura

5D.S1 ,S2,S4 VYBRANÁ KOMUNIKAČNÍ SÍT

VEREJNE VYBAVENI

W VEŘEJNÉ VYBAVENÍ

PRIRODNI, KRAJINNÁ A MĚSTSKÁ ZELEN

ZMK ZELEŇ MĚSTSKÁ A KRAJINNÁ

Použitá data^^2018 IPR Praha, © 2018 ČUZK

Obr. 1: Mapa platného územní plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy s vyznačením řešeného území

Funkční vymezení plochy OV: všeobecně obytné dle OOP č. 6:

Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

Hlavní využití plochy OV:

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.
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Jižní straně dotčené parcely dominuje členitý objekt s funkcí bydlení a s občanskou vybaveností v parteru. 
Vzhledem ke skutečnosti, že terén v dané ulici je svahovitý, objekt na rohu ulic Pod Hliništěm a Zenklova má 4 
až 5 nadzemních podlaží. V tomto architektonickém a funkčním duchu pokračuje výstavba z východní strany z 
ulice U Třešňovky. Jedná se o poměrně novou výstavbu bytových domů. Ze severní strany parcely se budeme 
napojovat na rodinný dům, který má 2 nadzemní patra a obytné podkroví.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování

Vyhodnocení je provedeno dle regulativů Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚP SÚ HMP) 
ve znění Opatření obecné povahy č. 6/2009 - změna Z1000/00 (dále jen OOP č. 6) a Územně analytických 

podkladů hl. m. Prahy ve znění z 20. 3. 2007 a aktualizace z 26. 3. 2015.

Stavba je navržena na funkční ploše O V (všeobecně obytné území). Výměra funkční plochy je 2 569 m2, výměra 

části plochy dotčené stavbou navrhovaného bytového domu je 378 m2.

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITI 

OBYTNĚ

ČISTĚ OBYTNÉ 

VŠEOBECNÉ OBYTNÉ

OB

OV

SMÍŠENÉ

sv VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ 

SMÍŠENÉ MĚSTSKÉHO JÁDRA

SPORTU A REKREACE 

ODDECHUS01-SO 7

DOPRAVNÍ infrastruk tura

5D.S1 ,S2,S4 VYBRANÁ KOMUNIKAČNÍ SÍT

VEREJNE VYBAVENI

VEŘEJNÉ VYBAVENÍW

PRIRODNI, KRAJINNÁ A MĚSTSKÁ ZELEN 

ZMK ZELEŇ MĚSTSKÁ A KRAJINNÁ

Použitá data^^2018 IPR Praha, © 2018 ČUZK

Obr. 1: Mapa platného územní plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy s vyznačením řešeného území

Funkční vymezení plochy OV: všeobecně obytné dle OOP č. 6:

Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. 

Hlavní využití plochy OV:

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.
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Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní 
zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba, 
veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou 
plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby. 

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná 
plošná zařízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného 
bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, 
ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací 
stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, 
zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. 

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně 
obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity. 

Funkční využití navrhované stavby: 

Navrhovaný objekt má bytovou funkci. 

Navrhované funkční využití je v souladu s hlavním funkčním využitím (stavby pro bydlení), doplňkovým 
funkčním využitím (garáže pro osobní automobily: pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí) 
stanovenými kromě dalších způsobů využití pro funkční plochy OV. 
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Míra využití území  

Míra využití stavbou dotčené funkční plochy OV není v ÚP SÚ HMP stanovena.  

Navrhovaný kód míry využití území pro předmětný pozemek:  

Plochy: 

VÝMĚRA PARCELY  378 m2 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA  194,005 m2 

ZELEŇ NA ROSTLÉM TERÉNU  183,995 m2 

HPP  598,22 m2 

Výpočet koeficientů:  

KOEFICIENT PODLAŽNÍCH PLOCH  1,58 

PODLAŽNOST < 4  

KOEFICIENT ZELENĚ 0,25 

Odpovídající kód míry využití území: G / H – KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU – tvořena 
převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou 

Prostorové uspořádání 

Navrhovaná stavba není výšková, doplňuje svým prostorovým uspořádáním stávající urbanistickou strukturu. 
Atika je v úrovních A: 273,02 m.n.m.; B: 272,62 m.n.m.; C: 272,21 m.n.m. Navrhovaná stavba výrazně 
nepřekračuje výškové hladiny okolních objektů.  

Objekty mají tři nadzemní podlaží a čtvrté nadzemní podlaží ustoupené. 

Prostorově je členěn v pohledu z ulice na hlavní objem domů a ustoupených pater opticky snižujících výšku 
objektů směrem k nižší zástavbě na severní straně parcely.  

V pohledu ze zahrady je pak také rozčleněn na dva objemy, kdy ustoupená část objektu C je navržena 
s ohledem na dodržení odstupových vzdáleností a požadavků na oslunění sousedního objektu na jižní straně.  

Veřejně prospěšné stavby, nadřazené celoměstské systémy, ZPF 

Veřejně prospěšné stavby a nadřazené celoměstské systémy (územní systém ekologické stability, celoměstský 
systém zeleně, stavby systému dopravy a technického vybavení) nebudou navrhovanou stavbou ovlivněny.  

Navrhovanou stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu nebo jsou 
určené k plnění funkce lesa. Souhlas o vynětí ze ZPF je součástí této dokumentace. 

V blízkosti stavby se nenachází kabely k přenosu informací ani kabelovody. 
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c) Seznam výjimek z obecných požadavků na využívání území 

Nejsou stanoveny žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.  

d) Údaje o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů, které byly známy v průběhu projektování, byly respektovány. 
Viz příloha č. 1. 

e) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Ochrana území dle Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy 

Pozemek se nachází v tzv. Vnitřní zóně města hl. m. Prahy. Vnitřní zóna města zahrnuje oblast se zastavěním 
městského charakteru, na kterou se vztahuje §52 Ochrana proti hluku a vibracím dle Nařízení č. 10/2016 Sb. 
hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v 
hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).  

Z průzkumu Posouzení vlivu vibrací od tramvají a dopravy na plánovanou výstavbu vyplývá, že u navrhované 
stavby není třeba provádět stavební opatření proti vibracím.  

Při návrhu byly dodrženy požadavky na stavební konstrukce a výplně otvorů plynoucí z výsledků zkoušky 
Posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy, hladiny hluku z projektovaného objektu a posouzení řešené 
lokality před realizací a po realizaci záměru.  Kladené požadavky na stavební konstrukce a výplně otvorů 
zaručují splnění hygienických limitů. 

Stavba bude splňovat hygienické limity týkající se ochrany proti hluku a vibracím stanovené nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb.  

Ochranná pásma inženýrské infrastruktury 

Předmětné území je zasaženo ochrannými a bezpečnostními pásmy běžného charakteru vyplývající z dimenzí 
jednotlivých inženýrských sítí. Ochranná pásma technického vybavení jsou vymezena dle Zákona č. 458/2000. 

Plánovaným stavebním záměrem budou respektována veškerá ochranná a bezpečnostní pásma. Při zásahu do 
ochranných a bezpečnostních pásem bude o zásahu informován správce příslušné inženýrské sítě a navržena 
ochrana dle požadavků a předpisů správce sítě. Veškeré inženýrské sítě budou před započetím stavebních prací 
vytyčeny (vyznačeny) správcem příslušné sítě. 

Ochranná pásma při souběhu nebo křížení stávající technické infrastruktury s nově budovanými sítěmi 
technické infrastruktury budou respektována a stanovena dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení (9/1994, Z4 7/2003). 

Stavba se nenachází v ochranných a bezpečnostních pásmech jiného druhu. 
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f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Zástavba proluky nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, ani jimi nebudou nikterak negativně 
dotčeny. Jsou dodrženy předepsané odstupové vzdálenosti od okolních nejbližších staveb. 

Založení objektu: 

Založení objektu bude navrženo tak, aby nedošlo k ovlivnění konstrukcí sousedních objektů. V dalším stupni 
projektové dokumentace (DPS) bude podrobněji ověřen stav základů a únosnosti zeminy v úrovni základové 
spáry pod sousedními objekty.  

Oslunění: 

Fasády sousedních bytových domů budou v místech oken obytných místností dostatečně osluněny, dle 
požadavku ČSN 73 4301, i po realizaci navrhované stavbu bytového domu Kobylisy. 

Denní osvětlení: 

Vlivem navrhované výstavby bytového domu při ulici Pod Hliništěm, nedojde ke snížení činitele denní 
osvětlenosti na fasádách okolních objektů pod normové hodnoty a zastínění těchto objektů bude z hlediska 
denního osvětlení vyhovující. 

Výpočet oslunění – vliv na okolí, je samostatnou přílohou v dokladové části dokumentace. 

Ochrana okolí před hlukem 

Stavba svým provozem nebude vyvozovat negativní nadměrné hlukové zatížení. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou. Hlučnost bude eliminována omezeným 
používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude 
eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů.  

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky prací na okolní 
prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu proti hluku a vibracím. 

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce 
a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze však považovat 
zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. 

Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 21 hod. 

Hluková studie je samostatnou přílohou v dokladové části dokumentace. 
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Ochrana okolí před prachem 

Stavba nebude vyvozovat negativní nadměrné prachové zatížení. 

Ochrana okolí před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.  

Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a ropných látek 
do terénu. 

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních 
vod cizorodými látkami.  

Manipulace s odpady 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště.  

Stavební odpad musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, 
pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad 
musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 
nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a 
využitelné složky odpadu. 

Vliv stavby na odtokové poměry v území  

Stavbou nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v předmětném území.  

Dešťové vody z objektu budou zadržovány v retenční nádrži, ze které budou odváděny regulovaným odtokem 
do jednotné kanalizace. Regulovaný odtok je stanoven na 0,5 l/s a byl schválen správcem kanalizace: Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na řešené ploše v Praze: Kobylisích (p. č. 297) byl proveden dendrologický průzkum dřevin zaměřený na 
inventarizaci, zjištění stavu zeleně a na její finanční ocenění. 

Na řešené ploše 378 m2 se nachází několik vzrostlých stromů a keřové skupiny do velikosti 40 m2. Na zahradě 
se nachází následující druhy: douglaska tisolistá, jedle bělokorá, jabloň domácí, ořešák královský a smrk 
pichlavý.  

Nejhodnotnějším stromem na ploše byla zjištěna jedle bělokorá (Abies alba) č. 2. 

Dendrologický průzkum vyhodnotil jedli bělokorou jako jediný strom s obvodem nad 80 cm ve výši 130 cm a 
zároveň nepatřící do skupiny ovocných dřevin (ořešák královský) na ploše budoucí výstavby. 
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Na ploše bylo zjištěno celkem 5 samostatně rostoucích stromů, z toho byl hodnocen pouze jeden strom s 
obvodem nad 80 cm ve výši kmene 130 cm. Celková hodnota hodnoceného stromu na zájmové ploše činí 59 
547 Kč. Na ostatní stromy s obvodem menším jak 80 cm ve výši kmene 130 cm, či na stromy ovocné (ořešák 
královský) není zapotřebí jejich hodnocení: lze je kácet bez povolení úřadu (novela vyhlášky 222/2014 Sb.). 

Památkově chráněné stromy se na lokalitě nenachází, kácení se jich tedy nedotkne.  

Veškeré výše popsané dřeviny budou v rámci přípravy území odstraněny v souladu se zákonem ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ustanovení § 8. Předmětem kácení budou dřeviny nízké hodnoty, 
menšího až středního vzrůstu a jeden hodnotný strom vyžadující povolení ke kácení. O toto povolení bude 
zažádáno společně s touto dokumentací. 

Konstrukce nacházející se na pozemku – kryté parkovací stání a oplocení tvořené zídkou – budou zdemolovány. 

Řešeno v samostatné částí této projektové dokumentace SO.X Příprava území. 

i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavební pozemek parc. č. 297 je pozemkem zemědělského půdního fondu a je pod ochranou zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Bude zažádáno o vyjmutí 
pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF).  

j) Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu – komunikaci v ul. Pod Hliništěm, úpravou 
stávajícího chodníku a vytvořením vjezdů do garáží.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena nově navrženými přípojkami na inženýrské sítě, které jsou vedeny v ul. Pod Hliništěm. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládaný termín zahájení stavby bude upřesněn investorem společně s předpokládanou dobou výstavby 
po výběru generálního dodavatele stavby na základě tendrové dokumentace, která je předmětem až dalšího 
vyššího zpracování PD. 

S ohledem na charakter a rozsah stavby bude stavba provedena a do trvalého provozu uvedena jako celek v 
jedné souvislé etapě výstavby.  
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l) Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje a provádí  

Pozemky, na kterých se stavba umisťuje a provádí: 

Obec:   Praha [554782] 
Katastrální území:  Kobylisy [730475] 
 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
parcely 

(m2) 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití Vlastník Stavba 

297 378 Zahrada - 
Boháčková Pavla Ing.,  
Nad Pískovnou 325,  

267 18 Hlásná Třebaň 
- 

Pozemky dotčené dočasnými zábory pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Obec:   Praha [554782] 
Katastrální území:  Kobylisy [730475] 
 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
parcely 

(m2) 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití Vlastník Stavba 

1724 1442 Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 

Město, 110 00 Praha 1 

- 

 

m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Dotčené parcely ochrannými pásmy nově budovaných přípojek: 

Obec:   Praha [554782] 
Katastrální území:  Kobylisy [730475] 
 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
parcely 

(m2) 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití Vlastník Stavba 

1724 1442 Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 

Město, 110 00 Praha 1 

- 

2339/1 29146 Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 

Město, 110 00 Praha 1 

- 
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 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu tří domů pro individuální bydlení. 

b) Účel užívaní stavby 

Účelem užívání stavby je trvalé bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je řešena jako trvalá.  

d) Seznam výjimek z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

Projektová dokumentace návrhu objektů individuálního bydlení splňuje obecné požadavky na výstavbu. 
Stavebně technické řešení stavby je v souladu se zákonnými i obecně platnými požadavky na výstavbu. Budou 
respektovány veškeré platné zákony, vyhlášky a nařízení, týkající se hygieny obecné a komunální, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.  

Objekt je navržen v souladu s požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

e) Údaje o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky a připomínky kladené dotčenými orgány státní správy. 

Viz odstavec B. 1 d) Údaje o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.). 

g) Navrhované parametry stavby  

Celková plocha pozemku: 378 m2 

Celková zastavěná plocha:  194,005 m2 
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SO.01 - dům A 

Dle § 49 vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, spadá 
navrhovaná novostavba do kategorie „OBYTNÁ BUDOVA". 

 

Výška ±0,000: 260,46 m n.m. Bpv 

Počet podlaží:  4 nadzemní podlaží (4.NP je ustupující)  

Max. výška atik:  273,04 m n.m. 

 

Počet funkčních jednotek:  1 byt 

Plochy jednotlivých bytů jsou uvedeny v tabulkách místností na výkresech půdorysů podlaží. 

Počet obyvatel bytu: 4 osoby 

 

Celková zastavěná plocha:  66,125 m² 

Celková hrubá podlažní plocha:  208,67 m² 

Celková čistá podlažní plocha: 193,26 m2 

 

Počet parkovacích stání v 1. NP:  2 

SO.02 - dům B 

Dle § 49 vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, spadá 
navrhovaná novostavba do kategorie „OBYTNÁ BUDOVA". 

 

Výška ±0,000: 260,06 m n.m. Bpv 

Počet podlaží:  4 nadzemní podlaží (4.NP je ustupující)  

Max. výška atik:  272,67 m n.m. 

 

Počet funkčních jednotek:  1 byt 

Plochy jednotlivých bytů jsou uvedeny v tabulkách místností na výkresech půdorysů podlaží. 

Počet obyvatel bytu: 4 osoby 

 

Celková zastavěná plocha:  64,75 m² 

Celková hrubá podlažní plocha:  204,88 m² 

Celková čistá podlažní plocha: 193,51 m2 
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Počet parkovacích stání v 1. NP:  2 

SO.03 - dům C 

Dle § 49 vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, spadá 
navrhovaná novostavba do kategorie „OBYTNÁ BUDOVA". 

 

Výška ±0,000: 259,65 m n.m. Bpv 

Počet podlaží:  4 nadzemní podlaží (4.NP je ustupující)  

Max. výška atik:  272,3 m n.m. 

 

Počet funkčních jednotek:  1 byt 

Plochy jednotlivých bytů jsou uvedeny v tabulkách místností na výkresech půdorysů podlaží. 

Počet obyvatel bytu: 4 osoby 

 

Celková zastavěná plocha:  63,13 m² 

Celková hrubá podlažní plocha:  184,67 m² 

Celková čistá podlažní plocha: 170,26 m2 

 

Počet parkovacích stání v 1. NP:  2 

 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Bilance potřeby pitné vody 

Dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č. 12 k Vyhlášce č. 120/2011 Sb. 

Stanovení koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti: 

Koeficient denní nerovnoměrnosti    kd= 1,29 

Počet obyvatel    300   kh= 4,4 

Opravný koeficient      ko= 0,55 
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Tabulka spotřeby vody SO.01 – Objekt A 

objekt / provoz MJ 
počet 

MJ 

denní a roční provoz  průtok vodovodním potrubím [m3] 
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RD osob 4 24 365 160 0,640  234 0,83  0,15  
Celkem   4       0,640  234 0,83  0,15  

Tabulka spotřeby vody SO.02 – Objekt B 

objekt / provoz MJ 
počet 

MJ 

denní a roční provoz  průtok vodovodním potrubím [m3] 
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RD osob 4 24 365 160 0,640  234 0,83  0,15  
Celkem   4       0,640  234 0,83  0,15  

Tabulka spotřeby vody SO.03 – Objekt C 

objekt / provoz MJ 
počet 

MJ 

denní a roční provoz  průtok vodovodním potrubím [m3] 
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RD osob 4 24 365 160 0,640  234 0,83  0,15  
Celkem   4       0,640  234 0,83  0,15  

Bilance splaškové vody 

Množství splaškových vod SO.01 – Objekt A 
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Množství splaškových vod SO.Q2 - Objekt B
Výpočet množství splaškových vod

odváděných Průměrné dennímnožství Maximální denní množství
splaškových vod potřeby vody potřeby vody

[l/s] [ l/den ] [ l/den ]

1,49 400 560

BSK 60 g/EO/den
Množství odpadní vody 96 l/EO/den
Množství odpadních vod 0,384 m5/den

Ročnímnožství odpadních vod 140 mYrok
Počet EO celkem 4 EO

Množství organického znečištění celkem 0,24 kg/den

Množství splaškových vod SO.Q3 - Objekt C
Výpočet množství splaškových vod

odváděných Průměrné dennímnožství Maximální denní množství
splaškových vod potřeby vody potřeby vody

[l/s] [l/den] [ l/den ]

1,49 400 560

BSK 60 g/EO/den
Množství odpadní vody 96 l/EO/den
Množství odpadních vod 0,384 mJ/den

Ročnímnožství odpadních vod 140 mVrok
Počet EO celkem 4 EO

Množství organického znečištění celkem 0,24 kg/den

Vzduchotechnika

Vzduchová bilance - výpočtové parametry
Výpočtové parametry vzduchového množství:

Objekt A: 200 m3h'1
Objekt B: 200 m3h1
ObjektC: 180 m3h'1

Návrh vzduchotechnického potrubí a koncových prvků bude navrženo tak, aby splňovalo hygienické požadavky
stanovené pro maxim, rychlost proudění vzduchu!!!

Více viz samostatná část této projektové dokumentace D.1.4.5 Vzduchotechnika.
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Domy pro individuální bydleni - Pod HliništěmB. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DÚR+DSP

Množství splaškových vod SO.Q2 - Objekt B

Výpočet množství splaškových vod

odváděných 

splaškových vod 

[l/s]

Průměrné denní množství 

potřeby vody 

[ l/den ]

Maximální denní množství 

potřeby vody 

[ l/den ]

1,49 400 560

BSK 60 g/EO/den
Množství odpadní vody 96 l/EO/den

Množství odpadních vod 0,384 m5/den
Roční množství odpadních vod 140 mYrok

Počet EO celkem 4 EO
Množství organického znečištění celkem 0,24 kg/den

Množství splaškových vod SO.Q3 - Objekt C

Výpočet množství splaškových vod

odváděných 

splaškových vod 

[l/s]

Průměrné denní množství 

potřeby vody 

[l/den]

Maximální denní množství 

potřeby vody 

[ l/den ]

1,49 400 560

BSK 60 g/EO/den
Množství odpadní vody 96 l/EO/den

Množství odpadních vod 0,384 mJ/den
Roční množství odpadních vod 140 mVrok

Počet EO celkem 4 EO
Množství organického znečištění celkem 0,24 kg/den

Vzduchotechnika

Vzduchová bilance - výpočtové parametry

Výpočtové parametry vzduchového množství:

Objekt A: 200 m3h'1
Objekt B: 200 m3h1
ObjektC: 180 m3h'1

Návrh vzduchotechnického potrubí a koncových prvků bude navrženo tak, aby splňovalo hygienické požadavky 
stanovené pro maxim, rychlost proudění vzduchu!!!

Více viz samostatná část této projektové dokumentace D.1.4.5 Vzduchotechnika.

EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5-Smíchov Stránka 18 z 78



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení – Pod Hliništěm
  
 

 
EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 – Smíchov   Stránka 19 z 78 

Bilance odběru el. energie 

CELKOVÁ VÝKONOVÁ BILANCE PRO 3 domy: 

Objekt A (SO.01):  Ps 11kW 
Objekt B (SO.02):  Ps 11kW 
Objekt C (SO.03):  Ps 11kW 
Celkový soudobý výkon  Ps 33kW 
 
El. vytápění A:   Pi 12kW  předpoklad 
El. vytápění B:   Pi 12kW  předpoklad 
El. vytápění C:   Pi 12kW  předpoklad 
Celkový instalovaný příkon Pi 26kW 
 
El. vytápění A:   Ps 10,8kW  
El. vytápění B:   Ps 10,8kW 
El. vytápění C:   Ps 10,8kW 
Celkový soudobý příkon Ps 32,4kW 
 
Případně bilance pro el. vytápění bude upravena v dalším stupni PD, dle projektu vytápění. 
 
Kompenzace jalové energie: individuální kompenzace spotřebičů a svítidel 
Způsob měření spotřeby: přímý na straně NN 
Více viz samostatná část této projektové dokumentace D.1.4.6 Elektro. 

Bilance potřeb tepla 

Roční spotřeba tepla 

Potřeba tepla pro vytápění je určena podle ČSN 06 0210. Objekt je situován v krajině s oblastní teplotou 
-12 °C, v poloze nechráněné samostatně stojící. 
          
Objekt A (SO.01) 
Tepelná ztráta domu A. činí 5,9 kW 

 
Objekt B (SO.02) 
Tepelná ztráta domu B. činí 6 kW 

 
Objekt C (SO.03) 
Tepelná ztráta domu C. činí 4,9 kW 

 

Více viz samostatná část této projektové dokumentace D.1.4.4 Vytápění, chlazení. 
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i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaný termín zahájení stavby a průběžná lhůta výstavby bude upřesněna investorem. 
S ohledem na charakter a rozsah stavby bude tato stavba provedena a do trvalého provozu uvedena jako celek 
v jedné souvislé etapě výstavby. 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační hodnota plánovaného stavebního záměru není stanovena, stavební náklady budou stanoveny ve 
výběrovém řízení na dodavatele stavby a budou upřesněny investorem před započetím stavby. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus: územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající platný územní plán Hlavního města Prahy zařazuje plochu dotčeného pozemku do funkční plochy OV:  
všeobecně obytné území, kde je možno umístit stavby pro bydlení. Výšková regulace není stanovena. 

Stavební parcela se nachází v proluce stávající blokové zástavby. Navrhovaná stavba respektuje uliční čáru 
sousedících objektů. Zastavěním proluky se uzavře urbanistický koncept stanovený uliční čárou ohraničený 
ulicemi Pod Hliništěm, Zenklova, ke Stírce a U Třešňovky. Objekty přístupné z uvedených ulic spolu vytvářejí 
vnitroblok, do kterého jsou směrované zahrádky, terasy a balkony. 

Prostorové řešení reaguje na sousední objekty a blokovou zástavbu – jižní straně proluky dominuje členitý čtyř 
až pěti podlažní objekt s funkcí bydlení a občanskou vybaveností v parteru, na severní straně parcely se budeme 
napojovat na rodinný dům, který má 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví.  

Objekt má 3 plná nadzemní patra a jedno ustoupené. 

Prostorově je členěn v pohledu z ulice na hlavní objem domů a ustoupených pater opticky snižujících výšku 
objektů směrem k nižší zástavbě na severní straně parcely.  

V pohledu ze zahrady je pak také rozčleněn na dva objemy, kdy ustoupená část objektu C je navržena 
s ohledem na dodržení odstupových vzdáleností a požadavků na oslunění sousedního objektu na jižní straně.  

b) Architektonické řešení: kompozice tvaru, materiálové a barevné řešení 

Domy jsou navrženy o půdorysných rozměrech: 

Objekt A (SO.01):  5,78 x 11,5m 

Objekt B (SO.02):  5,69 x 11,5m 

Objekt C (SO.03):  5,88 x 9,95m 

Domy jsou navrženy s plochými střechami o 4 nadzemních podlažích (tři plná a čtvrté ustupující). 

Hlavní hmota objektu má obdélníkový tvar. Fasáda této hmoty je členěna pravidelným rastrem oken.  

Prostorově je členěn v pohledu z ulice na hlavní objem domů a ustoupených pater opticky snižujících výšku 
objektů směrem k nižší zástavbě na severní straně parcely.  
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V pohledu ze zahrady je pak také rozčleněn na dva objemy, kdy ustoupená část objektu C je navržena 
s ohledem na dodržení odstupových vzdáleností a požadavků na oslunění sousedního objektu na jižní straně.  

Na objektu jsou francouzská okna s hliníkovými rámy v antracitově šedé barvě. 

a) Stavební řešení 

Objekty má 4 nadzemní podlaží, včetně podlaží ustoupeného. Jednotlivá poschodí jsou přístupná po vnitřních 
schodišťových ramenech. Půdorysné rozměry objektů jsou cca 5,7x11,5 m.  

Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové 
a železobetonové z prolívaného ztraceného bednění. 

Založení stavby je na základové desce a pilotách. Viz samostatná část projektové dokumentace SKŘ. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Založení 

Pod nosnými stěnami a základovou deskou jsou navrženy základové piloty z vyztuženého betonu průměru 600 
a 900 mm. Základová spára bude v nezámrzné hloubce a současně v rostlém terénu. 

Bude provedena celoplošně deska podkladního betonu tloušťky 150 mm, zesílená na straně směrem do ulice, 
která se zhotoví na štěrkopískový (nebo recyklátový) násyp, kvalitně hutněný po vrstvách tlustých do 200 mm. 
Přímo nad podkladní deskou se provede povlaková hydroizolace a ochranná vrstva.  

Nad podkladním betonem bude provedena základová železobetonová při obou površích křížem vyztužená 
deska tl. 250 mm. 

Pro konstrukci ocelového schodiště bude proveden základový pas o šířce alespoň 400 mm, na který budou 
uloženy tvárnice ztraceného bednění. 

Vnitřní kanalizační jímky a šachty 

Součástí podlahy garáží je i suchá jímka. Jímka bude lemován žárově zinkovanými L profily a bude zakryt žárově 
pozinkovaným mřížovým pojezdovým roštem. Z vnitřní strany bude opatřena hydroizolačním olejivzdorným 
nátěrem.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Všechny stropní desky budou železobetonové monolitické tloušťky 220 mm, pouze střešní stropní deska bude 
tl. 200 mm. Budou křížem vyztužené při obou površích. V místě uložení prefabrikovaného schodiště budou 
provedena vybrání pro ozuby ramen. Balkóny budou napojeny pomocí přerušovačů tepelných mostů a jejich 
horní povrch bude hlazen ve spádu směrem k obvodu.  

S nadvýšením bednění stropů ani balkónů se nepočítá.  
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Svislé nosné konstrukce 

Nosné obvodové a vnitřní mezibytové stěny, včetně atik, budou provedeny primárně z vyztužených ŽB tvárnic 
ztraceného bednění tl. 200 mm. Nadpraží bude zhotovené z čistě monolitického železobetonu. Mezibytové 
stěny budou oddilatovány. 

Stěny budou s výztuží z oceli B500B.  

Schodiště 

Ramena schodiště budou prefabrikovaná, osazená na ozuby stropních desek. V ozubech budou použité 
akustické vložky. Od horního líce základové desky bude první schodišťové rameno odděleno akustickou 
podložkou. 

Je třeba dbát i na důsledné oddělení boků schodišťových ramen od nosných stěn včetně omítky.  

Užitná zatížení (bez příček): 

Chodby, balkóny a terasy   300 kg/m2 

Technické místnosti a strojovny   500 kg/m2 

Zatížení na pochozích střechách  200 kg/m2 

Byty      150 kg/m2 

Nepochozí střecha    75 kg/m2 

Střecha (zatížení sněhem)   I. sněhová oblast  (základní hodnota s0=70 kg/m2) 

Zatížení větrem     I. větrová oblast, základní rychlost větru 22,5 m/s 

 

Stálá zatížení: 

Podlahy v bytech a chodbách   230 kg/m2 

Příčky v bytech     300 kg/m2 

Instalace a podhledy    50 kg/m2 

Střešní skladba – rezerva na kačírek  150 kg/m2  

Příčky 

Snahou je maximálně uvolnit dispozici jednotlivých bytů, a proto budou příčky navrženy jako nenosné 
z keramických zdících prvků.   

Jsou navrženy o základních tloušťkách 115 a 150 mm, tak aby splňovaly akustické požadavky na chráněný 
prostor v bytě. Příčky z keramických zdících prvků, které oddělují chráněné místnosti v bytě je nutné z hlediska 
útlumu hluku opatřit omítkou o objemové hmotnosti min. 950 kg/m2. 

Podhledy 

Podhledy v celém rozsahu místností nebudou navrhovány, výjimky budou uvedeny dále. 
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Pohledy v jedné rovině jsou navrhovány v kuchyňských koutech, na samostatných WC a v koupelnách. 

Zavěšený podhled s nosnými a montážními profily v jedné rovině.  

Podhled sestává z ocelových pozinkovaných profilů CD 60/27/0,6 uložených v jedné výškové úrovni. Nosné 
průběžné profily budou kotveny pomocí typových výrobcem předepsaných závěsů do stropní konstrukce. 
Osová rozteč všech profilů a závěsů bude dimenzována vždy na dvojité opláštění, + přitížení od světel, čidel, 
revizních dvířek, ...). Okraje podhledů ve styku se stěnami budou zakončeny pomocí ocelových profilů UD 
28/27/06.   

Podlahy 

V prostorách garážových stání jednotlivých domů jsou navrženy pojízdné epoxidové nátěry s vodotěsnou 
odolností vůči ropným látkám a solím, nátěr difuzně otevřený. 

Podlahy ostatních části objektů v 1.NP jsou navržené jako keramické s celkovou tloušťkou 250 mm. Skladby 
podlah jsou s cementovým potěrem s vloženým tepelnou izolací tloušťky 130 mm + 50 mm izolace kročejové. 

Podlahy v ostatních nadzemních podlažích jsou navržené jako podlahy keramické (vlhké prostory)/ dřevěné 
(suché prostory). Skladby podlah jsou s cementovým potěrem s vloženou systémovou deskou podlahového 
vytápění. Podlaha je s tepelnou izolací tloušťky 40 mm + 30 mm izolace kročejové. 

Skladby jsou patrné z tabulky skladeb. 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvořen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Plochá střecha 

Plochá střecha má obvodovou atiku. Hydroizolace jsou spádovány v min. 2 % spádu do střešních vpustí. 
Spádování střech bude provedeno z polystyrenových klínů. 

Zateplení střešní konstrukce spádovými klíny EPS 100 S v tloušťce od 40 – 120 mm + zateplení tepelnou izolací 
EPS 150 S v tloušťce 120mm. Finální povrch ploché střechy proveden z PVC folie. 

Tepelná izolace  

Obvodové stěny jsou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny v tloušťce 200 a 300 mm na železobetonových 
stěnách.   

Sokl 200 a 300 mm (dle tl. izolantu ETICS) do výšky 300 mm nad terénem z XPS. 

Plochá střecha je opatřena tepelnou izolací z EPS tl. 120 + spádové klíny s min tl.  40 mm (max. tl. 120 mm). 

Hydroizolace spodní stavby, izolace proti radonu 

Vodotěsnost spodní stavby je zajištěna hydroizolací z asfaltových pásů 2x SBS tl. 4 mm s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny s odolností proti tlakové vodě. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré navržené konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby, užívání a 
navrhované životnosti stavby nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části; 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření; 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce; 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Vodorovné železobetonové nosné konstrukce budou navrženy tak, aby maximální svislý průhyb prvků 
konstrukce nepřekročil pro dlouhodobé účinky zatížení (kvazistálá kombinace zatížení) následující hodnoty: 

- 1/ 250 rozpětí: mezní hodnota svislého průhybu oproti spojnici podpor prvku, s uvažováním 
případného nadvýšení 

- 1/ 300 rozpětí: mezní hodnota svislého průhybu konstrukcí vynášejících běžné stavební prvky, uložené, 
resp. kotvené převážně pružně, po zabudování těchto prvků 

- 1/ 500 rozpětí: mezní hodnota svislého průhybu konstrukcí vynášejících křehké prvky, citlivé na 
průhyb, po zabudování těchto prvků – na základě požadavku nebo technického předpisu výrobce.   

Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu vykazují deformace, které 
vyhovují požadavkům platných norem. Následně připojované stavební konstrukce a práce musí tyto průhyby 
respektovat. 

Výše uvedené výchozí předpoklady budou použity pro návrh konstrukcí, pokud nebudou investorem nebo GP 
písemně požadovány jiné, před zahájením zpracování dokumentace. 

B.2.3 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Specifikace technických a technologických zařízení pro objekty SO.01 – SO.03.  

a) Vytápění 

Zdroj tepla  

Vytápění objektu a příprava TV bude dle požadavku zadavatele projektové dokumentace realizováno 
tepelným čerpadlem vzduch-voda pro vnitřní instalaci typ WPL 09 ICS, výrobce STIEBEL-ELTRON, doplněného 
o nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody  

Jednotka tepelného čerpadla je určena pro vnitřní instalaci, v horní části jsou připraveny vstupy pro 
vertikální připojení sacího a vyfukovacího potrubí venkovního vzduchu. Tepelné čerpadlo je vybavena 
kompresorem s invertorem, pracuje do teploty až -20 °C, výstupní teplota topné vody až 60 °C, disponuje 
maximálním topným výkonem 4,5 kW(A2/W35), topným faktorem COP=3,83(A2/W35). Jednotka TČ bude na 
podlaze technické místnosti osazena přes tlumící pryžové podložky tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací od 
TČ na stavební konstrukce. Budou dodrženy montážní pokyny uvedené v montážním návodu TČ a příslušenství, 
zejména odstupové vzdálenosti patrné z výkresové dokumentace. Jednotka je vybavena vývodem odvodu 
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kondenzátu v případě odtávání výparníku TČ, tedy vzniká požadavek na profesi ZTI: dopojit odvod kondenzátu 
na kanalizaci. Jednotka TČ bude připojena na rozvody vytápění pomocí systémových pružných tepelně-
izolovaných připojovacích hadic, které jsou dodávány jako příslušenství TČ. Tímto opatřením dojde k eliminaci 
přenesení vibrací a hlukových projevů na potrubí ÚT a dále na stavební konstrukce. Sání venkovního vzduchu 
na výparník TČ bude řešeno přes systémovou VZT žaluzii, která je dodávána jako příslušenství TČ. Tato bude se 
sacím hrdlem jednotky TČ propojena pomocí systémového izolovaného flexibilního VZT potrubí, dodávaného 
jako příslušenství TČ. Odvod ochlazeného vzduchu od výparníku TČ bude řešen opět pomocí systémového 
izolovaného flexibilního potrubí a systémovou VZT žaluzii, která ústí do venkovního prostředí.  

Sání bude probíhat z prostoru garážového stání, které je volně propojeno s venkovním prostorem 
otvorem s ochrannou mříží z tahokovu. S ohledem na umístění sacího potrubí pro VZT jednotku bude mezi 
vyfukovací žaluzií od TČ a sací žaluzií pro VZT jednotku instalováno dělící konstrukce, kterou dojde k eliminaci 
nasávání ochlazeného vzduchu od TČ VZT jednotkou.  

Tepelné čerpadlo bude provozováno v bivalentním režimu, jako doplňkový zdroj tepla bude sloužit 
elektrická topná patrona instalovaná v jednotce TČ. Výkon elektrické topné patrony je 5,9 kW. Výkon 
tepelného čerpadla byl navržen s ohledem na rozsah regulace plynulé regulace výkonu TČ tak, aby bylo v rámci 
celé topné sezóny dosaženo efektivního provozu TČ.   

Oběh teplonosné kapaliny v okruhu TČ bude zajišťovat oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu, 
které je instalované z výroby v jednotce TČ. Dále je zde integrován pojistný ventil o otevíracím přetlaku 3 bar, 
napouštěcí ventil a přepínací ventil TV/VYT se servopohonem, kterým je řízeno nabíjení zásobníkového 
ohřívače TV a vytápění. Z jednotky TČ jsou vyvedeny jednotlivé vstupy/výstupy v podobě Cu potrubí/závitových 
přechodů. Součástí kompaktní jednotky je také regulátor provozu TČ a vytápění, který je vybaven ovládacím 
LCD displejem. 

Jako doplňkový zdroj tepla bude v každém domě sloužit v obývací pokoji instalovaná krbová vložka. 
Konkrétně je navržen typ Passive 6, výrobce BeF. Krbová vložka disponuje jmenovitým topným výkonem 3,8 
kW a bude napojena na samostatné komínové těleso. Přívod spalovacího vzduchu je řešen z venkovního 
prostředí přímo do topeniště krbové vložky. 

 

Otopná soustava 

Otopná soustava je navržena jako uzavřená s nuceným oběhem teplonosné kapaliny. Objemové změny 
bude vyrovnávat tlaková expanzní nádoba, která bude připojena přes obslužnou armaturu tlakové expanzní 
nádoby. Oběh teplonosné kapaliny bude zajišťovat oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu. Ochranu 
proti překročení nejvyššího povoleného tlaku v otopné soustavě bude zajišťovat pojistný ventil o otevíracím 
přetlaku 3 bar, který je z výroby instalován ve vnitřní jednotce TČ. 

Tepelné ztráty jednotlivých místností budou pokryty topnými smyčkami teplovodního podlahového 
vytápění. Smyčky podlahového vytápění budou na zdroj tepla napojeny v každém podlaží samostatně přes 
sestavu rozdělovače-sběrače, typ IVAR CS 553 VP, umístěným v podomítkové instalační skříni v místě patrném 
z výkresové dokumentace. Regulaci teploty v jednotlivých místnostech budou zajišťovat termoelektrické 
hlavice osazené na sběrači podlahového vytápění. V koupelnách jsou s ohledem na nedostatečný výkon 
podlahového vytápění, a s ohledem na ekonomický provoz tepelného čerpadla navržena přímotopná 
elektrická trubková otopná tělesa. V přízemí je v zádveří dle požadavku zadavatele projektové dokumentace 
navrženo elektrické přímotopné nástěnné otopné těleso.  
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Rozvody zdroje tepla a připojení sestav rozdělovač-sběrač bude z měděných trub hladkých, spojovaných 
pájením, popř. pomocí lisovacích tvarovek, tepelně izolované návleky z minerální vaty, kašírované Al. fólie: 
technická místnost, šachty a podhledy, resp. pomocí polyethylenových tepelně-izolačních návleků: drážky 
v podlahách a ve zdech.   

Podlahové vytápění 

Otopné plochy tvoří topné smyčky z potrubí ze zesítěného polyetylénu, pr. 17x2,0 mm s kyslíkovou 
bariérou, výrobce IVAR, které jsou kladeny ve tvaru dvojité spirály do systémové desky s nopy. Následně bude 
provedeno zalití roznášecí vrstvou a provedena finální nášlapná vrstva podlahy: viz stavební část PD.  

Náběhová teplota do okruhu podlahového vytápění je regulována pomocí integrovaného regulátoru TČ 
výkonem tepelného čerpadla.  

Sestava rozdělovače-sběrače podlahového vytápění IVAR CS 553 VP je mimo samotný rozdělovač a sběrač 
tvořena připojovací skupinou s 2 ks uzavíracích kohoutů, odvzdušněním a vypouštěním. Na vratu topné vody z 
jednotlivých topných smyček jsou osazeny ventilové vložky, které budou doplněny o elektrostatické 
servopohony, kterými bude v závislosti na aktuální teplotě v místnosti řízena dodávka tepla do daného okruhu. 
Na přívodu topné smyčky do jednotlivých topných smyček je z výroby instalováno regulační šroubení 
s průtokoměrem. Potrubí topných smyček bude na rozdělovač a sběrač napojeno pomocí svěrného šroubení 
k tomuto určeném a dodávaném jako příslušenství sestavy rozdělovače a sběrače. Sestava rozdělovače a 
sběrače bude umístěna v ocelové skříni v nástěnném provedení.  

Dodávkou profese ÚT bude pouze instalace systému podlahového vytápění od systémové desky, vč. 
instalace dilatačních pásů obvodových, i v ploše až po pokládku potrubí, vč. instalace chrániček. Samotné vylití 
roznášecí vrstvy podlahového vytápění, výškového vyrovnání podkladní vrstvy před pokládkou, provedení 
nášlapných vrstev podlahy a jejich dilatace, bude dodávkou stavby. 

a. Příprava podlahy: skladbu podlahy na terénu řeší projekt stavební části, který připraví podlahu po vrstvu 

tepelné izolace, na kterou se budou klást systémové desky podlahového vytápění. U podlahy na zemině 

musí být provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti. Podlaha musí být před pokládáním tepelně 

izolačních desek zbavena všech nerovností, musí být absolutně čistá a nesmějí na ní být žádné ostré 

předměty. 

b. Pokládání topného systému: zabezpečí odborná firma dle pokynů výrobce. Zejména je nutné dbát na to, 

aby nebyla nikde „zlomená“ hadice, aby všude při případném přechodu hadic z jednoho topného pole do 

druhého a při průchodech pod stěnami byly hadice opatřeny chráničkami z vrapových hadic.  

c. Složení podlahy: skladba podlahové konstrukce byla při návrhu podlahového vytápění uvažována dle 

stavební části projektové dokumentace 

d. Povrchová vrstva: podlahová krytina musí být konzultována s výrobcem (popř. odborným dodavatelem), 

který musí schválit vhodnost typu podlahy pro použití na podlahové vytápění. Obdobně při užití jiných 

povrchů podlah a případných lepidel. Před pokládáním všech podlahových krytin musí být podlahové 

topení minimálně 10 dní v provozu, aby se odpařila „zbytková vlhkost“ mazaniny. 

e. Tlaková zkouška: tlaková zkouška podlahového topného systému se provádí vodou tlakem 1 MPa před 

provedením vrchní betonové vrstvy. Po 2 hodinách po natlakování se provede nové dotlakování 

(předpokládá se pokles tlaku vlivem roztažení trubek). Zkušební doba je 24 hodin. Zařízení v tlakové 
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zkoušce obstálo, když na žádném místě potrubí nevytéká voda a zkušební tlak neklesá rychleji, než 0,01 

MPa za hodinu. Při betonování udržovat přetlak v trubkách 0,3 MPa. 

f. Uvedení do provozu: topení musí být poprvé uvedeno do provozu před položením případné podlahové 

krytiny, ne však dříve než 28 dní po vylití roznášecí vrstvy podlahového vytápění. Přitom je třeba teplotu 

v přívodním potrubí každý den postupně zvyšovat o 5 °C až do dosažení provozní teploty. Po vyschnutí 

mazaniny je třeba provést ochlazení na teplotu povrchu, potřebnou k položení podlahové krytiny, a to 

taktéž stupňovitě. 

Bezprostředně po nanesení mazaniny se nesmí topit. Pokud je třeba udržovat teplotu zařízení nad bodem 
mrazu, nesmí být během doby tuhnutí betonu překročena teplota 15°C. V žádném případě se betonová 
mazanina nesmí vytápět teplem z podlahového vytápění. 

Detailní návrh podlahového vytápění: rozteče, délky, nastavení průtoků jednotlivých smyček 
podlahového vytápění bude řešeno v dalším stupni PD. 

Otopná tělesa 

Teplovodní podlahové vytápění v koupelnách bude doplněno o koupelnová trubková otopná tělesa KORALUX 
LINEAR MAX-E, výrobce KORADO. Tyto jsou určeny pro přímotopné elektrické vytápění. Z výroby jsou osazena 
elektrickou topnou patronou a nejsou určena pro napojení na otopnou soustavu. Regulace výkonu 
přímotopného trubkového otopného tělesa je řízena pomocí integrovaného pokojového termostatu 
sepnutím/rozepnutím elektrické topné patrony. 

b) Vzduchotechnika a klimatizace 

Prostor domu je větrán jednotkou určenou pro řízené větrání s rekuperací tepla. Každý dům má samostatnou 
VZT jednotku s rotačním rekuperačním výměníkem, která bude osazena na stěnu technické místnosti. Zařízení 
je navrženo jako rovnotlaké a slouží pro větrání. Čerstvý vzduch bude přiváděn do pobytových prostor a 
odváděn v koupelnách, WC a kuchyně.  

Pro větrání prostor je použita kompaktní přívodní a odvodní VZT jednotka s rotačním výměníkem, který pomocí 
řízené funkce přenáší vlhkost z odvodního do přívodního vzduchu. Kompaktní rekuperační jednotka se skládá 
z kapsových filtrů přívod vzduchu F7/odvod vzduchu M5, rotačního výměníku, ventilátorů pro přívod a odvod 
vzduchu s nízkoenergetickými EC motory které jsou vybaveny automatickou regulací vyvážené dodávky 
vzduchu (konstantního průtoku), zajišťující požadované větrání nehledě na měnící se odpor potrubního 
rozvodu (například vlivem nestejnoměrného zanášení filtrů, změnou povětrnostních podmínek apod.)  

Vzduchotechnická jednotka je vybavena elektrickým dohřívačem s topným výkonem 1,0 kW instalovaný přímo 
v jednotce.  

Účinnost deskového výměníku je až 76 % (dle EN 13141-7 a EN 308).  

Pro zajištění vysoké účinnosti rekuperace je křížový výměník navržen na nízkou rychlost vzduchu a zároveň 
nízkou tlakovou ztrátu. Přívodní a odvodní filtr jsou rovněž navrženy tak, aby měly nízkou tlakovou ztrátu.  

Plášť jednotky je vyroben z plechu s vnitřní tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny. Jednotka je 
vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních čidel a externího ovladače.  
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Vestavěný řídicí systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu, rekuperaci tepla/chladu 
a čas provozu.  

Množství větracího vzduchu bude řízeno dle časového programu. Na sání čerstvého vzduchu a výtlaku 
znehodnoceného vzduchu budou osazeny uzavírací těsné klapky se servopohonem. Hmotnost VZT jednotky je 
46 kg. 

Chlazení 

V rámci stavby bude na střechách jednotlivých objektů provedena příprava pro umístění klimatizační jednotky 
v podobě šesti betonových tvárnic 600x600 mm. Pro klimatizační jednotku je nutné vybudovat prostup pro 
chladivové potrubí (v příslušných šachtách) a pro napájecí a ovládací kabeláž. Tento prostup bude v rámci této 
fáze stavby zaslepen. 

Budou zde osazovány klimatizační split jednotky o Q= 2,5 kW, m= 32 kg a potřebném napájení 230 V/ 50 Hz. 

Větrání kuchyní 

Kuchyně budou nuceně podtlakově větrány. Pro odvod z prostoru budou sloužit digestoře umístěné nad 
varným místem. Přívod vzduchu bude z okolních prostor. Digestoře budou vybaveny zpětnou klapkou, 2ks 
tukových filtrů, 2 ks uhlíkových filtrů a integrovaným osvětlením. Tukové filtry je nutné pravidelně měnit. 
Navrhované množství vzduchu je 300 m3/h. Odváděný vzduchu bude stoupacím potrubím vyveden nad 
střechu objektu a zakončen výfukovou hlavicí.  

Ventilátor digestoře bude spuštěn pomocí vestavěné regulace digestoře. V případě spuštění digestoře dojde k 
navýšení přiváděného vzduchu a snížení odváděného vzduchu z VZT jednotky. 

Rozvod vzduchu 

VZT jednotky budou umístěny v technické místnosti v 1.NP. Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Sání čerstvého 
vzduchu bude do jednotky přivedeno přes protidešťovou žaluzii umístěnou na fasádě. Výfuk vzduchu bude 
vyveden na střechu objektu a zakončen výfukovou hlavicí.  

Výtlak upraveného vzduchu z VZT jednotky bude do jednotlivých prostorů veden centrálním stoupacím 
potrubím a dále je vzduch do prostorů distribuován přes talířové ventily/ dýza a mřížky v potrubí. Z prostoru 
hygienického zázemí je vzduch odváděn skrz dveřní mřížky (nebo podříznuté dveře) pomocí talířových ventilů 
napojených flexibilním potrubím přes centrální stoupací potrubí zpět do VZT jednotky. 

Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu zařízení 

Montáž vzduchotechniky musí být prováděna odbornou firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž v 
předpisech o bezpečnosti práce. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a 
montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Všechny kovové součásti rozvodů a zařízení musí být při 
montáži vodivě pospojovány pro potřebu uzemnění.  

VZT potrubí musí být zavěšeno na systémových závěsech s pružným uložením např. s gumovou výstelkou. 
Závitové tyče musí být umístěny do závěsové techniky přes tlumící gumy (tlumič závěsu). V místě průchodu 
vzduchovodu stavební konstrukcí musí být provedeno pružné oddělení (dilatace) mezi vzduchovodem a 
stavební konstrukcí.  
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Prvky vzduchotechnického zařízení je nutné chránit proti znečištění při dopravě, skladování i montáži. Před 
montáží jednotlivých prvků je nutné prověřit jejich čistotu, případně znečištěné prvky vyčistit. V průběhu 
montáže je třeba již namontované rozvody chránit před dalším znečištěním ze stavební činnosti. VZT potrubí 
a další prvky musí být řádně utěsněny proti vniknutí prachu ze stavební činnosti. Po montáži je nutné celé 
zařízení VZT zkontrolovat, případně vyčistit.  

Po dokončení montáže proběhne oživení vzduchotechnických zařízení, jejich vyregulování na projektované 
parametry a přeměření jejich výkonů a hlučnosti. Po provozních zkouškách provede dodavatel poučení 
provozovatele o obsluze a údržbě vzduchotechniky. Přejímka zařízení může proběhnout až po úplném 
dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně nátěrů, izolací a podmiňujících instalací navazujících 
profesí.  

Obsluha vzduchotechnických zařízení bude spočívat v ovládání a v kontrole chodu jednotlivých zařízení, a dále 
v kontrole dosahovaných parametrů a stavu zařízení. Bude prováděna zaškoleným personálem. Pro tento účel 
si provozovatel zajistí provozní řád vzduchotechniky, který bude součástí provozního řádu všech technických 
zařízení areálu. Údržba bude zahrnovat řadu cyklicky prováděných činností, které musí být v souladu s pokyny 
výrobců jednotlivých zařízení a s platnými provozními normami a předpisy. Pro praktické provádění údržby 
bude nutné vydání interního předpisu pro obsluhu a údržbu vzduchotechniky, který se stane součástí 
provozního řádu veškeré domovní techniky. Údržba klimatizačních a větracích zařízení, vyžadující odbornou 
kvalifikaci, může být sloučena s údržbou dalších technických zařízení, resp. může být zajišťována na smluvním 
základě oprávněnou odbornou firmou.  

Udržování čistoty VZT zařízení se provádí dle ČSN EN 15 780. Pro správnou funkčnost a čistotu vzduchu je nutné 
vzduchotechnické zařízení v pravidelných intervalech kontrolovat případně čistit. Díky pravidelnému čistění 
vzduchotechniky se prodlužuje životnost zařízení a zároveň dochází ke snížení spotřeby elektrické energie. 
Čistění dále pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí. 

c) Kanalizace 

Vnitřní splašková kanalizace 

Připojovací potrubí bude provedeno z plastového polypropylenového potrubí a tvarovek pro horkou odpadní 
vodu typ HT-systém (např. OSMA), které je těsněné v hrdlech naformátovaným těsnícím kroužkem. Jednotlivá 
připojovací potrubí budou napojena na odpadní potrubí přes odbočky. Připojovací potrubí bude vedeno 
převážné v instalačních předstěnách případně v podlaze a v drážce zdí. 

Připojovací potrubí DN 32 až 75 bude na odpadní potrubí vždy přednostně napojováno přes odbočky s úhlem 
45° + koleno 45°.  

V technické místnosti (x1.01) bude podlahová vpusť s vodní s mechanickou zápachovou uzávěrkou např. 
HL310NPr a odpadní vtok se zápachovým uzávěrem pro napojení odkapu od kotle a pojišťovacích ventilů např. 
ALCAPLST AKS5. Automatická pračka a sušička bude odkanalizována přes podomítkovou zápachovou uzávěrku, 
např. HL4000.2. Myčka bude odkanalizována přes nástěnnou zápachovou uzávěrku HL 410. 

Bude vedeno v instalačních jádrech případně volně po stěně. Odpadní potrubí budou provedena z plastového 
potrubí tzv. protihlukového potrubí, které je těsněné v hrdlech naformátovaným těsnícím kroužkem. Kotveno 
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bude pomocí zvukově-izolačních objímek. Dodáno bude potrubí, které má hladinu hluku dle DIN 4109 nižší než 
20 dB při průtoku 4 l/s a VDI 4100 nižší než 24 dB při průtoku 4 l/s. 

Jednotlivá odpadní potrubí budou připojena na svodné potrubí v zemi. Odskoky na svislých odpadních 
potrubích budou vytvořeny pomocí kolen s celkovým úhlem odskoku max. 45°, pokud nebude v rozvinutých 
řezech kanalizace uvedeno jinak. Takovéto odskoky budou opatřeny akustickou izolací z minerální vaty tl. min 
20 mm do vzdálenosti cca 1 m nad a pod odskok. 

Napojení na svodné potrubí bude provedeno pomocí dvou kolen 45°. Před takto vytvořeným přechodem bude 
provedena redukce (75/110, 110/125, 125/160). Pokud již byla osazena redukce dimenze z důvodu 
vodorovného odskoku na daném odpadním potrubí ve vyšším nadzemním podlaží, nebude před přechodem 
na svodné potrubí redukce prováděna. Toto ustanovení neplatí, pokud došlo před napojením na svodné 
potrubí ke spojení dvou a více odpadních potrubí. 

Před každým odskokem pod úhlem větším než 45° (60° - 90°) musí být před nebo za takovýmto odskokem 
osazen čistící kus. Čistící kusy na vodorovné části odpadního potrubí budou natočené pod úhlem min. 45° od 
roviny vzhůru.  

Odpadní potrubí, které bude odvětráno přes větrací potrubí nad střechu, bude zakončeno min.0,5m nad úrovní 
střešního pláště. V případě vyústění větracího potrubí ve vzdálenosti menší než 3 m od otevíratelných otvorů 
(okna, dveře atd.) nebo na pochozích terasách (střechách) bude provedeno osazení větrací hlavice s uhlíkovým 
filtrem s vyměnitelnou filtrační patronou (např. NICOL). Případně bude větrací potrubí vyvedeno min. 1,0 m 
nad úroveň tohoto otvoru nebo 3 m nad úroveň terasy. 

Odpadní potrubí, které není vyvedeno přes větrací potrubí nad střechu bude zakončeno zátkou případně 
přivzdušňovacím ventilem dle výkresové části projektové dokumentace. 

Větrací potrubí, které se napojuje na jiné odpadní potrubí musí být vedena ve sklonu min. 1 %. Dimenze tohoto 
odpadního potrubí musí být min. D 75. Větrací potrubí, které odvětrává více než jedno odpadní potrubí musí 
být min. D 110. 

Před napojením na svodné potrubí bude na každém odpadním potrubí ve výšce cca 1 m nad podlahou osazen 
přístupný čistící kus v případě že: 

čistí kus není navržen na větvi svodného potrubí na kterém je odpadní potrubí napojeno 

na odpadní potrubí není napojen pouze jeden zařizovací předmět 

ve výkresové části není uvedeno jinak 

U rodinných domů do výšky odpadního potrubí do 9 m bude případná revize a čistění kanalizace prováděna 
přes větrací potrubí ze střechy, přes demontovaný klozet a přes revizní šachty na svodné kanalizaci, pokud není 
ve výkresové části projektové dokumentace uvedeno jinak. 

Každý čistící kus bude zpřístupněný přes revizní dvířka nebo jiným způsobem. Čistící kus musí být osazen na 
každém odpadním (pokud není osazen na svodném viz víše) potrubím delším než 2 m z důvodu provedení 
zkoušky těsnosti kanalizace. Následně nemusí být čistící kus trvale přístupný za splnění víše uvedených 
podmínek. 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení – Pod Hliništěm
  
 

 
EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 – Smíchov   Stránka 31 z 78 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střechy jsou odváděny střešním vtokem (např. HL64H) a terasovým vtokem (např. HL310N.2), 
které budou napojeny na odpadní dešťové potrubí.  

Svodné dešťové potrubí ze střech bude vedeno do retenční nádrže o objemu 2 m3 s regulovaným odtokem 
0,5l/s do jedné kanalizační přípojky. Součástí nádrže je akumulační prostor pro využívání dešťových vod na 
závlahu. 

Svodné dešťové potrubí bude provedeno z PVC-KG potrubí typ KG-systém (např. OSMA) příslušných tvarovek, 
těsněných hrdlech s naformátovaným těsnícím kroužkem. Potrubí bude vedeno min. ve sklonu potrubí 1 %. 

Vnitřní odpadní dešťové potrubí bude z plastového potrubí tzv. protihlukového potrubí, které je těsněné 
v hrdlech naformátovaným těsnícím kroužkem. Kotveno bude pomocí zvukově-izolačních objímek. Dodáno 
bude potrubí, které má hladinu hluku dle DIN 4109 nižší než 20 dB při průtoku 4 l/s a VDI 4100 nižší než 24 dB 
při průtoku 4 l/s. 

Na odpadní dešťové potrubí budou napojeny střešní a terasové vtoky. Připojovací potrubí od vpustí 
k odpadnímu dešťovému potrubí bude vedeno v tepelné izolaci střechy pod hydroizolační fólií střechy. 
Odpadní dešťové potrubí bude v celé své délce izolováno návlekovou izolací z pěněného polyethylenu tl. 5 mm.  

Jednotlivá odpadní dešťová potrubí budou připojena na svodné potrubí v zemi. Napojení na svodné potrubí 
bude provedeno pomocí dvou kolen 45°. Před takto vytvořeným přechodem bude provedena redukce (75/110, 
110/125, 125/160). Pokud již byla osazena redukce dimenze z důvodu vodorovného odskoku na daném 
odpadním potrubí ve vyšším nadzemním podlaží, nebude před přechodem na svodné potrubí redukce 
prováděna. Toto ustanovení neplatí, pokud došlo před napojením na svodné potrubí ke spojení dvou a více 
odpadních potrubí. 

Před každým odskokem pod úhlem větším než 45° (60° - 90°) musí být před nebo za takovýmto odskokem 
osazen čistící kus. Čistící kusy na vodorovné části odpadního potrubí budou natočené pod úhlem min. 45° od 
roviny vzhůru. 

Před každým odskokem pod úhlem větším než 45° (60° - 90°) musí být před nebo za takovýmto odskokem 
osazen čistící kus. Čistící kusy na vodorovné části odpadního dešťového potrubí budou osazeny natočené pod 
úhlem min. 45° od roviny vzhůru.  

Prostupy stavebními konstrukcemi budou těsněny protipožárními manžetami nebo tmely dle požárně 
bezpečnostního řešení stavby. 

Retenční nádrž 

Na základě provedené hydrogeologického posudku se na pozemku nachází nevhodné podmínky pro likvidování 
dešťových vod vsakováním. Byla navržena atypická monolitická retenční nádrž o objemu 2 m3 s minimálním 
možným regulovaným odtokem 0,5 l/s v souladu s ČSN 75 9010. Regulace odtoku bude řešena pomocí 
regulačního prvku s bezpečnostním přepadem. Součástí retenční nádrže bude akumulační prostor pro 
využívání dešťové vody na závlahu zahrady. Nebude řešeno dopouštění pitné vod v případě nedostatku vody 
v nádrži. Nádrž bude přístupná přes revizní poklop. V místě nátoku do nádrže bude osazen filtrační koš pro 
zachycování jemných nečistot případně biologický separátor.  
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d) Vodovod 

Domovní vodovod bude napojený z nové vodovodní přípojky, která je součástí samostatné projektové 
dokumentace. Venkovní část domovního vodovodu bude provedena z plastového HDPE PE 100, SDR 11 32x2,9 
mm dle PAS 1075 typ 2. Prostup do objektu bude proveden v chráničce DN100. Za prostupem do objektu bude 
osazen KK DN 25 a přechod na PP-RCT. 

Domovní vodovod bude proveden z plastového vícevrstvého potrubí PP-RCT. Vodovodní potrubí bude vedeno 
k jednotlivým výtokovým armaturám v podlaze, v předstěnách nebo ve stěnách. Vodovodní potrubí v podlaze 
bude vedeno v chráničce.  

V technické místnosti bude umístěn výtokový ventil s možností napojení na hadici, pro dopouštění otopné 
soustavy. Výtokový ventil nesmí být trvale propojen s otopnou soustavou.  

Napojení zásobníkového ohřívače TV bude provedeno dle samostatného výkresu „Schéma zapojení zásobníku 
TV“.  

Všechny výtokové a uzavírací armatury musí splňovat ČSN EN 1717 na ochranu vody proti znečištění. Projekt 
vodovodu je zpracován dle ČSN 73 6660 a souvisejících předpisů. Při provádění je nutné se řídit touto ČSN a 
předpisy výrobců jednotlivých materiálů a zařízení. Před osazením izolace, zazděním nebo zakrytím potrubí 
bude provedena prohlídka a tlaková zkouška vodovodu dle ČSN 73 6660. O zkoušce bude vyhotoven zápis. 

Teplá voda bude připravována centrálně v nepřímo nahřívaném zásobníkovém ohřívači, který je součástí 
dodávky vytápění. Zapojení ohřívače teplé vody bude provedeno výkresu schéma zapojení zásobníku TV. 

Voda bude jímána z nádrže na využívání dešťové vody. Voda z nádrže bude čerpána pomocí ponorného 
čerpadla, na které bude napojeno HDPE potrubí. Potrubí bude zakončeno zemní zásuvkou s rychlospojkou. 
Ovládání spínání čerpadla bude pomocí spínací jednotky, která bude umístěna v nástavci šachty. V nádrži 
nebude řešeno dopouštění. 

Připojení jednotlivých zařizovacích předmětů musí odpovídat ČSN 75 5409 a ČSN EN 1717. 

Všechny zařizovací předměty budou zapojeny dle montážního předpisu výrobce jednotlivých zařízení.  

Na přívodním potrubí pro připojení praček, myček, tlakových splachovačů (urinály, klozety) a dalších zařízení 
musí být osazen uzávěr, filtr, a zpětná klapka. Osazení uzávěru, filtru a zpětné klapky není zapotřebí pokud 
bude připojení provedeno přes rohový ventil se zpětnou klapkou a sítkem. 

Potrubí pro zahradní ventily napojené na rozvod pitné vody v objektu musí být v místě připojení na rozvod 
pitné vody opatřeny uzávěrem a kontrolovatelným zpětným ventilem EA. Při nevyužívání zahradního ventilu 
po dobu delší než 7 dní může docházet vlivem stagnace vody v potrubí ke zhoršení kvality vody v potrubí a 
potencionální kontaminaci vody zásobující zařizovací předměty. Po dlouhodobém nevyužívání vody (např. 
zimní období) se doporučuje provést proplach potrubí po dobu cca 5minut.  

Zaslepené odbočky, odbočky k uzavíracím, vypouštěcím, vzorovacím atd. armaturám u kterých není možné 
odebírání vody alespoň jednou za týden, by neměl být tento úsek delší než 150 mm. 

Utěsnění prostupů vodovodních potrubí vodorovnou a svislou konstrukcí do země doporučujeme provést 
hydroizolační manžetou např. HL 800. Hydroizolační manžety lze nahradit těsnící manžetou s pažnicí. 

Způsob řešení těsnění prostupů je podřízen způsobem těsnění prostupů popsaným ve stavební části projektové 
dokumentace. 
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Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost 
trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Zařízení 
bude provozováno podle planých předpisů a norem. Hotový vodovod bude před předáním propláchnut a 
odzkoušen. 

Na potrubí budou provedeny dilatace délkové roztažnosti potrubí pomocí U-kompenzátorů případně 
kompenzačních smyček. Velikost a umístění U-kompenzátorů bude dle montážního předpisu výrobce potrubí 
stejně jako umístění kompenzačních smyček. 

Montáž musí být provedena dle ČSN 75 5409, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, zákona 183/2006 Sb. a montážních 
předpisů výrobce. Vodovodní potrubí bude v celé své délce izolováno včetně všech tvarovek a míst prostupů. 

Potrubní rozvody v technické místnosti / kotelně a v případě požadavků investora i na páteřním rozvodu vody, 
budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle 
směru proudění. 

Provedení štítků dle ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č. 3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a 
je možné zvolit např. ocelový plech tl. 1,5 mm s povrchovou úpravou smaltováním. 

Izolace na veškerém páteřním potrubí domovního vodovodu (ležaté a stoupací vodovodní potrubí) bude 
navrženo dle vyhlášky 193/2007 Sb.  

Páteřní rozvody studené vody vedené v PP potrubí budou opatřeny izolací z pěněného polyethylenu v tloušťce 
profilu d16 – 9 mm, d20 – 9 mm, d25 – 9 mm, d32 – 13 mm, d40 – 13 mm, resp. d50 až d90 – 13 mm izolace. 

Páteřní rozvody TV a cirkulace vedené v PP potrubí budou opatřeny izolací z minerální vlny kryté aluminiovou 
folií v tloušťce profilu d16 – 25 mm, d20 – 30 mm, d25 – 30 mm, d32 – 40 mm, d40 – 50 mm, d50 až d90– 30 
mm. Doporučeno d50 až 90-50 mm izolace. 

Dané dimenze izolačních vrstev jsou vztahovány k počáteční podmínce okolní teploty 15°C. Při úvaze teploty 
okolí menší než 15 °C zůstávají mocnosti izolace na rozvodech TV beze změny a vrstva izolace na rozvodech SV 
se potrubí budou zvětšeny o 1 dimenzi, tzn. pro d16 – z 9 mm na 13 mm, pro d20 – z 9 mm na 13 mm, pro d25 
– z 9 mm na 13 mm, pro d32 – z 13 mm na 25 mm, pro d40 – z 13 mm na 25 mm a pro d50 až d90 – z 13 mm 
na 25 mm izolace. V případě teploty okolí v blízkosti 0 °C a nižší se potrubí opatří elektrickým topným kabelem 
s výkonem min. 15 W/m se samostatným termostatem. 

Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu. Tloušťky izolace 
při vedení pod stropem, v podhledu nebo SDK předstěně bude 9 mm pro potrubí SV a 13 mm pro potrubí TV. 
V případě vedení potrubí ve zdi nebo ve zděné instalační předstěně bude potrubí SV a TV opatřeno izolací tl. 9 
mm. Potrubí SV a TV vedené v podlaze bude opatřeno izolací ve variantě k uložení do podlahy (např. Tubolit 
DHS) tl. 9 mm. 

Všechny výtokové armatury, u kterých je nebezpečí zamrznutí vody, a vodovodního potrubí, které tyto 
výtokové armatury zásobuje, musí být provedeny tak, aby bylo umožněno jejich vypouštění. V případě, že 
nehrozí zamrznutí vody v potrubí, které zásobuje výtokové armatury, u kterých hrozí zamrznutí, může být 
vypouštění nahrazeno nezámrznými výtokovými armaturami. Vypouštění potrubí bude provedeno přes 
uzavírací kulový kohout s vypouštěním. 
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e) Silnoproud 

Přípojkové skříně SS102 v majetku energetiky pro napájení jednotlivých rodinných domů budou umístěny na 
fasádě zvenku objektů u hlavního vstupu – nad skříněmi SS102 budou osazeny elektroměrové rozvaděče RE 
(předpoklad). 

Z přípojkové kabelové skříně SS102 bude provedeno hlavní domovní vedení do elektroměrového rozvaděče RE 
kabelem CYKY-J 4x16 mm2. 

Napojení bude provedeno dle směrnic energetiky. 

Elektroměrové rozvaděče RE budou v provedení oceloplechový zapuštěný s IP43 (venkovní provedení). 

Hlavní domovní vedení: neměřené 

Jedná se o rozvody neměřené. Budou provedeny včetně elektroměrových rozvaděčů dle předpisů energetiky. 
Z přípojkových skříní bude hlavní domovní vedení provedeno kabelem CYKY-J 4x16mm2 do elektroměrových 
rozvaděčů RE. Po celé své délce bude uloženo v trubce PVC Monoflex nebo Kopoflex pod omítkou. 

Elektroměrové rozvaděče budou připraveny pro zaplombování. 

Zhotovitel má za povinnost předložit před zahájením prací dokumentaci neměřených rozvodů včetně technické 
zprávy ke schválení. 

Napájecí rozvody – měřené 

Z elektroměrových rozvaděčů RE budou vyvedeny přívodní napájecí kabely CYKY-J 4x16mm2 do podružných 
rozvaděčů RB osazených v technických místnostech v 1NP.  

Kabel bude jištěn v elektroměrovém rozvaděči jističem pouze předpoklad 32 A/3. Kabelové vedené bude 
uloženo pevně pod omítkou, případně ve skladbě podlahy v trubkách PVC. 

Přechody mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami. Prostupy instalací 
požárně dělicími konstrukcemi (stěnami) budou utěsněny podle čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 hmotami se stupněm 
hořlavosti nejvýše C1 – bude provedeno dle PBŘ. 

Rozvody v bytech 

Podružné rozvaděče pro rodinné domy RB budou v zapuštěném provedení s krytím IP30 (předpoklad 
velkoobsahová rozvodnice). 

Kabelové vedení od podružných rozvaděčů provést v podlahách, pod omítkou, případně nad podhledy budou-
li provedeny. 

Všechny obvody zásuvek a osvětlení budou napájeny přes jističe a proudové chrániče s reziduálním proudem 
Ir 30 mA. Zásuvka pro pračku bude ve svém rámečku, stejně tak pro sušičku. Příkon rodinného domu je 
stanoven dle ČSN 33 2130 ed.3 jako stupeň B se soudobým příkonem 11kW. Pro přípravu pokrmů se 
předpokládá osazení elektrického sporáku případně varné desky a elektrické pečící trouby. Pro tyto spotřebiče 
je osazena sporáková přípojka jištěná jističem In=16 A/400 V. Pro zásuvky k připojení spotřebiče s příkonem 
vyšším, než 2000 W bude zřízen samostatně jištěný zásuvkový okruh.  
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V kuchyňské lince bude provedena kabelová příprava pro napojení osvětlení, zásuvek, spotřebičů umístěných 
v sestavě kuchyňské linky. 

Kabely budou soustředěny do jednoho napojovacího bodu s minimální kabelovou rezervou 8 m, nebo budou 
ukončeny každý samostatně v krabici osazené nad podlahou. 

Elektrické vytápění 

V technické místnosti bude umístěn elektrokotel s tepelným čerpadlem. Elektrické vytápění rod. domů není 
předmětem tohoto projektu silnoproudu – řeší samostatná projektová dokumentace vytápění ÚT. 

V době vydání této projektové dokumentace nebyly předány podklady od profese ÚT. 

Provést přípravu pro napojení: elektrokotel + tepelné čerpadlo 

                                                     prostorový termostat 

                                                     ekvitermní termostat 

                                                     povel                              

Rozvaděče 

Elektroměrový rozvaděč „RE“ – Rozvaděče budou zapuštěné oceloplechové rozvodnice. Otevírání dle 
požadavků energetiky. Rozvaděče budou mít min. krytí při zavřených dveřích IP43. 

Podružné rozvaděče RB pro rodinné domy: rozvody v rodinných domech budou napojeny z těchto rozvaděčů 
– zapuštěné oceloplechové rozvodnice osazené v technických místnostech 1NP. 

Bude také ponechaná prostorová rezerva pro osazení přepěťové ochrany. Umístění rozvodnic bude 
koordinované s umístěním ostatních prvků instalace v technické místnosti. 

V rozvaděči bude základní rezerva 20 % pro umístění modulů, dále 24 modulová rezerva pro komponenty 
řídícího systému, rezerva pro umístění přepěťové ochrany. 

Osvětlení  

Umělé osvětlení vnitřních prostor objektu bude navrženo dle požadavků investora svítidly s intenzitou 
v souladu s ČSN EN 12464-1 a 73 4301/Z1 Příloha B. Umělé osvětlení bude zřízeno v každé místnosti, kde bude 
zajišťovat rovnoměrné osvětlení celé místnosti na srovnávací rovině. K celkovému osvětlení budou navržena 
LED svítidla. Výpočet osvětlení si zajišťuje investor dle výběru a dodání svítidel. Svítidla si dodá stavebník 
(investor) sám dle vlastního výběru či výběru architekta stavby. 

Svítidla budou dodána v krytí s ohledem na dané prostředí, ve kterém budou osazena. 

Případný dodavatel je povinen zajistit svítidla a provést montáž v kvalitě odpovídající  

ČSN EN 60598-1. 

Poznámka: 

Použít zdroje s podáním barev dle příslušného prostoru. Index podání barev světelných zdrojů Ra musí být 
v bytech větší než 80, na chodbách větší než 60. Činitel oslnění UGR bude dodržen dle účelu prostoru.  

Vývody pro svítidla budou provedeny na stěnách a stropě,  
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Ovládání osvětlení na chodbách, schodištích bude provedeno pomocí spínačů, v garáži se předpokládá ovládání 
svítidel pomocí pohybových čidel nebo spínačů. 

Zvlášť budou ovládány chodby a schodiště, samostatně po jednom patře.  

Navržené hodnoty osvětlenosti Em v jednotlivých prostorech dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301/Z1 jsou 
následující: 

Chodba    100 lx 

Schodiště   150 lx 

Sklep    30 lx 

Technická místnost  200 lx 

Obývací pokoj   100-150 lx 

Ložnice    100 lx 

Koupelna   200 lx  

WC    200 lx 

Pokoj    100 lx 

Kuchyň    200-300 lx  

Garáž    150 lx    

Osvětlenost každé místnosti bude zajištěna hlavní osvětlovací soustavou, pracovní prostory (kuchyňská linka, 
psací stůl atd.) budou vybaveny místním přisvětlením. 

Spínání osvětlovacích soustav je navrženo u vstupů do jednotlivých místností a prostorů podle požadavků 
investora, a to manuálním spínáním obsluhou. Osvětlení v obytných místnostech bude spínáno místně vypínači 
a přepínači. 

Svítidla nad umyvadly musí mít minimální krytí alespoň IPx4. Vývody pro osvětlení budou provedeny ve výšce 
2000 mm od č. p., na střed umyvadla, minimálně však 600 mm od hrany vany (sprchy). Svítidla v koupelnách 
budou v krytí IP44. Na terasách bude instalováno nástěnné venkovní světlo s vypínačem v interiéru. 

Instalaci ostatních svítidel provede konečný majitel nebo pronajímatel bytu. V obytných místnostech, 
chodbách budou zřízeny pouze vývody s provizorní objímkou E27. Veškeré světelné rozvody budou opatřeny 
proudovým chráničem.  

Nad vstupem do garáže bude svítidlo ovládané pohybovým čidle. 

Nad hlavním vstupem do rod. domu bude svítidlo ovládané spínačem zevnitř objektu. 

Nouzové osvětlení  

Nouzové osvětlení není uvažováno. 

Veřejné osvětlení 

Není předmětem této PD.  
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Před objektem v jeho blízkosti bude upravena pozice stávající lampy VO, která je nyní umístěná před 
plánovaným objektem před oknem. Sloup VO bude posunut vedle vjezdu do garáže.  

Stávající lampa bude šetrně demontována a osazena do nové pozice, kabelové vedení bude po trase ručně 
odkopáno a zavedeno do lampy. Druhá část vedení bude nahrazena v celé délce od předchozí lampy novým 
vedením typu CYKY-J 4x16. V prostoru vjezdu bude vedení uloženo do chráničky DN 110 a obetonováno. 

Veřejné osvětlení není předmětem této PD a bude řešeno v jiném stupni PD. 

Zásuvkové rozvody  

V prostoru bytů budou rozmístěny zásuvky 16 A/230 V IP20, terasy 16 A/230 V IP44. 

Zásuvky nebudou osazovány naproti sobě na mezibytové stěny. Konkrétní počty a umístění zásuvek viz 
výkresová dokumentace. 

Zásuvky v technických místnostech osadit 120-150 cm nad podlahou. 

Všechny zásuvkové obvody jsou napojeny na proudový chránič. 

Standardy rozvodů  

Příprava pro doplnění sběrnicového systému do obytných prostor 

V rámci silnoproudých rozvodů bude provedena příprava pro případné doplnění systému pro sběrnicové řízení 
elektroinstalace. Toto doplnění se bude provádět na přání zákazníka v rámci klientských změn. Řízení se bude 
týkat ovládání osvětlení, žaluzií, ventilátorů hygienických zařízení, vytápění a klimatizace. V rámci přípravy 
budou provedeny následující instalace v podružném rozvaděči (RB) bude ponechána prostorová rezerva 24 
modulů pro instalaci komponentů řídícího systému v HDR bude instalován jistič 10 B/1 pro napájení řídícího 
systému, v základním provedení bez klientské změny bude sloužit pro napájení termostatů a ventilů vytápění 
v hlavní obytné místnosti budou instalovány dotykové displeje (zajistí profese slaboproudu) ve všech obytných 
místnostech budou instalovány teplotní čidla (instalace do systémové záslepky instalované v místě, které bude 
v budoucnu sloužit pro instalaci termostatu (klientská změna) Napojení teploměrů do podružného rozvaděče 
bude provedeno kabelem JYTY 5x1 (hvězdicový rozvod), v případě klientské změny budou vyměněny za 
termostaty s bezdrátovou komunikaci KNX bude realizován propoj podružného rozvaděče a rozdělovače 
topení kabelem JYTY 12x1 v podružném rozvaděči bude instalován jistič 10 B/1 pro napájení systému chlazení 
ovladače osvětlení budou instalovány klasické s běžným spínáním osvětlení, v případě klientské změny budou 
vyměněny za ovladače s bezdrátovou komunikaci KNX bude provedeno napájení žaluzií, napájení bude 
provedeno smyčkově kabelem JYTY 5x1 samostatným kabelem pro každou místnost v podružných rozvaděčích 
bude ponechána prostorová rezerva cca 20 % pro další el. přístroje 

Obývací pokoje + kuchyňské kouty 

Kuchyňské kouty – elektro vývody ukončeny ve druženém vývodu, umístění viz PD. Střed ve výšce cca 250 mm 
nad čistou podlahou. Sestava 3x zásuvkový okruh 230 V: zásuvky nad pracovní deskou, myčka, mikrovlnná 
trouba; 1x 230 V pro digestoř + osvětlení digestoře; 1x 230 V pro elektrickou troubu; 1x 400 V pro varnou desku 

V kuchyňském koutě vývod pro stropní svítidlo (1 ks) 

Nad jídelním stolem vývod pro stropní svítidlo (1ks) 

V obývacím pokoji vývody pro stropní svítidlo (1ks) 
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1 úklidová zásuvka u vstupu do místnosti 

1 dvojzásuvka u jídelního stolu 

sestava zásuvek pro TV (3x 230 V, 1x STA, 1x RJ45) 

Koupelny 

1 zásuvka 200 mm od okraje umyvadla, neumísťovat směrem k vaně nebo sprchovému koutu, hrana zásuvky 
může být umístěna zároveň s hranou umývacího prostoru (umístění podléhá ČSN 33 2000-7-701 ed.2). 

1 zásuvka v místě umístění pračky (pokud je pračka v koupelně navržena) 

1 zásuvka v místě umístění sušičky (pokud je v koupelně navržena, nebude ve společném rámečku ani na 
stejném okruhu se zásuvkou pro pračku) 

1 vývod 230 V v místě topného žebříku pro napojení el. patrony 

1 vypínač pro osvětlení: umístěný za vstupními dveřmi do místnosti na straně zámku (pokud není proveditelné, 
umístit vně místnosti) 

1 vypínač pro světlo nad umyvadlem – 200 mm od okraje umyvadla nad zásuvkou ve společném rámečku 

spínač pro zvýšení výkonu odtahu rekuperace 

Veškeré instalační zařízení v koupelně a rozvody TZB budou provedeny v nekovovém provedení. Otopná 
soustava je centrálně pospojena. V koupelně nebude připojeno žádné zařízení, bude pouze provedena příprava 
pro uzemnění CYA 2,5 zžl. v ochranné trubce v prostoru vany nebo sprchového koutu 

Terasy 

1x venkovní podlahová krabice IP67 zásuvka 16 A/230 V 230 V pro venkovní prostředí 

1x venkovní svítidlo, vypínač/e uvnitř přilehlé/ých místnosti 

Vstup, garáž 

1x venkovní svítidlo u vstupu s pohybovým čidlem, vypínač v zádveří 

Obecně 

Všechny zásuvkové obvody jsou napojeny na jeden sdružený proudový chránič 25 A/30 mA/4P. 

Zásuvky pro obecné použití budou instalovány osově ve výšce 250 mm nad čistou podlahou. 

Půdorysná poloha zásuvek bude 150 mm od hrany zárubní, v rozích místností pak 150 mm osově od hrany 
stěny. 

Zásuvky v ložnicích (pokojích) budou přednostně umístěny 1x úklidová u dveří, 2x na stěně, 1x zásuvka u 
každého nočního stolku. 

K vypínačům a zásuvkám jde kabel vždy vertikálně. Svazky vedení se řadí tak, aby nedocházelo k jejich křížením. 
Rozvody vždy vodorovné nebo svislé spojnice viditelných prvků (zásuvka, vypínač, krabice), ochranné pásmo 
100 mm (50 mm od osy vedení).  

Bez povolení investora nelze provádět drážkování ve stěnách do chodby, do sousedních bytů a v příčkách bez 
dveří. Totéž platí pro zapouštění instalačních krabic.   
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Elektroinstalace umývacích prostorů musí být v souladu s bezpečnostními předpisy, především s ČSN 33 2130 
ed.2. Elektroinstalace v místnostech s vanou, nebo sprchou musí být v souladu především s ČSN 33 2000-7–
701 ed.2, při umísťování zásuvek, vývodů a elektrických zařízení je třeba dodržet požadavky jednotlivých zón.  

Předpokládá se, že v objektu budou připojovány pouze spotřebiče třídy I a II podle ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana 
před úrazem el. proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 

Na zásuvkové obvody lze podle potřeby pevně připojit jednoúčelové spotřebiče pro krátkodobé použití do 
celkového příkonu 2000 VA, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3680VA při jištění 16 A. 

Standardy koncových prvků 

Společné rámečky budou osazeny horizontálně či vertikálně dle možností v místnosti a návrhu architekta 

vypínače a zásuvky (referenční výrobek ABB Levit apod.) 

rozvodná skříň bytu obsahuje hlavní spínač, odpojovač uzemnění a jističe 

vnitřní osvětlení: příprava kabeláže pro světla (světla nejsou součástí dodávky, v místnostech budou osazeny 
staveništní objímky se žárovkou) 

venkovní osvětlení – budou osazena světla dle výběru architekta, standard např. Philips myGarden Border, 
hliníkové, barva antracit, krytí min. IP44. Osvětlení na terase min. 100 lx. Ostatní venkovní prostory u svítidel 
(např. před vstupem) min. 75 lx. 

Spínače budou osazeny na osovou výšku 1100 mm od č.p., půdorysně 150 mm od zárubní. 

Vývody pro světla nad umyvadly budou provedeny podle samostatného projektu interiéru (spáro řezy), 
minimálně však 600 mm od hrany vany (sprchy). Svítidla v koupelnách budou v krytí IP44. Vývody pro osvětlení 
v koupelnách budou vždy napojeny přes proudový chránič. 

Ostatní elektrická zařízení 

Vzduchotechnika 

Větrání kuchyňských koutů je řešeno digestoří viz. PD VZT. Profese elektro dodává pouze přípravu pro napájení. 
Ve všech objektech je navrženo řízené větrání rekuperací. Centrální jednotka bude umístěna v technické 
místnosti v 1NP. 

Bude provedeno napojení centrální jednotky rekuperace z rozvaděče RB kabelem CYKY. 

V době vydání této PD nebyl předán požadavek a podklady profese VZT. Dokumentace VZT je nadřazena. 

Zařízení slaboproudu 

Pro zařízení slaboproudu budou připraveny samostatné vývody, které budou zakončeny volným vývodem nebo 
zásuvkou. V objektu budou instalován systém datových rozvodů,  ústředna EZS… 

Viz část elektroinstalace slaboproudé rozvody. 

Chlazení 

V rod. domech ve 4NP bude provedena příprava pro chlazení tohoto podlaží. Klimatizační jednotky nejsou 
předmětem dodávky ve standardu. Požadavek na přípravu bude upřesněn v dalším stupni PD.  
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V době vydání této PD nebyl předán požadavek a podklady profese VZT. Dokumentace chlazení je nadřazena. 

Zařízení vytápění 

Topné žebříky v koupelně připojit na el. okruh – zásuvka 165 A/230 V. 

V každém podlaží bude provedeno napojení rozdělovače topných okruhů kabelem CYKY z podružného 
rozvaděče RB. 

Vytápění bude ovládáno pomocí prostorových termostatů. Hlavní prostorový termostat bude umístěn 
v obývacím pokoji ( součinnost s tabletem) a podružné termostaty budou osazeny v ostatních pokojích. 

Zásobník TUV (150 l) – není uvažováno s el. napojením. Bude upřesněno v dalším stupni PD. 

V době vydání této PD nebyl předán požadavek a podklady profese ÚT. Dokumentace ÚT je nadřazena. 

ZTI 

V době vydání této PD nebyl předán požadavek profese VZT. Bude upřesněno v dalším stupni PD. 

V době vydání této PD nebyl předán požadavek a podklady profese ZTI. Dokumentace ZTI je nadřazena. 

Příprava pro klima jednotky 

Ve 4.NP bude zřízena kabelová příprava (včetně chrániček, jističe v rozvaděči atd.) pro napájení venkovních 
jednotek kabelem CYKY-J 5x4. Kabel bude vyveden k uvažovanému umístění VZT jednotek na střechu. Napojení 
vnitřních jednotek silnoproud neřeší. Bude upřesněno v dalším stupni PD profesí chlazení VZT. 

V době vydání této PD nebyl předán požadavek a podklady profese chlazení 

Elektrická garážová vrata 

Vrata do garážového prostoru budou mít elektrický pohon. Ovládání a otevírání bude řešeno dodavatelem vrat 
– indukční smyčka. Pro tento pohon bude instalován kabelový přívod   

CYKY-J 5x2,5 mm nebo zásuvka 16 A/230 V osazená na stropě v garáži – nutno upřesnit dle skutečné dodávky 
garážových vrat. Vrata nejsou požárně bezpečnostní zařízení. Přívodní kabel proto nemusí být navržen jako 
napájení požárně bezpečnostního zařízení dle vyhlášky 23/2008 Sb., ČSN 73 0802 a ČSN 73 0848. (v době 
odevzdání dokumentace nebyly kompletní podklady). 

Žaluzie 

Ve všech oknech bude provedena el. příprava – kabeláž pro možné napojení žaluzií – žaluziové spínače budou 
osazeny poblíž okna, pro každé okno samostatně. 

Profese elektro zajišťuje pouze silový vývod do prostoru kastlíku pro žaluzie vč. propojení žaluziových spínačů. 
Napojení bude z podružného rozvaděče. 

Poznámka: V rámci klientské změny bude možné žaluzie ovládat pomocí KNX, proto přípravná kabeláž bude 
připravena na tuto možnost. 
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Měření a regulace 

Předpoklad profese Měření a regulace není v objektu instalována, veškeré napájení zajišťuje silnoproud. 

Štítky 

Všechny vodiče a kabely budou označeny štítky s vyznačením čísla a typu kabelů a vodičů. 

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 

Hromosvody 

Objekt rodinné domy bude opatřen hromosvodem dle ČSN EN 62305 každý samostatně. Bude provedena 
mřížová jímací soustava z drátu AlMgsi 8 mm na podpěrách PV a na atikách objektu. Zábradlí teras a kovové 
konstrukce balkonů budou připojeny na jímací soustavu jako náhodné jímače – bude upřesněno v dalším stupni 
PD. 

Střešní vyústění VZT budou chráněny oddáleným hromosvodem osazením vhodného jímače. Jednotky VZT se 
k hromosvodu nepřipojují. Zařízení se musí vodičem CY 25 připojit na uzemňovací soustavu objektu. Dále bude 
jímací tyč osazená u vyústění komínu. 

Jímací vedení na střeše jednotlivých rod. domů bude navzájem propojeno. 

Jímací soustava se pak pomocí svodů vedených skrytě v nosných konstrukcích objektu připojí přes zkušební 
svorky ke společné uzemňovací soustavě. Svody budou provedeny jako skryté vodičem AlMgSi 8 mm + PVC 
izolace uloženým přímo v monolitickém betonu. Zkušební svorka bude umístěna v plastovém boxu pod 
omítkou fasády ve výšce 60 cm nebo v zemi u objektech. 

Poznámka – pouze informativně: Jako svodů může být po písemném souhlasu statika projektu použito 
provařené armování monolitických nosných konstrukcí objektu. 

Dle ČSN EN 62305 byl objekt zařazen do třídy LPS III. Maximální velikost ok jímací soustavy je 15 x 15 m. 
Doporučená vzdálenost svodů pak činí 15 m. Pokud by došlo v průběhu výstavby ke změnám střechy, bude 
nutné provést i úpravu hromosvodu. 

Předpoklad – jímací vedení každého rod. domu bude mít cca min. 3 svody. 

Na střeše bude umístěna anténa STA – provést oddálený hromosvod dle umístění a způsobu osazení antény. 
Bude upřesněno v dalším stupni PD. Podrobnosti jímací a uzemňovací soustavy hromosvodu budou řešeny 
v dalším stupni PD. 

Zemnící soustava 

Uzemnění bude společné jak pro ochranu a vyrovnání potenciálu tak i pro bleskosvod. Jako uzemnění bude 
použit základový zemnič, tvořen páskem FeZn30x4. Budou vyvedeny svody na hromosvod a dále vývod na HOP. 
Celkový odpor zemnící soustavy nesmí přesáhnout 5 ohmů. 

Uzemnění od zkušební svorky do země, budou provedeny drátem FeZn 10 mm. 

Na HOP objektu (rodinné domy) se připojí všechny kovové vedení rozvedené po objektech rod. domů, 

konstrukce apod. 
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Přechody zemnícího pásku mezi betonem, zemí a vzduchem musí být ošetřeny proti korozi, například 
asfaltovým nátěrem. Ochrana proti přepětí – v rozvaděči RB budou kombinované svodiče typu B+C, na každé 
vedení vystupující z objektu včetně slaboproudého bude umístěna přepěťová ochrana typu B – nutné přivést 
uzemnění!!  

Uzemnění bude provedeno ČSN 332000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-3. 

Hlavní pospojování 

Hlavní pospojování bude provedeno v rámci hlavních rozvodů v každém objektu zvlášť. V prostoru 1.NP bude 
zřízena hlavní ochranná přípojnice (HOP), napojená na společnou uzemňovací soustavu vodičem FeZn 10 mm. 
Dále se vodiči CYY 16-25 napojí armatura budovy, VZT, chlazení, topení, plyn, voda, ocelové konstrukce apod. 
Dále se napojí všechny rozvaděče. Zde se provede propojení s ochranným vodičem PEN. 

V technických místnostech, koupelnách bude provedeno doplňující pospojování. Všechny neživé části pevně 
připojených el. spotřebičů a ostatní velké vodivé části (kovové vany, sprchové vaničky, radiátory) budou 
pospojovány vodičem CY2,5 zžl. Pospojování v jednotlivých místnostech bude propojeno s ochrannými vodiči 
pevně připojených spotřebičů, resp. zásuvkových obvodů v těchto místnostech. Místní ochranné pospojení 
bude připojeno na HOP. 

f) Slaboproud 

Obecně 

Tato část projektová dokumentace řeší slaboproudou elektroinstalaci. 

Z hlediska využití se jedná o objekt rodinných domů. Objekt má čtyři nadzemní podlaží. V nadzemních 
místnostech se nacházejí bytové jednotky, hlavní vstupy do objektu jsou umístěny v 1.NP. 

Strukturovaná kabeláž 

Telefonní a datové rozvody budou v bytovém domě provedeny instalací SK. Systém SK rozlišuje kabelové 
rozvody účelově pro telefon, data apod. V každém objektu je obsažen datový rozvaděč, kam jsou svedeny 
optické sizě poskytovatele i metalické (cat. 6 a) rozvody z jednotlivých pokojů. Na SK lze variabilně, dle potřeby 
uživatele připojit a provozovat veškerá IT zařízení, včetně audiovizuálních, případně kabelových, nebo 
internetových TV.  

Umístění a počet datových zásuvek je zřejmý z PD. Switch nebo Wifi router umístěný v bytovém datovém 
rozvaděči není součástí této PD. Tento aktivní prvek je dodávkou majitele bytu. 

STA 

V každém objektu bude instalován společný rozvod R+TV signálů z pozemního vysílání DVB-T2, FM.  

Pro systém STA bude využito metalických kabelů. Veškeré koaxiální kabely budou ve standardu ClassA. 

Anténa na trojnožce bude na střeše každého objektu. Na základě tohoto upřesnění, provede dodavatel měření 
příjmových podmínek požadovaných signálů a určí konečné umístění anténního systému, případně jeho 
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úpravy-změny. Pokud budou mít naměřené hodnoty i vliv na vlastní navrženou konfiguraci distribuce TV 
signálů, provede dodavatel změny i zde.  

Na každé střeše bude umístěn stožár výšky cca 2 m. Na anténní stožáru budou umístěny DVB-T2 antény a FM 
antény + rezerva pro osazení parabolické antény pro satelitní příjem. Ze střechy bude v UV odolné trubce veden 
kabel (KOAX 75Ohm) STA zásuvky v hlavní obývací místnosti za televizí. 

Domácí videotelefon – DT 

Možnost komunikace s návštěvníky od vstupů a jednotlivými byty s možností ovládáním dveřních zámků 
vstupních dveří domu bude zajišťovat Audio/Video systém. U vchodu do domu bude použito jedno tablo s 
hovorovým modulem, kamerou. Tablo u hlavního vstupu do budovy bude umístěno před hlavními vchodovými 
dveřmi viz. výkresová část. Domácí telefony/tablety budou instalovány v každém bytě, budou použity 
videotelefony.  

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

V každém domě bude provedena příprava pro EZS ve formě magnetů na oknech a dveřích přístupných z terénu, 
příprava pro centrální jednotku a příprava pro klávesnici u vstupních dveří do domu. 

B.2.4 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

SO.01 – SO.03 Domy pro individuální bydlení 

Podrobně je stavba z hlediska požadavků požární bezpečnosti posouzena v části dokumentace D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení, projektová dokumentace byla předložena HZS ke schválení. Novostavba domů pro 
individuální bydlení při splnění projektu požárně bezpečnostního řešení vyhovuje předpisům o požární 
ochraně.  

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) pro sloučené územní a 
stavební povolení. Požární bezpečnost stavby je navržena dle aktuálních právních předpisů a kodexu norem 
řady ČSN 73 08xx.  

Domy budou dále posuzovány dle § 15 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a podle ČSN 73 0833 čl. 3.5 písm. a) jako budovy 
skupiny OB1 (celková půdorysná plocha všech podlaží každého rodinného domu je menší než 600 m2).  

Součástí každého z objektů bude garáž pro 2 osobní automobily. Garáže jsou dle čl. I.2 ČSN 73 0804 jednotlivou 
garáží skupiny I pro maximálně 3 osobní automobily na kapalná paliva nebo elektrické zdroje (v případě 
parkování vozidel na plynná paliva musí být tyto garáže vybaveny detektory úniku plynu a účinným větráním 
dle § 21 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb.). 

Dle čl. 7.2.8 písm. a) ČSN 73 0802 se jedná o rodinné domy s nehořlavým konstrukčním systémem. 

 

Vnější kontaktní zateplení musí splnit tyto minimální požadavky čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810: 

1. Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B, včetně omítek 
apod. → Vyhoví – bude použit certifikovaný systém nejhůře třídy reakce na oheň B*. 
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2. Tepelněizolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E. 

→ Vyhoví – bude použit polystyren nejhůře třídy reakce na oheň E* nebo minerální vata třídy reakce na oheň 
A1/A2*.  

Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem, je nutné v úrovni založení aplikovat požadavky čl. 3.1.3.3 
ČSN 73 0810 (tj. body a1 nebo bod b), pokud se nejedná o objekt OB1 

→ Jedná se o objekt OB1 – nejsou kladeny požadavky na založení. 

3. Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební 
konstrukce is = 0 mm·min–1.  

→ Vyhoví – bude použit certifikovaný systém vykazující is = 0 mm·min–1 *. 

4. Ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. 

→ Vyhoví – bude se jednat o kontaktní zateplovací systém.  

SO.52 – Zařízení staveniště (ZOV) 

Podrobně je stavba z hlediska požadavků požární bezpečnosti posouzena v části dokumentace D.1.05.3 
Požárně bezpečnostní řešení, projektová dokumentace byla předložena HZS ke schválení. Novostavba zařízení 
staveniště při splnění tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhovuje předpisům o požární ochraně. 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) pro sloučené územní a 
stavební povolení. Požární bezpečnost stavby je navržena dle aktuálních právních předpisů a kodexu norem 
řady ČSN 73 08xx.  

Koncepce požární bezpečnosti 

Souhrn všech nutných úprav a opatření pro dodržení podmínek tohoto požárně bezpečnostního řešení: 
- Objekt musí být vybaveny přenosnými hasicími přístroji dle části k) projektu požárně bezpečnostního 

řešení. Hasicí přístroj musí být umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího 
přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou; 

- Provozuschopnost hasicích přístrojů bude doložena dokladem o kontrole provozuschopnosti dle § 9 
vyhlášky o požární prevenci. 

Všechny závěry vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby jsou v ostatních částech projektu dodrženy. 

B.2.5 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Úspora energií 

Vytápění je zajištěno pomocí TČ vzduch voda o výkonu 4,5kW. Bivalentním zdrojem bude elektrokotel o výkonu 
5,9kW. Dále budou osazeny lokálně elektrická přímotopná tělesa v koupelnách a zádveří. 

Zásobník teplé vody je navržen nepřímotopný, napojen na TČ, o objemu 150 l. U ohřevu TV je cirkulace a je 
uvažováno s DN potrubí 3/4" a tloušťkou tepelné izolace 20 mm. 

Uvažováno s instalací LED 100 lm/W do obytných prostor 
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Tepelná ochrana 

Obvodová stěna budovy je z ŽB monolitické konstrukce zateplené pomocí EPS 70 F v tloušťce 200 mm. Střecha 
je plochá a opět zateplená pomocí tepelné izolace EPS v tloušťce 120 + (40-120) mm. Podlaha na terénu je 
zateplena pomocí EPS 100 Z v tloušťce 130 mm. Stavební výplně otvorů budou instalovány s trojskly. 

Veškeré obalové konstrukce budou navržené v souladu s požadavky normy ČSN 73 0540-2. 

B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU 
STAVBY NA OKOLÍ 

a) Větrání 

Prostor domu je větrán jednotkou určenou pro řízené větrání s rekuperací tepla. Každý dům má samostatnou 
VZT jednotku s rotačním rekuperačním výměníkem, která bude osazena na stěnu technické místnosti. Zařízení 
je navrženo jako rovnotlaké a slouží pro větrání. Čerstvý vzduch bude přiváděn do pobytových prostor a 
odváděn v koupelnách, WC a kuchyně.  

Pro větrání prostor je použita kompaktní přívodní a odvodní VZT jednotka s rotačním výměníkem, který pomocí 
řízené funkce přenáší vlhkost z odvodního do přívodního vzduchu. Kompaktní rekuperační jednotka se skládá 
z kapsových filtrů přívod vzduchu F7/odvod vzduchu M5, rotačního výměníku, ventilátorů pro přívod a odvod 
vzduchu s nízkoenergetickými EC motory které jsou vybaveny automatickou regulací vyvážené dodávky 
vzduchu (konstantního průtoku), zajišťující požadované větrání nehledě na měnící se odpor potrubního 
rozvodu (například vlivem nestejnoměrného zanášení filtrů, změnou povětrnostních podmínek apod.)  

Vzduchotechnická jednotka je vybavena elektrickým dohřívačem s topným výkonem 1,0 kW instalovaný přímo 
v jednotce.  

Účinnost deskového výměníku je až 76 % (dle EN 13141-7 a EN 308).  

Pro zajištění vysoké účinnosti rekuperace je křížový výměník navržen na nízkou rychlost vzduchu a zároveň 
nízkou tlakovou ztrátu. Přívodní a odvodní filtr jsou rovněž navrženy tak, aby měly nízkou tlakovou ztrátu.  

Plášť jednotky je vyroben z plechu s vnitřní tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny. Jednotka je 
vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem včetně teplotních čidel a externího ovladače.  

Vestavěný řídicí systém umožňuje regulovat vzduchový výkon, tlak v potrubí, teplotu, rekuperaci tepla/chladu 
a čas provozu.  

Množství větracího vzduchu bude řízeno dle časového programu. Na sání čerstvého vzduchu a výtlaku 
znehodnoceného vzduchu budou osazeny uzavírací těsné klapky se servopohonem. Hmotnost VZT jednotky je 
46 kg. 

b) Vytápění, chlazení 

Vytápění bude dle požadavku zadavatele realizováno odděleně pro každý dům. Zdroje tepla bude vždy tepelné 
čerpadlo vzduch/voda určeného pro vnitřní instalaci, typ WPL 09 ICS, výrobce STIEBEL-ELTRON. Toto bude 
umístěno, společně s ostatním příslušenstvím zdroje tepla, v technické místnosti v 1.NP. Tepelné ztráty 
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jednotlivých místností budou dle požadavku investora pokryty teplovodním podlahovým vytápěním, 
v koupelnách jsou navržena přímotopná elektrická trubková otopná tělesa, v zádveří v 1.NP je navrženo 
nástěnné přímotopné elektrické otopné těleso. Každé tepelné čerpadlo disponuje topným výkonem 4,5 kW a 
topným faktorem 3,83 při okrajových podmínkách A2/W35(teplota venkovního vzduchu 2 °C, výstupní teplota 
topné vody 35 °C). Dle výkonových křivek uvedených v technických podkladech výrobce TČ je uvažováno s 
bivalentním provozem TČ. Jako doplňkový zdroj tepla bude sloužit elekrokotel umístěný z výroby v jednotce 
TČ.   

Otopná soustava je uzavřená s nuceným oběhem teplonosné kapaliny. Objemové změny bude vyrovnávat 
tlaková expanzní nádoba připojená na otopnou soustavu přes obslužnou armaturu tlakové expanzní nádoby. 
Oběh teplonosné kapaliny budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickou regulací výkonu. Rozvody zdroje 
tepla v technické místnosti budou provedeny z měděných trub hladkých, spojovaných pájením, vedeny 
v příchytkách po povrchu, izolovaných tepelně-izolačními návleky z minerální vaty kašírované Al-fólií. Potrubí 
připojující sestavy rozdělovač-sběrač podlahového vytápění na zdroj tepla budou provedeny z měděných trub 
hladkých, spojovaných pájením, popř. pomocí lisovacích tvarovek. Potrubí vedené v drážkách v podlahách a ve 
stěnách bude izolováno pomocí polyetylenových tepelně-izolačních návleků, potrubí vedené v podhledech a 
šachtách bude izolovanáno tepelně-izolačními návleky z minerální vaty kašírované Al-fólií. Tepelné ztráty 
jednotlivých místností budou pokryty zejména topnými smyčkami teplovodního podlahového vytápění. 
Smyčky budou na zdroj tepla napojeny v každém podlaží přes sestavu rozdělovače-sběrače, umístěného 
v podomítkové skříni. Regulaci teploty v jednotlivých místnostech budou zajišťovat termoelektrické hlavice 
osazené na sběrači podlahového vytápění, řízené pokojovými termostaty.  

Příprava teplé vody bude řešena v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači TV o objemu cca 150 litrů, který je 
konstrukčně řešen jako stacionární a bude umístěn v technické místnosti v 1.NP. Topná voda od TČ bude přes 
trojcestný přepínací ventil umístěný z výroby v jednotce TČ přiváděna do trubkového výměníku integrovaného 
v zásobníkovém ohřívači a přes teplosměnnou plochu předá teplo vodě v zásobníku, tato bude následně 
distribuována k odběrným místům. Dále viz část ZTI.    

c) Osvětlení 

Osvětlení společných prostor 

Umělé osvětlení vnitřních prostor objektu bude navrženo dle požadavků investora svítidly s intenzitou 
v souladu s ČSN EN 12464-1 a 73 4301/Z1 Příloha B. Umělé osvětlení bude zřízeno v každé místnosti, kde bude 
zajišťovat rovnoměrné osvětlení celé místnosti na srovnávací rovině. K celkovému osvětlení budou navržena 
LED svítidla. Výpočet osvětlení si zajišťuje investor dle výběru a dodání svítidel. Svítidla si dodá stavebník 
(investor) sám dle vlastního výběru či výběru architekta stavby. 

Svítidla budou dodána v krytí s ohledem na dané prostředí, ve kterém budou osazena. Případný dodavatel je 
povinen zajistit svítidla a provést montáž v kvalitě odpovídající ČSN EN 60598-1. 

Poznámka: 

Použít zdroje s podáním barev dle příslušného prostoru. Index podání barev světelných zdrojů Ra musí být 
v bytech větší než 80, na chodbách větší než 60. Činitel oslnění UGR bude dodržen dle účelu prostoru.  

Vývody pro svítidla budou provedeny na stěnách a stropě. 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení – Pod Hliništěm
  
 

 
EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 – Smíchov   Stránka 47 z 78 

Ovládání osvětlení na chodbách, schodištích bude provedeno pomocí spínačů, v garáži se předpokládá ovládání 
svítidel pomocí pohybových čidel nebo spínačů. 

Zvlášť budou ovládány chodby a schodiště, samostatně po jednom patře.  

Navržené hodnoty osvětlenosti Em v jednotlivých prostorech dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301/Z1 jsou 
následující: 

Chodba     100 lx 

Schodiště    150 lx 

Sklep     30 lx 

Technická místnost   200 lx 

Obývací pokoj    100-150 lx 

Ložnice     100 lx 

Koupelna    200 lx  

WC     200 lx 

Pokoj     100 lx 

Kuchyň     200-300 lx  

Garáž     150 lx    

 

Osvětlenost každé místnosti bude zajištěna hlavní osvětlovací soustavou, pracovní prostory (kuchyňská linka, 
psací stůl atd.) budou vybaveny místním přisvětlením. 

Spínání osvětlovacích soustav je navrženo u vstupů do jednotlivých místností a prostorů podle požadavků 
investora, a to manuálním spínáním (obsluhou). Osvětlení v obytných místnostech bude spínáno místně 
vypínači a přepínači. 

Svítidla nad umyvadly musí mít minimální krytí alespoň IPx4. Vývody pro osvětlení budou provedeny ve výšce 
2000 mm od č. p., na střed umyvadla, minimálně však 600 mm od hrany vany (sprchy). Svítidla v koupelnách 
budou v krytí IP44. Na terasách bude instalováno nástěnné venkovní světlo s vypínačem v interiéru. 

Instalaci ostatních svítidel provede konečný majitel nebo pronajímatel bytu. V obytných místnostech, 
chodbách budou zřízeny pouze vývody s provizorní objímkou E27. Veškeré světelné rozvody budou opatřeny 
proudovým chráničem.  

Nad vstupem do garáže bude svítidlo ovládané pohybovým čidle. 

Nad hlavním vstupem do rod. domu bude svítidlo ovládané spínačem zevnitř objektu. 

d) Zásobování 

Funkce objektu nevyžadují speciální úpravy pro zásobování. 
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e) Odpad 

Nádoby pro směsný odpad jsou umístěny v 1.NP jednotlivých objektů (A, B a C) ve výklenku v prostoru 
garážových stání. Pro každý objekt je uvažováno se dvěma plastovými popelnicemi o objemu 240 l. 

Nakládání s komunálním odpadem bude upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a magistrátem. Pro 
tříděný odpad budou využita místa s kontejnery na separovaný odpad. 

Nebezpečný odpad nebude v objektu vznikat maximálně v malém rozsahu a bude tvořen zářivkami, bateriemi 
apod. odpadem vzniklým provozem domů. Nebezpečné odpady budou likvidovány individuálně jednotlivými 
uživateli bytových jednotek bytového domu. 

f) Vliv stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost, aj. 

Vzhledem k funkční náplni stavby, nedojde v průběhu jejího užívání ke vzniku negativních vlivů pro její okolí. 

B.2.7 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stanovení a posouzení kategorie radonového rizika území, určených k zástavbě, vyplývá z požadavku na 
omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. V posouzení se kategorizují plochy z hlediska 
možnosti pronikání radonu z podloží do budov. Kategorizace se provádí na základě distribuce objemové aktivity 
radonu v půdním vzduchu v kBq.m-3 a na základě propustnosti horninového prostředí pro plyny v hloubce 
předpokládané základové spáry. 

Ve smyslu odborného posudku – stanovení radonového indexu pozemku je plocha zástavby z hlediska vnikání 
radonu z podloží do budov pozemkem se středním radonovým indexem. 

Stavby bez pobytových prostor v kontaktních podlažích se chrání prostřednictvím kontaktní konstrukce 
obsahující nejméně jednu vrstvu celistvé povlakové hydroizolace s těsně provedenými spoji a prostupy. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Pro výstavbu bytového domu Kobylisy v Praze 8 byl proveden základní korozní průzkum. Podle předepsaného 
postupu ČSN 03 8372 byl určen stupeň korozní agresivity prostředí podle zajištěných geoelektrických veličin. 
Na základě geoelektrických veličin a rozptylu měřených hodnot je výstavba individuálního bydlení Kobylisy v 
Praze 8 hodnocena IV. stupněm korozní agresivity (agresivita velmi vysoká). 

Omezení účinku bludných proudů na stavbu spočívá zejména v primární ochraně – obecně se jedná o zvýšení 
odolnosti betonu proti působení agresivního prostředí úpravou jeho složení nebo struktury před zhotovením 
konstrukce nebo stavby. TP 124 odkazuje na platné předpisy: ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1209. Základní ustanovení 
z těchto předpisů je následující:  

- minimální tloušťky betonu krycí vrstvy jsou uvedeny v ČSN 73 6206  

- je nutno vhodným konstrukčním opatřením omezit možnost vzniku trhlin v betonu, např. úpravou 
výztuže, nižším vodním součinitelem a vhodným podílem frakcí kameniva v betonu  
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- je zakázáno používat elektricky vodivé distanční vložky pro krytí výztuže (distanční vložky zabrání 
vzniku potenciálového spádu v důsledku nerovnoměrného krytí výztuže)  

- používat portlandské cementy s přihlédnutím k agresivitě prostředí  

- betony, které jsou v kontaktu se zemním prostředí, se navrhují vodotěsné  

- u železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu překročit 0,4 % Cl z hmotnosti 
cementu  

- záměsová voda pro výrobu železobetonu nesmí obsahovat více chloridů než 500 mg Cl-.l-1  

- doporučuje se používat moderních přísad a příměsí, které jsou elektricky málo vodivé. Je zakázáno 
požívat přísady a příměsi obsahující chloridy nebo jiné podobné látky zvyšující vodivost betonu.  

V tomto případě je nutné primární ochranu doplnit o ochranu sekundární. Ta spočívá v omezení nebo 
vyloučení působení agresivního prostředí na betonovou konstrukci po jejím zhotovení. Jedná se o ochranu před 
agresivními vlivy zemin, před zemní vlhkostí i podzemní vodou, před agresivními vlivy kapalných, plynných i 
tuhých látek, před klimatickými vlivy i před vlivem provozu. K ochraně se používá impregnace betonu, nátěry, 
nástřiky, fólie, izolační pásy atd. Materiály pro izolace, které se využívají i pro účely ochrany stavby před účinky 
bludných proudů musí vykazovat měrný elektrický odpor alespoň ve výši 1012฀m. Bentonitové rohože nemají 
charakter celoplošné sekundární ochrany. Za určitých podmínek je však lze považovat za součást systému 
ochranných opatření zvyšujících kvalitu primárních ochranných opatření, zejména zvýšení vodonepropustnosti 
povrchu betonu.  

4. stupeň ochranných opatření je charakteristický pro většinu lokalit s výskytem elektrizovaných trakčních 
soustav a staveb pro elektrizované systémy dopravy, pro území s průmyslovou zástavbou, elektrizovanou 
městskou dopravou, obvykle s velkou hustotou osídlení (existence liniových řadů a interference a distribuce 
bludných proudů po území). V tomto stupni se plně uplatňuje systém ochranných opatření, včetně provaření 
výztuže a její vyvedení na povrch pro účely kontrolních měření a případných dodatečných opatření. Zemnící 
soustava zpravidla využívá prvky spodní stavby a založení, zde je na zvážení doplnění strojených zemničů. Návrh 
provaření výztuže připravený projektantem uzemnění (a hromosvodu) schvaluje a případně koriguje statik. K 
předepínací výztuži je zakázáno cokoli připojovat, zejména ji svařovat. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází na území ohroženém seismicitou (makroseismická intenzita v území je 5° dle ČSN 73 0036). 

d) Ochrana před hlukem 

Použité stroje (chladiče, vzduchotechnické jednotky atd.) budou svým hlukem odpovídat platným hygienickým 
předpisům o ochraně proti hluku a vibracím. 

e) Protipovodňová opatření 

 
Stavba není v zátopovém území a není ohrožena povodněmi. 
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f) Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolované lokalitě. 

g) Sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v ohroženém území. Daná lokalita je z hlediska geologického území klidná a nejsou v ní 
zaznamenány sesuvy.  

h) Kontaminace podloží 

Kontaminace podloží nebyla zjištěna. 

 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude připojen na technickou infrastrukturu pomocí nových přípojek. Veškeré potřebné inženýrské sítě 
se nacházejí v blízkosti stavebního pozemku, v ulici Pod Hliništěm.  

Napojovací místa technické infrastruktury jsou zakreslena v části dokumentace C. 3 - koordinační situace. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry a délky jsou patrné z koordinační situace. Výkonové kapacity jsou popsané v bilancích u 
jednotlivých systémů technických zařízení budov. 

IO.702 – Slaboproud (vedení CETIN) 

SO.01-SO.03 

V zájmovém území se blízkosti zvažované výstavby nachází optické vedení CETIN, které je součástí ÚR 
navazující stavby,  ze kterého budou objekty napojeny. Napojovací body byly určeny společností CETIN. 

Napojení budou provedena na stávající vedení novou 2xHDPE trubkou průměru 40 mm vedenou v nepojízdné 
části, které budou zavedeny do objektů do prostoru SLP místnosti v 1.NP. Odtud budou distribuovány rozvody 
do jednotlivých jednotek. 

Trubka bude uložena v zemi s krytím 0,3m v chodníku a 0,7m ve volném terénu. Při křížení s komunikací bude 
trubka HDPE chráněna doplňkovou ochranou. Vedení bude po celé délce zapáskováno a označeno výstražnou 
fólií. 
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IO.701 Silnoproud (vedení nn) 

SO.01-SO.03 

Přípojka NN bude tvořena novým kabelovým vedením typu AYKY 3x185+95 přes přípojkové  

skříně SS102 smyčkováním.  

Typ přípojkových skříní bude upřesněn v dalším stupni PD dle požadavku a vyjádření společností PRE 
distribuce. 

Rovněž přesné místo napojení objektů RD bude provedeno dle vyjádření společnosti PRE distribuce. 

U každého vstupu do rodinného domu bude osazena přípojková skříň – předpoklad SS 102.  

Parapet kabelové skříně min. 60 cm nad terénem. 

Přípojka NN bude provedena odbočením ze stávajícího kabelového rozvodu NN pomocí zemní kabelové spojky. 
Kabelové vedení bude uloženo v zemi ve volném terénu s krytím 35x80-90 cm. 

Předběžná délka přípojky je cca 56 m. 

Výkopy v chodníku budou rozměrů 35x50cm (min. krytí kabelů 35 cm) ve volném terénu budou kabely 
v chráničkách Kopoflex D110 v hloubce min. 70 cm. Kabelové vedení bude uloženo v pískovém loži tl. 10 cm. 
Ve výkopu bude položena výstražná folie PVC š. 33 cm. 

Při přechodu přes vjezdy do garáží apod. bude kabelové vedení uloženo ve výkopu 50x100cm v ochranných 
trubkách Kopoflex. 

Při uložení ve vozovce bude kabelové vedení uloženo ve výkopu 50x120cm v ochranných trubkách Kopoflex 
D110. 

Ochranné trubky ve vozovce a při přechodu přes vjezdy do garáží budou řádně obetonovány (provést dle 
požadavku PRE). 

Přes pěší chodníky budou kabely vedeny v chráničkách ve výkopech provedených dle vzorového řezu pro 
chodníky. Zakrytí kabelů ve výkopech bude provedeno například betonovými deskami, cihlami nebo 
kabelovými krycími deskami z PVC a zasypány původní zeminou výkopů. 

Provést řádné zhutnění zeminy po vrstvách. Povrch výkopu bude řádně uveden do původního  

stavu. 

Definitivní úprava povrchů bude provedena dle „Technických podmínek TSK pro provádění zásypů rýh a výkopů 
inženýrských sítí“.  

Souběh a křížení s ostatními sítěmi bude řešen podle ČSN 73 6005, tab. A1, A2. Kabely se pokládají ve 
vzdálenosti 1,5m od stromů. Pokud toto nelze splnit, je povoleno pod stromy uložit chráničku D110mm tak, 
aby při výměně kabelu nedocházelo k poškození kořenového balu. 

Před započetím zemních prací bude nutno zajistit vytýčení a ochranu existujících podzemních sítí. Veškeré 
elektroinstalační práce provede firma s oprávněním pro práci na vyhrazených elektrických zařízeních. 
Zhotovitel odpovídá za řádné zhutnění zeminy, které bude provedeno po vrstvách, tj. 20 cm, uvedení povrchu 
do původního stavu a za odklizení přebytečné zeminy.  
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Kabelová rýha bude vykopána tak, aby tyto sítě nebyly poškozeny. V ochranném pásmu kabelů NN je povolen 
pouze ruční výkop bez použití mechanizmu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu. Veškeré 
výkopy pro kabely budou tedy provedeny ručně a dle vzorových řezů.  

Dodavatel musí zajistit při předání staveniště splnění podmínek správců podzemních zařízení. Nesmí zahájit 
výkopové práce před vytýčením a ověřením stavu zařízení zástupci příslušných správců podzemních 
inženýrských sítí. Mezi všemi podzemními vedeními je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 736005, ČSN 33 2000-
5-52. 

POZOR – při provádění výkopových prací v blízkosti vzrostlých stromů provádět výkopové práce pouze ručně 
a se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození kořenů stromů. Je třeba dodržet minimální vzdálenost 
kabelů 250 cm od kmene stromů /měřeno v půdorysu/. Výkopové práce v blízkosti stromů a vzrostlých keřů 
provádět pouze ručně a se zvýšenou opatrností. 

Kořeny o průměru větším než 5 cm zachovat, případné poškození ošetřit stromovým balzámem.  

Vzájemnou polohu kabelů NN a zeleně upravuje ČSN 73 6005. 

Případně budou-li v trase jednotlivé keře nebo skupina keřů. 

a. musí se dočasně přesadit 

b. provést změnu trasy výkopu v místě dotčeném, aby nedošlo k jejich poškození 

Výkopové práce v blízkosti podzemního vedení provést se zvýšenou opatrností a POUZE RUČNĚ! 

Rovněž při souběhu s podzemním vedením a případně křižování provádět výkopové práce pouze ručně. 

Před započetím výkopových prací musí být provedeno přesné vytyčení všech původních podzemních vedení 
za účasti majitelů (správců) těchto sítí. 

Před záhozem bude provedena kontrola ze strany PRE. 

Bude provedeno geodetické zaměření dle standardu PRE. 

Voda 

IO.301 Vodovodní přípojka VP1 – objekt A (SO.01) 

Nově navrhovaná vodovodní přípojka “VP1“ bude sloužit pro zásobování nově navrhovaného rodinného domu 
vodou. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad L DN 80. Vodovodní přípojka bude na 
vodovodní řad napojena přes navrtávací pas 80/32. Za navrtávacím pasem bude na vodovodní přípojce 
osazeno zemní šoupě DN 32 se zemní soupravou a uličním poklopem. Vodovodní přípojka bude zakončena 
vodoměrnou sestavou. Sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna v objektu. 
Vodoměrná šachta bude DN 1,2x0,9 m s poklopem 0,6 x 0,6m B 125. 

Vodovodní přípojka bude na vodovodní řad napojena na pozemku parc. č. 1724 k. ú. Kobylisy. Vodovodní 
přípojka bude zakončena v objektu investora parc. č. 297 k. ú. Kobylisy. 

Délka vodovodní přípojky: 9,79m 
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IO.302 Vodovodní přípojka VP2 – objekt B (SO.02) 

Nově navrhovaná vodovodní přípojka “VP2“ bude sloužit pro zásobování nově navrhovaného rodinného domu 
vodou. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad L DN 80. Vodovodní přípojka bude na 
vodovodní řad napojena přes navrtávací pas 80/32. Za navrtávacím pasem bude na vodovodní přípojce 
osazeno zemní šoupě DN 32 se zemní soupravou a uličním poklopem. Vodovodní přípojka bude zakončena 
vodoměrnou sestavou. Sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna v objektu. 
Vodoměrná šachta bude DN 1,2x0,9 m s poklopem 0,6 x 0,6m B 125. 

Vodovodní přípojka bude na vodovodní řad napojena na pozemku parc. č. 1724 k. ú. Kobylisy. Vodovodní 
přípojka bude zakončena v objektu investora parc. č. 297 k. ú. Kobylisy. 

Délka vodovodní přípojky: 9,8m 

IO.303 Vodovodní přípojka VP3 – objekt C (SO.03) 

Nově navrhovaná vodovodní přípojka “VP3“ bude sloužit pro zásobování nově navrhovaného rodinného domu 
vodou. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad L DN 80. Vodovodní přípojka bude na 
vodovodní řad napojena přes navrtávací pas 80/32. Za navrtávacím pasem bude na vodovodní přípojce 
osazeno zemní šoupě DN 32 se zemní soupravou a uličním poklopem. Vodovodní přípojka bude zakončena 
vodoměrnou sestavou. Sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna v objektu. 
Vodoměrná šachta bude DN 1,2x0,9 m s poklopem 0,6 x 0,6m B 125. 

Vodovodní přípojka bude na vodovodní řad napojena na pozemku parc. č. 1724 k. ú. Kobylisy. Vodovodní 
přípojka bude zakončena v objektu investora parc. č. 297 k. ú. Kobylisy. 

Délka vodovodní přípojky: 9,81m 

Kanalizace 

IO.201 Kanalizační přípojka KP1 – objekt A (SO.01) 

Nově navrhovaná jednotná kanalizační přípojka bude sloužit pro odkanalizování nově navrhovaného 
rodinného domu. Kanalizační přípojka “KP1“ bude napojena na stávající jednotnou stoku KT 250. Přípojka bude 
napojena na stávající stoku přes stávající odbočku na stoce 250/200. Přípojka bude ukončena v objektu 
investora revizní šachtou DN 1000 s poklopem DN 425. Přípojka bude prováděna v otevřeném výkopu. Přípojka 
bude vedena v komunikaci s živičným povrchem. 

Přípojka bude napojena na stávající jednotnou stoku KT 250 na pozemku parc. č. 1724, k. ú. Kobylisy. Přípojka 
bude zakončena na pozemku (v objektu) investora parc. č. 297, k. ú. Kobylisy. 

Do kanalizační přípojky budou zaústěny splaškové a dešťové vody z objektu. Na základě provedené 
hydrogeologického posudku se na pozemku nachází nevhodné podmínky pro likvidování dešťových vod 
vsakováním. Byla navržena atypická retenční nádrž o objemu 2 m3 s minimálním možným regulovaným 
odtokem 0,5 l/s v souladu s ČSN 75 9010. Regulace odtoku bude řešena pomocí regulačního prvku 
s bezpečnostním přepadem. Součástí retenční nádrže bude akumulační prostor pro využívání dešťové vody na 
závlahu zahrady. Nebude řešeno dopouštění pitné vod v případě nedostatku vody v nádrži. 

Délka kanalizační přípojky: 6,96m 
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IO.202 Kanalizační přípojka KP2 – objekt B (SO.02) 

Nově navrhovaná jednotná kanalizační přípojka bude sloužit pro odkanalizování nově navrhovaného 
rodinného domu. Kanalizační přípojka “KP2“ bude napojena na stávající jednotnou stoku KT 250. Přípojka bude 
napojena na stávající stoku přes nově vysazenou odbočko 250/200. Přípojka bude ukončena v objektu 
investora revizní šachtou DN 1000 s poklopem DN 425. Přípojka bude prováděna v otevřeném výkopu. Přípojka 
bude vedena v komunikaci s živičným povrchem. 

Přípojka bude napojena na stávající jednotnou stoku KT 250 na pozemku parc. č. 1724, k. ú. Kobylisy. Přípojka 
bude zakončena na pozemku (v objektu) investora parc. č. 297, k. ú. Kobylisy. 

Do kanalizační přípojky budou zaústěny splaškové a dešťové vody z objektu. Na základě provedené 
hydrogeologického posudku se na pozemku nachází nevhodné podmínky pro likvidování dešťových vod 
vsakováním. Byla navržena atypická retenční nádrž o objemu 2 m3 s minimálním možným regulovaným 
odtokem 0,5 l/s v souladu s ČSN 75 9010. Regulace odtoku bude řešena pomocí regulačního prvku 
s bezpečnostním přepadem. Součástí retenční nádrže bude akumulační prostor pro využívání dešťové vody na 
závlahu zahrady. Nebude řešeno dopouštění pitné vod v případě nedostatku vody v nádrži. 

Délka kanalizační přípojky: 6,98m 

IO.203 Kanalizační přípojka KP3 – objekt C (SO.03) 

Nově navrhovaná jednotná kanalizační přípojka bude sloužit pro odkanalizování nově navrhovaného 
rodinného domu. Kanalizační přípojka “KP3“ bude napojena na stávající jednotnou stoku KT 250. Přípojka bude 
napojena na stávající stoku přes nově vysazenou odbočko 250/200. Přípojka bude ukončena v objektu 
investora revizní šachtou DN 1000 s poklopem DN 425. Přípojka bude prováděna v otevřeném výkopu. Přípojka 
bude vedena v komunikaci s živičným povrchem. 

Přípojka bude napojena na stávající jednotnou stoku KT 250 na pozemku parc. č. 1724, k. ú. Kobylisy. Přípojka 
bude zakončena na pozemku (v objektu) investora parc. č. 297, k. ú. Kobylisy. 

Do kanalizační přípojky budou zaústěny splaškové a dešťové vody z objektu. Na základě provedené 
hydrogeologického posudku se na pozemku nachází nevhodné podmínky pro likvidování dešťových vod 
vsakováním. Byla navržena atypická retenční nádrž o objemu 2 m3 s minimálním možným regulovaným 
odtokem 0,5 l/s v souladu s ČSN 75 9010. Regulace odtoku bude řešena pomocí regulačního prvku 
s bezpečnostním přepadem. Součástí retenční nádrže bude akumulační prostor pro využívání dešťové vody na 
závlahu zahrady. Nebude řešeno dopouštění pitné vod v případě nedostatku vody v nádrži. 

Délka kanalizační přípojky: 7,00m 

Sadové úpravy 

IO.501 Sadové úpravy – SO.01-SO.03 

Navržené úpravy respektují budoucí využití soukromých zahrad navazujících na přízemní byty objektů. Část 
sadových úprav je zakládána na rostlém terénu, část zeleně je součástí nádob na terasách – konstrukce 
přízemních bytů. 

S ohledem na velikost plochy zeleně – budoucích soukromých zahrádek, budou použity dva kvetoucí stromy s 
menší korunou, které v budoucnu nebudou prostorově kolizní. Stromy jsou situovány v rozích pozemku a jsou 
podsázeny skupinami keřů převážně kvetoucích druhů. Posílení vegetační stromové složky je s ohledem na 
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prostorové podmínky dále možné pouze v podobě stromových špalírů po obvodu vegetačních ploch ve 
východní části pozemku. Použit bude dobře tvarovatelný habr, který zajistí přítomnost vegetace, jež nebude 
ani do budoucna prostorově kolizní se stavbami. 

S ohledem na stávající obvodovou zeď na JV pozemku je nutno provést terénní úpravy tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. Terén tak  bude svahován ze zahrad směrem k opěrce prostřednictvím krátkého svahu.  Tento bude  
s ohledem na budoucí údržbu plošně osázen prostřednictvím půdopokryvné zeleně. 

Řešení sadových úprav detailněji popsáno viz samostatná část této projektové dokumentace IO.501 Sadové 
úpravy. 

 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Příjezdovou komunikací je stávající komunikace – ulice Pod Hliništěm, k. ú. Praha 8., která je od jihu 
jednosměrná. Navrhované objekty jsou napojeny třemi novými vjezdy do ulice. Napojení je řešeno 
chodníkovým přejezdem se silniční kamennou obrubou, lemovanou zámkovou reliéfní dlažbou v barvě šedé. 
Plocha vjezdu je navržena ze zámkové dlažby v barvě červené. 

Parkovací stání v garážích jsou navržena dle normy ČSN 73 6053.  

Dopravní řešení viz samostatná část této projektové dokumentace IO.100 Komunikace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající infrastrukturu je pro osobní, nákladní vozidla (HZS) i pěší uvažováno stávající uliční sítí (ul. 
Pod Hliništěm). Předpokládá se příjezd jednosměrnou ulicí Pod Hliništěm z jižní strany, tato vyhovuje i pro 
příjezd vozidla HZS. 

Vjezd do garáží je řešen jako chodníkový přejezd – celkem 3 vjezdy. Šířka každého vjezdu je 3,0 m a délka je 
cca 2,3m. Na rozhraní komunikace a chodníku bude osazena kamenná obruba (OP3), kde je navrženo šlápnutí 
0,02 cm. V celém rozsahu domů bude upraven stávající chodník, který má proměnnou šířku v rozmezí 2,3 – 2,5 
m. Kryt chodníku, včetně přejezdu, je navržen z betonové dlažby. 

Součástí PD je také ověření rozhledových poměrů. Rozhledové trojúhelníky jsou vykresleny pro rychlost 50 
km/h dle ČSN 73 6102.  

Komunikace je v řešeném rozsahu lemována kamennou obrubou OP3 se šlápnutím 0,10 m, pouze v místě 
chodníkového přejezdu je navrženo šlápnutí 0,02 m. 

 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení – Pod Hliništěm
  
 

 
EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 – Smíchov   Stránka 56 z 78 

c) Doprava v klidu 

Zájmové území se nachází v Praze , v MČ Praha – Kobylisy , v ulici Pod Hliništěm. Navržené řešení vychází 
z požadavků na vybudování příjezdové komunikace pro 3 rodinné domy, které budou mít v suterénu garáže 
vždy pro 2 osobní vozidla. 

V rámci projektu není nutná náhrada parkovacích stání v ulici Pod Hliništěm, která budou v rámci plánovaných 
novostaveb domů zrušena. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou samostatně řešeny. Navržený objekt nemění poměry v území. Stávající pěší a 
cyklistické stezky v okolí nebudou dotčeny. 

 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají ve vyrovnání terénu v návaznosti na řešení okolí domu a pozemku. Dopady jsou 
minimalizovány na nejnutnější minimum. 

IO.601 Drobná architektura a mobiliář 

Z důvodu rozdílných výšek upraveného terénu zahrad jednotlivých objektů jsou zde pro překonání těchto 
výškových rozdílů navrženy opěrné stěny. 

Opěrné stěny jsou navrženy jako železobetonové v celkové tloušťce 200 mm. Tvar opěrných stěn „L“. 

 

b) Použité vegetační prvky 

IO.501 Sadové úpravy 

Navržené úpravy respektují budoucí využití soukromých zahrad navazujících na přízemní byty objektů. Část 
sadových úprav je zakládána na rostlém terénu, část zeleně je součástí nádob na terasách – konstrukce 
přízemních bytů. 

S ohledem na velikost plochy zeleně – budoucích soukromých zahrádek, budou použity dva kvetoucí stromy s 
menší korunou, které v budoucnu nebudou prostorově kolizní. Stromy jsou situovány v rozích pozemku a jsou 
podsázeny skupinami keřů převážně kvetoucích druhů. Posílení vegetační stromové složky je s ohledem na 
prostorové podmínky dále možné pouze v podobě stromových špalírů po obvodu vegetačních ploch ve 
východní části pozemku. Použit bude dobře tvarovatelný habr, který zajistí přítomnost vegetace, jež nebude 
ani do budoucna prostorově kolizní se stavbami. 
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S ohledem na stávající obvodovou zeď na JV pozemku je nutno provést terénní úpravy tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. Terén tak  bude svahován ze zahrad směrem k opěrce prostřednictvím krátkého svahu.  Tento bude  
s ohledem na budoucí údržbu plošně osázen prostřednictvím půdopokryvné zeleně. 

Přehled použitých vegetačních prvků: 
VEGETAČNÍ PRVKY     
 Stromy listnaté soliterní  ks 2 
 Stromy listnaté špalírové  ks 7 
 Výsadba keřových skupin na rostlém terénu (svah)  m2 33 
 Keře vzrůstné a stálezelenné  ks 25 
 Keře střední a půdopokryvné  ks 119 
 Keře pnoucí  ks 25 
 Trvalky a traviny  ks 20 
 Trávník pobytový  m2 71 

Detailnější specifikace použité zeleně viz samostatná část této dokumentace IO.501 Sadové úpravy. 

V projektové dokumentaci byly zohledněny veškeré požadavky na náhradu původní zeleně.  

c) Biotechnická opatření 

Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 

 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí: ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

Projekt nemá negativní dopad na zájmy chráněné zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Hluk 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 
místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) 

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Voda  

Zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb. – vodní zákon budou plně respektovány. 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může 
být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště. 

Odpady 

Nakládání s odpady ze stavební činnosti: 

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. 

Zemina vytěžená při realizaci inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a bude použita pro zpětný zásyp rýhy. 
V místech, kde toto nebude možné, bude vytěžená zemina uložena na mezideponii zeminy situovanou v 
prostoru staveniště a bude použita na zpětný zásyp rýh. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude bez 
mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu: 

Název odpadu 
Katalogové 
číslo 
 

Kategori
e 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Beton 17 01 01 O 
skládka 
nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 
skládka 
nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 
skládka 
nebo recyklace 

Dřevo 17 02 01 O 
materiálové využití, 
nebo spalovna, 
resp. skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 
Plasty 17 02 03 O materiálové využití 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 
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Název odpadu 
Katalogové 
číslo 
 

Kategori
e 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O materiálové využití 
Hliník 17 04 02 O materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O materiálové využití 
Cín 17 04 06 O materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O materiálové využití 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO / materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
spalovna NO nebo skládka 
NO / materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N spalovna nebo skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 

17 06 04 O 
skládka 
nebo recyklace 

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 
skládka 
nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 
spalovna 
nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O 
splašková kanalizace, 
čistírna odpadních vod 
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Nakládání s odpady z provozu stavby: 

Odpad bude ukládán v nádobách zajištěných stavbou a bude tříděn na stavbě. Tyto kontejnery budou umístěny 
v přímé návaznosti na přístupovou komunikaci a veškeré vývozy tohoto odpadu budou zajištěny stavbou. 

Ukládání kovového odpadu bude prováděno na sběrných místech společnosti zajišťující v místě svoz odpadu. 

Ukládání objemného odpadu bude prováděno do velkoobjemového kontejneru umístěného na vhodném místě 
dle potřeby společností zajišťující odvoz odpadu. 

V rámci navrhované stavby není řešeno stacionární místo shromažďování nebezpečných složek komunálního 
odpadu (dle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, je povinnost stanovit toto místo plně v 
kompetenci obce). 

Půda 

Záměr si vyžádá vynětí ze ZPF, které je řešeno samostatnou dokumentací. 

Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – realizace zpevněných ploch atd. vliv lze označit za 
lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný. 

Negativní ovlivnění půd, horninového prostředí a přírodních zdrojů se ve fázi provozu nepředpokládá 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Řešený objekt nemá negativní dopad na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Krajinný ráz 

Umístěním stavby nedojde ke změně či snížení krajinného rázu.  

Pozemky v ochranném pásmu lesa 

Chráněné zájmy nejsou dotčeny. 

Ochrana rostlin a živočichů 

Na pozemku nejsou evidovány žádné chráněné druhy živočichů ani rostlin.  

Ochrana vod 

Zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb. – vodní zákon budou plně respektovány. 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může 
být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště. 

Při dodržení všech norem a předpisů při běžném provozu nedojde k negativnímu působení na povrchové a 
podzemní vody. 
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Ochrana dřevin rostoucí mimo les 

Realizací návrhu dojde ke kácení dřevin. Bude odstraněna náletová zeleň a nehodnotné keřové porosty. 

V projektové dokumentaci IO.501 Sadové úpravy byly zohledněny veškeré požadavky na náhradu původní 
zeleně.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Oblast není zařazená do soustavy Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Záměr nevyžaduje zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Ochranná pásma v rámci výstavby objektu jsou ochranná pásma inženýrských sítí. 

Jedná se o následující ochranná pásma: 

Vodovodní řády a kanalizační stoky do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí. 

Kabelové rozvody 1,0 m osově. 

 

Provádění prací v ochranných pásmech bude prováděno po přesném vytyčení trasy a v souladu s předpisy 
jednotlivých správců. 

 

Ochranná pásma energetických sítí řeší Energetický zákon č. 458/2000 Sb., 

- elektro sítě = §46 

 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V rámci stavby nejsou navrhována žádná opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb 
k ochraně obyvatelstva. 
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 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Viz samostatná část projektové dokumentace SO.52 Zařízení staveniště (ZOV). 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Elektrická energie pro stavbu se bude odebírat ze stávající přípojky NN. Popřípadě z jiného místa na stávající 
rozvodné síti, které její správce určí. 

Voda se bude odebírat z vodovodního řadu. Připojení zařízení stavby se provede na novou vodovodní přípojku, 
vybudovanou v předstihu, která bude zřízena pro zásobení budoucího objektu. Během stavby bude osazena již 
nová vodoměrná jímka s fakturačním vodoměrem, která bude sloužit až do dokončení napojení v novém 
objektu s novou vodoměrnou sestavou. 

Všechna připojení se provedou dle požadavků správců sítí. 

Stavební materiály, prvky a hmoty budou na stavbu dováženy. K dodávkám betonu se bude využívat výroben 
betonových směsí. Malta se bude vyrábět z předem připravených suchých směsí. Příprava výztuže se 
předpokládá u firem specializovaných na tuto činnost. Pro bednění monolitických konstrukcí se předpokládá 
použití systémového bednění.  

Množství jednotlivých hmot bude vyčísleno ve výkazu výměr nebo rozpočtu jako součást projektu pro výběr 
dodavatele. 

a) Odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude nejprve odvodněna gravitačně vsakováním (stávající odvodnění pozemku) a 
po vybudování hrubé stavby a zastřešení se bude srážková voda odvádět podle nově navrhnutého řešení pro 
budoucí objekt. Případné větší množství srážkových vod bude postupně odčerpáno do kanalizace.  

Dešťové vody ze stavební jámy, které se nevsáknou, budou přečerpávány kalovými čerpadly do usazovací 
nádrže (společná s podzemní vodou, popsáno níže), kde dojde k usazení kalů a písku, ze které bude postupně 
voda přečerpávána do kanalizace. Usazovací nádrž musí být pravidelně čištěna a vybírána.  

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se 
zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 
nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné kontaminované odpadní vody budou předčištěny dle druhu 
znečištění (v sedimentačních nádržích zachycení cementových kalů, písků, zeminy, lapač tuků). Odvádění vod 
se přizpůsobí požadavkům správce kanalizace. 

Stavba bude zakládána plošně v návrhové úrovni, která není ovlivněna hladinou podzemních vod, jak vyplývá 
z inženýrsko-geologické rešerše. 

Návrh odvodnění stavební jámy v případě průsaku podzemních vod se upraví podle skutečné situace při 
výstavbě.  

Odpadní vody 

Pro zařízení stavby se osadí mobilní WC, které bude průběžně vyváženo. 
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b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na veřejnou dopravní infrastrukturu stávající uliční sítí (ul. Pod Hliništěm).
Předpokládá se příjezd jednosměrnou ulicí Pod Hliništěm z jižní strany, tato vyhovuje i pro příjezd nákladních
vozidel.

Odpady z bouracích prací a přípravy staveniště budou odváženy automobilovou dopravou na místo skládky,
přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby. Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou
přeplňována, dodavatel bude pravidelně čistit výjezdové komunikace. Používané veřejné komunikace je
povinen dodavatel po dokončení demolice uvést do původního stavu.

Průjezdnost a čistota komunikace bude zachována po celou dobu výstavby.

Trasy staveništní dopravy:
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Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

El. energie a sdělovací sítě 

Staveniště bude napojeno na kabelové vedení zakončené provizorním staveništním rozvaděčem s měřením. O 
možnost připojení si zažádá zhotovitel stavby.  

Podrobnosti napojení budou řešeny se správci jednotlivých sítí a všechny staveništní odběry budou měřeny. 

Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů.  

Kanalizační napojení 

V předstihu se vybuduje nové připojení staveništních buněk na nové kanalizační připojení realizované v 
předstihu. Dešťové voda ze stavební jámy, která se nevsákne, bude jímána v usazovací mobilní jímce a čistá 
vypouštěna do kanalizace. 

Na výjezdu ze staveniště bude instalována čisticí rampa, čistá voda vypouštěna do kanalizace, kaly odváženy 
na skládku k tomu účelu určenou.  

Voda napojení 

Staveniště bude napojeno na novou vodovodní přípojku zakončenou vodoměrnou šachtou, odběr bude měřen. 

c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou soustředěny na pozemky stavebníka, pro zázemí staveniště však bude zažádáno o 
dočasný zábor přilehlého chodníku a části komunikace. 

d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nachází stávající zeleň, která bude v rámci přípravy území pokácena v souladu se zákonem ČNR 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ustanovení § 8. 

V průběhu provádění prací bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
díl 6 §30-36 a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Při provádění stavby bude kladen důraz na eliminaci znečištění životního prostředí, zejména na zvýšenou 
prašnost, které jsou vyvolány jak vlastními demoličními a stavebními pracemi, tak provozem vozidel 
odvážejících odpad. 

Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a 
prašnost). Staveniště bude oploceno plotem s geotextilií. Při realizaci bouracích a stavebních prací bude 
prováděno kropení, bourané prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení sutě bude prováděno přímo 
na přistavený kontejner nebo na nákladní auto. Při odvozu naloženého kontejneru a nákladního auta bude 
náklad zakryt pomocí krycí plachty a odpad bude kropen. 

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. 
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Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích a bude podřízena stávajícímu dopravnímu 
systému přilehlých komunikací. Příjezd a výjezd se na staveniště bude realizován přes veřejné komunikace. 

Na vnějším ohrazení staveb bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své 
oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (případné stížnosti na hlučnost, prašnost apod.). 

e) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Rozsah staveniště je zakreslen na situaci ZOV. V situaci je vyznačen i obrys pozemku stavebníka. Hlavní 
staveniště se nachází na pozemku stavebníka – trvalý zábor, parcela č. 297, výměra 378 m2.  

Pro zařízení staveniště a vybudování napojení na dopravní a technickou infrastrukturu jsou nezbytné dočasné 
zábory na pozemcích Hlavního města Prahy, parcela č. 1724 v rozsahu 178 m2 a parcela č. 2339/1 v rozsahu 1 
m2 

Při budování přípojek sítí a napojení na stávající komunikace vzniká potřeba vedlejších stavenišť, které se 
provedou v nezbytně nutném rozsahu a minimálním čase. Hranice zakresleny v situaci ZOV a celkové 
koordinační situaci C3. 

Budou dodržována ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a další normy a 
zákonná ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 

Po celou dobu stavby bude zachován příjezd k sousedním objektům, zůstane zachován i průjezd pro požární 
pohotovostní vozidla. V době provádění prací nesmí být zrušeny únikové východy okolních budov. Termíny a 
délky záborů určí po dohodě dodavatel stavby. Snahou bude, aby byl provoz (silniční i pěší) co nejméně 
omezen.  

Pozemky pro trvalý zábor: 

Obec:    Praha [554782] 
Katastrální území:  Kobylisy [730475] 
 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
parcely 

(m2) 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití Vlastník 

297 378 Zahrada - 
Boháčková Pavla Ing.,  
Nad Pískovnou 325,  

267 18 Hlásná Třebaň 

Pozemky pro dočasné zábory: 

Obec:    Praha [554782] 
Katastrální území:  Kobylisy [730475] 

 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
parcely 

(m2) 

Druh 
pozemku Způsob využití Vlastník 

1724 1442 Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 

Město,  
110 00 Praha 1 
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2339/1 29146 Ostatní 
plocha Silnice 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 

Město,  
110 00 Praha 1 

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Na staveništi se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby zabezpečeno oplocením min. v. 2,0 m s geotextilií. Během provádění 
výkopů na veřejně přístupné komunikaci (ul. Pod Hliništěm) a sousedních plochách je nutné výkopy zabezpečit 
a označit, tak aby nebyl omezen samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace po dobu výstavby.  

V rámci výstavby dojde k plnému uzavření chodníku na západní straně ulice Pod Hliništěm. Druhý chodník na 
východní straně zůstane v plném provozu. 

Veškeré obchozí trasy, které vniknou musí splňovat podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a 
způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu ve znění 
pozdějších předpisů; 

Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a 
ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhlášku MŽP 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 
zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 
obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence 
zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhlášku MŽP 358/2002, kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země ve znění pozdějších 
předpisů; 

Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DÚR+DSP Domy pro individuální bydlení – Pod Hliništěm
  
 

 
EBM EXPERT, s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 – Smíchov   Stránka 67 z 78 

Nařízení vlády 372/2007 o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a 
oxidů dusíku ze stávajících velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; 

Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení na recyklaci 
stavebního odpadu, kovový odpad oprávněným firmám pro sběr a výkup kovového odpadu, spalitelný odpad 
např. provozovatelům spaloven, biologicky rozložitelný odpad provozovatelům kompostáren, využitelný odpad 
provozovatelům zařízení k využívání odpadů. Při předávání odpadů, nebo při prvním předání odpadů v řadě je 
vždy nutné vypracovat „Základní popis odpadu“ a poskytnout jej provozovateli zařízení, do nějž je odpad 
předáván. Musí být také respektován provozní řád příslušného zařízení, zejména to, zda příslušné zařízení 
požaduje provést před příjmem odpadu jeho rozbor. Osoba, které bude odpad předáván a prokáže se 
oprávněním k přebírání předávaných odpadů. O předaných odpadech bude vedena průběžná evidence o 
odpadech. 

Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů budou odstraňovány na příslušných skládkách odpadů, 
nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou předány oprávněným osobám – specializovaným firmám k 
odstranění na skládkách nebezpečných odpadů, či do spaloven nebezpečných odpadů. 

Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k 
neoprávněné manipulaci, úniku do životního prostředí, či odcizení těchto odpadů a budou označeny druhem 
nebezpečného odpadu a katalogovým číslem. V blízkosti bude vyvěšen identifikační list nebezpečného odpadu. 

Shromažďovací prostředky a nádoby na odpad budou ihned, či v co nejkratší době po jejich naplnění vyváženy 
tak, aby nedocházelo k estetickému či hygienickému dopadu (případný zápach) na okolní prostředí. 

Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a 
znečištěné místo bude vyčištěno. 

Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na skládku příslušné kategorie. 

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou č. 294/05 Sb. 
Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány 
k recyklaci následnému využití. 
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Tabulka: Odpady vznikající při stavbě objektu

Číslo Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn.
odpadu
08 01 11* Odpadní bány a laky obsahující organická N 0,05

rozpouštědla nebojme nebezpečné látky
08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující N 0,05

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,50
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné O/N 0,05

škodlivinami
15 01 02 Plastové obaly O 0,50
15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05
15 01 04 Kovové obaly O 0,05
15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,50
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně N 1

olejových filtrůjinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

17 01 07 Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel, tašek a O 15

keramických výrobků neuv. pod číslem 17 01 06.
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 10

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 1

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 o 0,3
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03 o 50 000
20 03 01 Směsný komunální odpad o 0,30

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin

Sejmutí ornice: -151 m3

Zpětné rozhrnutí ornice + 46 m3

Výsledná bilance ornice -105 m3
Výkopy -198 m3

Násypy, zpětné zásypy + 3 m3

Výsledná bilance výkopů -195 m3
Ornice v množství 46 m3 bude ponechána na deponii zeminy na staveništi pro zpětné ohumusování, ostatní
ornice se po vytěžení odveze.

Zemina z výkopových prací (celkový objem 198 m3) se bude průběžně odvážet na předem určenou skládku. Na
místě se ponechá pouze materiál menších objemů (např. během výkopů přípojek sítí) vhodný pro zpětné
zásypy, který bude skladován v blízkosti výkopů, tak aby nezasahoval do průjezdní šířky komunikace a
respektoval požadavky ochranných pásem sítí.

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v
platném znění - díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel dohlédne na to, aby nebyly překročeny žádné limity, práce
budou probíhat pouze mezi 7-21 hod.
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Tabulka: Odpady vznikající při stavbě objektu

Číslo

odpadu
Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn.

08 01 11* Odpadní bány a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebojme nebezpečné látky

N 0,05

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N 0,05

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,50

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné

škodlivinami

O/N 0,05

15 01 02 Plastové obaly O 0,50

15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05

15 01 04 Kovové obaly O 0,05

15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,50

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrůjinak blíže neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými

látkami

N 1

17 01 07 Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuv. pod číslem 17 01 06.

O 15

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 10

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 1

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 o 0,3

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03 o 50 000

20 03 01 Směsný komunální odpad o 0,30

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin

Sejmutí ornice: -151 m3

Zpětné rozhrnutí ornice + 46 m3

Výsledná bilance ornice -105 m3

Výkopy -198 m3

Násypy, zpětné zásypy + 3 m3

Výsledná bilance výkopů -195 m3

Ornice v množství 46 m3 bude ponechána na deponii zeminy na staveništi pro zpětné ohumusování, ostatní 
ornice se po vytěžení odveze.

Zemina z výkopových prací (celkový objem 198 m3) se bude průběžně odvážet na předem určenou skládku. Na 
místě se ponechá pouze materiál menších objemů (např. během výkopů přípojek sítí) vhodný pro zpětné 
zásypy, který bude skladován v blízkosti výkopů, tak aby nezasahoval do průjezdní šířky komunikace a 
respektoval požadavky ochranných pásem sítí.

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 
platném znění - díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel dohlédne na to, aby nebyly překročeny žádné limity, práce 
budou probíhat pouze mezi 7-21 hod.
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z hlediska ochrany ovzduší budou eliminovány dopady na životní prostředí z hlediska prašnosti, a to zejména 
postupným kropením demolovaných konstrukcí.  

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 
platném znění – díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel dohlédne na to, aby nebyly překročeny žádné limity, práce 
budou probíhat pouze mezi 7-21 hod. 

Řešený záměr není situován v chráněné oblasti akumulace vod.  

V prostoru areálu se nenacházejí žádné přírodní vodní zdroje ani zdroje léčebných pramenů. 

Při výběru zhotovitele se musí zohlednit teoretické a praktické zkušenosti firem s politikou ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti; systém řízení kvality (certifikace ISO 9001) systém environmentálního managementu 
(certifikace ISO 14001).  

Budou splněny veškeré podmínky s procesu EIA, týkající se fáze realizace relevantní k danému záměru. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 
místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Stavební činnost musí být prováděna dle všech platných předpisů a příp. podle všech opatření a závěrů 
akustické studie.  

Protihluková opatření: 

1) Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 19. 00 hodin, z toho hlučné práce (zejména zemní práce) 
pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 16. 00 hodin. 

2) Je třeba použít strojní zařízení s nízkými hlukovými parametry a omezenou dobou nasazení   

3) Staveniště bude po obvodě oploceno plotem z plných prvků výšky 2 m, který bude sloužit jako protihluková 
clona.  

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
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Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující 
sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není předpokládáno znečištění podzemních a povrchových vod 
a kanalizace. 

Ochrana vegetace 

Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně přírody krajiny č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
přepisů. ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dřeviny rostoucí 
v obvodu a v blízkosti staveniště budou chráněny před mechanickým poškozením např. oplocením, které bude 
chránit celou kořenovou zónu stromů. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 
platném znění – díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí 
firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné 
pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo 
ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní osoba 
pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným 
oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu 
stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež atd.).  

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. 
Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou 
dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce . 

Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat výše uvedené zásady, příslušná technologická pravidla a 
postupy, platné normy ČSN pro jednotlivé druhy prací, stejně jako ustanovení IBP, zejména pak: 

 Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na  staveništích – účinnost od 
1.1.2007 
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze 
dne 15.8.2005 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu báňského č. 
324/90Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
doplněná NV 362/05. 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. o základních 
požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

 Směrnice č. 20/2001 Sb. – Hygienické předpisy o zásadních požadavcích, o 
nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o 
hodnocení stupně jeho znečištění. 

V případě nejasností, nepředpokládaných změn nebo zjištění neznámých skutečností je nutno práce okamžitě 
přerušit a povolat projektanta. Navržený postup prací i některé úpravy je možno po konzultaci přizpůsobit 
požadavkům dodavatele, pokud navrhne výhodnější, rychlejší, úspornější a samozřejmě stejně bezpečný 
alternativní postup. 

Při bouracích pracích bude postupováno dle vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb. 

Při práci na lešeních se bude postupovat dle § 52 Zajištění pod místem práce a jeho okolí. Ohrožený prostor v 
zastavěném území se musí vymezit plným oplocením, pokud tomu technologie bourání nebrání. Není-li možno 
prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným způsobem např. střežením, vyloučením provozu. 

Stavba bude řešena dodavatelským systémem.  

Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje příloha č. 5 NV 591/2006 Sb (viz 
níže), stejně jako v případech podle odstavce 1 (viz bod 2.3. „Oznámení o zahájení prací“), zadavatel stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán řeší především koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi. Plán BOZP je zpracován na základě 
informací známých v době jeho zpracování a před zahájením stavebních prací musí být aktualizován na základě 
dalších vstupních informací a případně přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby. Plán BOZP se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na 
zhotovení stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, 
normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.    

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž 
provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. 

 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
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 Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 
přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních 
předpisů. 

 Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí. 

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

 Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů SBS 

 Potápěčské práce. 

 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Koordinátor BOZP 

Podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně zajistit) potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náročnosti 
na koordinaci ve fázi přípravy díla a ve fázi jeho realizace. Koordinátor je fyzická (popř. právnická) osoba, která 
splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 zákona. Koordinátor však nemůže být totožný s osobou 
odpovídající za vedení provádění stavby, která je z obecně platných předpisů povinna zabezpečit BOZP na svém 
pracovišti. Na stavbě může být určeno i více koordinátorů, potom je nutno vymezit jejich vzájemné 
kompetence. Koordinátor nemusí být určen v případě, že stavbu provádí jen jeden zhotovitel a dále v případě 
stavby: 

 u níž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst.1 zák. 
309/2006 Sb.; 

 kterou provádí stavebník sám pro sebe svépomocí za podmínky § 160 odst. 3 
Stavebního zák.; 

 nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle Stavebního zákona. 

 Zhotovitel stavby je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 
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Oznámení o zahájení prací 

Dle § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb u staveb, při jejíž realizaci se předpokládá, že 
 celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, nejpozději 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli;  

 oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li 
k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 
stavby až do předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být 
označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných 
údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oblastní inspektorát práce pro středočeský kraj se sídlem v Praze 
Adresa: Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1 
http://www.suip.cz/oip04  
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba neovlivní bezbariérové užívání svého okolí. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích a bude podřízena stávajícímu dopravnímu 
systému přilehlých komunikací. 

Příjezd a výjezd se staveniště bude realizován stávajícím napojením areálu na veřejné komunikace.  

Dopravně inženýrské opatření bude spočívat v osazení DZ – upozorňující na vjezd a výjezd na stavbu v obou 
směrech a značení stavebního záboru.  

Před zahájením stavby bude zpracován projekt dopravně inženýrských opatření (DIO a DIR), který bude 
předložen odboru dopravy ÚMČ Prahy 8. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby i před zahájením 
stavby přípojek, o vytýčení sítí bude proveden záznam do stavebního deníku. (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 a příloha č.3) 

Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí neprodleně přerušit práce 
a ohlásit příslušnému správci. 

Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s nimi 
dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení.  

Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom sepsán 
protokol. 

Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku správce 
konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5m.  

Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál, nebo pouze za předpokladu 
dostatečné ochrany sítě (např. krytí položenými silničními panely-po dohodě se správcem sítě).  

Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí (uvedených ve vyjádřeních v rámci DSP). 
Dále dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a 
zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště je navrženo jako dočasná stavba na dobu maximálně 18 měsíců. Návrh zařízení staveniště 
si může dodavatel přizpůsobit svým potřebám, musí však respektovat hranice, požadavky úřadů a návrh bude 
schválen investorem. 

Předpoklad personálního nasazení 

Pracovníci zhotovitele stavby 

V nejsilnější směně je předpokládáno nasazení nejvýše: 

 stavitel,  

 mistr, 

 12 výrobních pracovníků;  

Odborný dozor stavby 

Výkon odborného dozoru nad prováděním stavby bude zajišťovat: 

 stavební dozor investora  - 1 osoba občasně; 

 autorský dozor projektanta - 1 osoba občasně; 

Orientační propočet potřeby sociálního a administrativního zařízení staveniště 

Pro sociální a administrativní zařízení staveniště se využijí typizované buňky o rozměrech 6 x 2,5 m. 

Předpoklad maximálního personálního nasazení:       

 počet výrobních pracovníků v nejsilnější směně celkem:  12 osob  

 z toho:  0 žen 

 počet THP (vedení stavby) v nejsilnější směně celkem:  2 osoby 

 z toho:  0 žen 

Šatny: 

 muži, podlahová plocha: 12 os. × 1,25 m2/os. = 15 m2 

 ženy, podlahová plocha: 0 os. × 1,25 m2/os. = 0 m2 

 navrhovaný počet šatnových buněk: 1 buňka 6 x 2,5 m = 15 m2 1 ks 

Mobilní WC (včetně umývání rukou): 

 muži, 14 osob: min. 2 WC 

 navrhovaný počet mobilních WC:  2 ks 

Orientační propočet minimálních nároků na kanceláře 

 kanceláře pro vedení stavby: 2 os. × 5,00 m2/os. =  10 m2 

 kanceláře pro odborný dozor stavby: 1 os. × 5,00 m2/os. = 5 m2 

 návrh: 1 buňka 6 x 2,5 m = 15 m2 15 m2 
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Zajištění sociálního a administrativního zařízení staveniště 

Sociální, administrativní a provozní potřeby zařízení staveniště budou zajištěny v mobilních objektech 
kontejnerového typu.  

Na staveništi bude dále umístěn min. 2x mobilní chemický záchod (včetně umyvadla). Průběžné vyvážení 
splašků zajistí poskytovatel. 

Stravování pracovníků stavby bude řešeno v okolních restauračních zařízeních.  

Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Pro kanceláře vedení a technické přípravy stavby, kontrolní činnost a pro šatny pracovníků stavby se osadí 
typizované buňky. Uvažuje se se dvěma buňkami (dvoupodlažní sestava), předpokládané umístění zakresleno 
v situaci ZOV. Uvažuje se s buňkami běžné velikosti 6x2,5 m, výšky 2,8m.  

Buňky budou uzpůsobené celoročnímu provozu, osadí se na vyrovnané zpevněné podloží. Buňky s pobytovými 
místnostmi budou typizované, s prokazatelným původem a budou splňovat platné stavební, technické, 
hygienické, bezpečností a požární normy (bez konstrukcí obsahující azbest). Očekávají se stavební kontejnery 
např. TUAX, STG trade, TOI TOI apod  

Pro potřeby zařízení staveniště se předpokládá, že se budou později využívat části prostor v již vybudované 
stavbě, a to jak na sklady (dle možného zatížení konstrukcí), tak i pro sociální a administrativní zázemí stavby. 
Využívání bude možné za předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již vybudovaných částí stavby. Dále 
se bude využívat nově budované infrastruktury (zpevněné plochy, komunikace, sítě). 

Oplocení 

Staveniště bude souvisle ohrazeno do výšky minimálně 1,8 m (podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb: „staveniště 
v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m“). Vedlejší staveniště 
mimo stálé oplocení např. v době záborů budou zřetelně označeny a částečně ohrazeny mobilním nebo 
dočasným ohrazením. 

Věžový jeřáb 

Pro vertikální dopravu materiálu se počítá s vybudováním věžového jeřábu. Předpokládá se umístění 
stacionárního věžového jeřábu s dosahem min. 25 m. Jeřáb bude založen na základovém kříži. Umístění 
věžového jeřábu je zakresleno v situaci ZOV.  

Další obsluha bude prováděna z vnějšku stavby autojeřáby. Dále budou zřízeny staveništní výtahy, umístění 
zvolí dodavatel. 

Pro výrobní zařízení staveniště bude vybudováno míchací centrum a další technologická centra dle potřeb 
dodavatelů. Vzhledem k malé ploše staveniště mimo objekt, přivážení materiálu a prvků musí proto probíhat 
průběžně. Nezpevněné skladovací plochy budou zpevněny štěrkem, popřípadě zhotovitel zpevní dle vlastních 
potřeb. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu může být ukládán stavební materiál pouze za předpokladu 
dostatečné ochrany sítě (např. krytí položenými silničními panely) po dohodě se správcem sítě. Ukládání 
materiálu na podlahách jednotlivých podlaží musí být prováděno podle dohody se statikem zapsané do 
stavebního deníku. 

Dočasná staveništní komunikace bude zpevněná, předpokládaná poloha je zakreslena v situaci ZOV. 
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Zajištění stavební jámy bude součástí projektu statiky. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavby bude upřesněn investorem společně s předpokládanou dobou výstavby 
po výběru generálního dodavatele stavby na základě tendrové dokumentace, která je předmětem až dalšího 
vyššího zpracování PD. 

S ohledem na charakter a rozsah stavby bude stavba provedena a do trvalého provozu uvedena jako celek v 
jedné souvislé etapě výstavby. 

Stavba bude provedena kontinuálně ve třech etapách. 

Lhůta výstavby je odhadována na 12 měsíců. 

Stavba bude provedena jako celek. 

 

Přehled etap: 

Č. etapy Přehled prací v dané etapě lhůta 

1 příprava území, zařízení staveniště osazení 
buněk, oplocení staveniště-vjezd, sejmutí 
ornice, HTÚ, přípojky IS v rozsahu pro účely 
staveniště 

1 měsíc 

2 Základy, hrubá stavba (HSV)  4 měsíce 

3 práce PSV, dokončení vnějších ploch, sadové 
úpravy, úklid, komplexní zkoušky, před 
kolaudační přípravy 

7 měsíců 

 
Postup výstavby: 

1. etapa: příprava území, zařízení staveniště osazení buněk, oplocení staveniště, přípojky IS v rozsahu pro účely 
staveniště, provedení sejmutí ornice a hrubých terénních úprav (HTU) 

2. etapa: založení objektu, nosná konstrukce vrchní stavby, zastřešení. Během druhé etapy bude v záboru 
staveniště instalován věžový jeřáb s výškou do 25 m.   

3. etapa: budou prováděny vnitřní stavební práce, montáž rozvodů instalací, technologického zařízení a 
provozních souborů, dokončovací a kompletační práce. Na závěr budou dokončeny definitivní úpravy 
zpevněných ploch, komunikací ploch. Pro práce PSV budou použity stavební výtahy a lešení. 

Navrhovaná pracovní doba ve všední dny 07:00 – 21:00 hod. V sobotu a neděli je předpokládáno provádění 
méně hlučných stavebních prací, viz samostatná příloha „Hluková studie“.   
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 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Zásobování domů pro individuální bydlení pitnou vodou bude z nových vodovodních přípojek napojené na 
stávající vodovodní řad z litiny DN 80 vedený v ul. Pod Hliništěm. Odvod splaškových odpadních vod bude 
zajištěn novými jednotnými kanalizačními přípojkami napojenými na stávající jednotnou stoku z kameniny DN 
250 vedenou v ul. Pod Hliništěm. Dešťové vody budou svedeny do retenčních nádrží o objemu 3x 2 m3 s 
regulovanými odtoky 0,5 l/s přes vírový ventil do nové jednotné kanalizační přípojky.  

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje. 

 ZÁVĚR 

Tato dokumentace je určena pouze pro účely veřejnoprávního řízení za účelem získání společného povolení a 
nelze ji použít pro účel provádění stavby bez doplnění navazujícími stupni projektové dokumentace.    
  
Jakékoliv nejasnosti a nové skutečnosti je třeba konzultovat s generálním projektantem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze 09/2021 Lukáš Sodomka 

EBM Expert, s.r.o. 
Na Valentince 3336/4 

150 00, Praha 5 
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TABULKA_MISTNOSTÍ_2.NP
OBJEKT ČÍSLO_MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍSTNOSTI PLOCHA OZN_S_PODLAHY PODLAHA OZN_S_STĚNY STĚNY OZN_S_STROPU STROP POZNÁMKA

A 2.01 OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM A JÍDELNOU 46.68 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 2.02 SCHODIŠTĚ 3.75 SP.04 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 2.03 WC 2.95 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 2.04 TERASA 9.79 - MODŘÍN EVROPSKÝ - - - - -
B 2.01 OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM A JÍDELNOU 46.76 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 2.02 SCHODIŠTĚ 3.75 SP.04 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 2.03 WC 2.95 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 2.04 TERASA 10.38 - MODŘÍN EVROPSKÝ - - - - -
C 2.01 OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM A JÍDELNOU 39.25 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 2.02 SCHODIŠTĚ 3.75 SP.04 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 2.03 WC 3.14 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 2.04 TERASA 7.67 - MODŘÍN EVROPSKÝ - - - - -
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TABULKA_MISTNOSTÍ_3.NP
OBJEKT ČÍSLO_MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍSTNOSTI PLOCHA OZN_S_PODLAHY PODLAHA OZN_S_STĚNY STĚNY OZN_S_STROPU STROP POZNÁMKA

A 3.01 CHODBA 12.32 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 3.02 SCHODIŠTĚ 3.75 SP.04 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 3.03 WC 3.12 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 3.04 POKOJ 13.31 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 3.05 KOUPELNA 4.61 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 3.06 POKOJ 13.66 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 3.01 CHODBA 12.36 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 3.02 SCHODIŠTĚ 3.75 SP.04 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 3.03 WC 3.12 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 3.04 POKOJ 13.31 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 3.05 KOUPELNA 4.61 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 3.06 POKOJ 13.67 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 3.01 CHODBA 9.90 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 3.02 SCHODIŠTĚ 3.75 SP.04 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 3.03 WC 3.29 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 3.04 POKOJ 11.00 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 3.05 KOUPELNA 4.63 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 3.06 POKOJ 11.16 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
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TABULKA_MISTNOSTÍ_4.NP
OBJEKT ČÍSLO_MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍSTNOSTI PLOCHA OZN_S_PODLAHY PODLAHA OZN_S_STĚNY STĚNY OZN_S_STROPU STROP POZNÁMKA

A 4.01 CHODBA 2.75 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 4.02 ŠATNA 12.59 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 4.03 CHODBA 3.13 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 4.04 KOUPELNA 3.40 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 4.05 LOŽNICE 15.17 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
A 4.06 TERASA 10.63 SS.02 MODŘÍN EVROPSKÝ - - - - -
B 4.01 CHODBA 2.45 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 4.02 ŠATNA 12.59 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 4.03 CHODBA 3.13 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 4.04 KOUPELNA 3.40 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 4.05 LOŽNICE 15.58 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
B 4.06 TERASA 10.30 SS.02 MODŘÍN EVROPSKÝ - - - - -
C 4.01 CHODBA 2.86 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 4.02 ŠATNA 7.13 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 4.03 KOUPELNA 6.80 SP.03 KERAMICKÁ DLAŽBA SI.03 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 4.05 LOŽNICE 13.55 SP.02 DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ SI.01 SÁDROVÁ OMÍTKA SC.02 SÁDROVÁ STĚRKA -
C 4.06 TERASA 10.08 SS.02 MODŘÍN EVROPSKÝ - - - - -
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STATISTICKÉ ÚDAJE - Investor, Poloha, Rozloha atd. VÝPOČET - Míra využiti území, Navržené HPP atd.
STAV NÁVRH VÝPOČET A

Parcelní čísla Hrubá podlažní Využití objektů/ploch, výpis
pozemků v plocha záměru (HPP dominantních funkcí (bydlení, Koeficient území pouze Navržené započitatelné Příspěvek za lm2 HPP Doporučený příspěvek za

Záměr Vlastník/Žadatel Katastrální území Lokalita Zpracovatel dotčeném území M2) obchod, služby atd.) Záměr Poznámka přípustné využití HPP (m2) dle mapy řízení o umístění stavby
RD Pod Hliništěm Kobylisy Pod Hnilištěm EBM Expert 297 605 bydlení RD Pod Hliništěm 605 700 423 500,00
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VÝPOČET - Míra využiti území, Navržené HPP atd.

STAV NÁVRH VÝPOČET A

Záměr Poznámka

Koeficient území pouze 

přípustné využití

Navržené započitatelné 

HPP (m2)

Příspěvek za lm2 HPP 

dle mapy

Doporučený příspěvek za 

řízení o umístění stavby

RD Pod Hliništěm 605 700 423 500,00

|

423 500,00

STATISTICKÉ ÚDAJE - Investor, Poloha, Rozloha atd.

Záměr Vlastník/Žadatel Katastrální území Lokalita Zpracovatel

Parcelní čísla 

pozemků v 
dotčeném území

Hrubá podlažní 

plocha záměru (HPP 
M2)

Využití objektů/ploch, výpis 

dominantních funkcí (bydlení, 

obchod, služby atd.)

RD Pod Hliništěm Kobylisy Pod Hnilištěm EBM Expert 297 605 bydlení
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