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KRYCÍ LIST
 
NABÍDKY
k zadání veřejné zakázky
„KS Ústí nad Labem – oprava
 
hromosvodů“
)
Tento kompletně vyplněný krycí list bude součástí nabídky dodavatele. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.
	Obchodní firma /jméno dodavatele
	Stavební firma VECOM s. r. o.

	[bookmark: IČO_/_DIČ_dodavatele]IČO / DIČ dodavatele
	05112028

	Sídlo / bydliště dodavatele
	Petrovická 134, 403 40 Ústí nad Labem

	
[bookmark: Zápis_v_obchodním_/_jiném_rejstříku]Zápis v obchodním / jiném rejstříku
	OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37469

	
Telefon; Fax; E-mail; www stránky
	
	

	
	


	[bookmark: Bankovní_spojení_–_číslo_účtu]Bankovní spojení – číslo účtu
	
	

	
	

	Jméno a funkce statutárního orgánu
	Josef Kubelka - jednatel

	Kontaktní osoba dodavatele, telefon, e-mail
	Josef Kubelka – jednatel

	Celková nabídková cena za realizaci stavebního díla
	Cena v Kč/ bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč/ s DPH

	
	
497 415,47
	
104 457,25
	
601 872,72

	Jména a Příjmení osob oprávněných jednat jménem dodavatele
	Josef Kubelka

	Datum, razítko a podpis oprávněné osoby
	




	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	
	VYL0019
	
	

	Stavba:
	Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy
	

	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	 23. 3. 2022 

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	Krajský soud v Ústí nad Labem
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	IČ:
	 05112028	

	Stavební firma VECOM s.r.o.
	DIČ:
	 CZ05112028

	Projektant:
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
497 415,47

	
	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	21,00%
	497 415,47
	104 457,25

	
	snížená
	15,00%
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	601 872,72



	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	VYL0019
	
	
	
	

	Stavba:
	Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy
	
	
	

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	23. 3. 2022
	

	Zadavatel:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	Projektant:
	
	
	

	Uchazeč:
	Stavební firma VECOM s.r.o.
	Zpracovatel:
	ing.Vlastimil Brabec
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
Náklady stavby celkem
	
	
497 415,47
	
601 872,72
	

	01
	Dosavadní hromosvod a úpravy
	
	497 415,47
	601 872,72
	STA



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy

	Objekt:

	01 - Dosavadní hromosvod a úpravy

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	23. 3. 2022

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	IČ:
	05112028

	
	Stavební firma VECOMs.r.o.	
	DIČ:
	CZ05112028

	Projektant:
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	ing.Vlastimil Brabec
	DIČ:
	

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
	Materiál
	
	
	105 094,65

	
	Montáž
	
	
	392 320,82

	Cena bez DPH
	
	
	497 415,47

	
	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	497 415,47
	21,00%
	104 457,25

	
	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	601 872,72




	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	
	
	

	Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy

	Objekt:
	
	
	
	

	01 - Dosavadní hromosvod a úpravy

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	23. 3. 2022
	

	Zadavatel:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	Projektant:
	
	

	Uchazeč:
	Stavební firma VECOM s.r.o.
	Zpracovatel:
	ing.Vlastimil Brabec
	

	Kód dílu - Popis
	
	Materiál [CZK]
	Montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
Náklady stavby celkem
	
105 094,65
	
392 320,82
	
497 415,47

	D1 - Zemní, pomocné práce
	8 784,65
	98 854,82
	107 639,47

	D2 - Hromosvodná vedení , svody, uzemnění
	76 510,00
	237 406,00
	313 916,00

	D2.1 - Výměna pouze proudových svorek
	3 992,00
	61 287,00
	65 279,00

	D2.2 - Montáže s materiálem
	72 518,00
	176 119,00
	248 637,00

	D3 - Přípravné a doplňující činnosti
	16 800,00
	39 060,00
	55 860,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	3 000,00
	17 000,00
	20 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	3 000,00
	5 000,00
	8 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	0,00
	10 000,00
	10 000,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	0,00
	2 000,00
	2 000,00



[bookmark: Stavba:]SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy

01 - Dosavadní hromosvod a úpravy


	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	23. 3. 2022

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Krajský soud v Ústí nad Labem Stavební firma VECOM s.r.o.
	Projektant: Zpracovatel:
	
ing.Vlastimil Brabec



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


[bookmark: Náklady_soupisu_celkem_497_415,47]Náklady soupisu celkem	497 415,47
D	D1	Zemní, pomocné práce	107 639,47
	1
	K
	460 05-0803p
	Sondy v zemi pro výkopy tras a základů
	m3
	2,000
	0,00
	716,00
	1 432,00
	

	2
	K
	460 01-0025
	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase
	km
	0,200
	0,00
	9 950,00
	1 990,00
	

	3
	K
	460 01-0024
	Vytýčení trasy v terénu
	km
	0,200
	180,00
	2 268,00
	489,60
	

	4
	K
	210 02-0654p
	Vytýčení pozice zemnící tyče
	ks
	38,000
	42,00
	189,00
	8 778,00
	

	5
	K
	460 03-0002
	Sejmutí ornice do 25cm, tř.2, 155m x0,35x0,25m
	m3
	13,600
	0,00
	454,00
	6 174,40
	

	6
	K
	460 56-1901p
	Zpětné uložení ornice do 25cm, tř.2, 155m x0,35x0,25m
	m3
	13,600
	0,00
	315,00
	4 284,00
	

	7
	K
	460 20-0143
	Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,
	m
	155,000
	0,00
	145,00
	22 475,00
	

	8
	K
	460 56-0143
	Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,
	m
	155,000
	0,00
	79,00
	12 245,00
	

	9
	K
	460 62-0011p
	Urovnání dna, rostlou zemninou š.35cm
	m
	155,000
	0,00
	33,00
	5 115,00
	

	10
	K
	460 30-0001p
	Hutnění zeminy při zásypu 155 x 0,35 x 0,4m
	m3
	21,700
	0,00
	299,00
	6 488,30
	

	11
	K
	460 60-0021
	Vodorovné přemístění zeminy 155 x 0,35 x 0,4m
	m3
	21,700
	0,00
	295,00
	6 401,50
	

	12
	K
	460 62-0002
	Zatravnění povrchu terénu 155x1,0m
	m2
	155,000
	6,00
	21,00
	4 185,00
	

	13
	K
	460 20-0143.1
	Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v chodníku zem tř.3,
	m
	6,000
	0,00
	145,00
	870,00
	

	14
	K
	460 56-0143.1
	Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v chodníku zem tř.3,
	m
	6,000
	0,00
	85,00
	510,00
	

	15
	K
	460 62-0011p.1
	Urovnání dna rostlou zeminou š.35cm
	m
	6,000
	6,00
	31,00
	222,00
	

	16
	K
	460 30-0001p.1
	Hutnění zeminy při zásypu 6 x 0,35 x 0,4m
	m3
	0,900
	0,00
	310,00
	279,00
	

	17
	K
	460 60-0021.1
	Vodorovné přemístění zeminy 6 x 0,35 x 0,4
	m3
	0,900
	0,00
	309,00
	278,10
	

	18
	K
	460 49-0014p
	Založení ochranné folie na vedlejší trávník ke složení dlažby a části podsypu-24mx2,5m-např. tkaná textilie
	m2
	4,000
	27,00
	22,00
	196,00
	

	19
	K
	460 62-0003p
	Odklizení folie, úprava trávníku
	m2
	4,000
	3,00
	13,00
	64,00
	

	20
	K
	460 03-0037p
	Rozebrání zámkové dlažby - dlažba uložena dočasně, použita k zadláždění
	m2
	4,000
	0,00
	75,00
	300,00
	

	21
	K
	460 60-0061p
	Složení kostek ke zpětnému použití
	m3
	0,400
	0,00
	430,00
	172,00
	

	22
	K
	460 65-0923
	Kladení zámkové dlažby stáv.chodníku s použitím odložených kostek, včetně rozprostření, urovnání, a zhutnění podkladu i s provedením lože z kameniva těžkého, zásyp spár pískem
	m2
	4,000
	108,00
	425,00
	2 132,00
	

	23
	M
	dlaž
	Doplnění rozbitých dlaždic = 10%
	m2
	4,000
	86,00
	
	344,00
	

	24
	K
	460 03-0142
	Odstranění podkladní vrstvy 10-20cm
	m2
	4,000
	0,00
	89,00
	356,00
	

	25
	K
	460 60-0061p.1
	Uložení podkladu ke zpětnému použití
	m3
	4,000
	0,00
	385,00
	1 540,00
	

	26
	K
	460 65-0052
	Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu tl 10cm, 50%
	m2
	4,000
	75,00
	172,00
	988,00
	

	27
	K
	468 07-1111
	Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace tl do 15 cm
	m2
	0,700
	65,00
	438,00
	352,10
	


VV	"okapový chodník (svody 2, 4, 5, 6, 7)" 0,20*0,50*7	0,700
	28
	K
	460 88-1112
	Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm
	m2
	0,700
	106,00
	295,00
	280,70
	

	29
	K
	468 04-1111
	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 10 cm
	m
	5,000
	86,00
	245,00
	1 655,00
	


VV	"okapový chodník (svody 2, 4, 5, 6, 7)" 0,50*2*5	5,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	30
	K
	460 60-0071
	Odvoz přebytečného materiálu ze stavby do 20km
	m3
	0,630
	65,00
	114,00
	112,77
	

	31
	K
	INDIV
	Dopravní zajištění, značky, zábrany,
	ks
	1,000
	0,00
	4 050,00
	4 050,00
	

	32
	K
	460 68-0202
	Prostup stěnou betonovou tl.30, d5cm
	ks
	5,000
	85,00
	533,00
	3 090,00
	

	33
	K
	460 68-0575
	Bourání betonové drážky 20/20cm pro zemnící vodič
	m
	5,000
	95,00
	323,00
	2 090,00
	

	34
	K
	PPV
	Přidružené stavební výkony pro drobné práce a opravy
	hod
	10,000
	350,00
	420,00
	7 700,00
	

	
	
D
	D2
	Hromosvodná vedení , svody, uzemnění
	
	
	
	
	313 916,00
	

	
	D
	D2.1
	Výměna pouze proudových svorek
	
	
	
	
	65 279,00
	

	35
	K
	pozn.1
	Poznámka: připevňovací svorky zůstanou, demontované proudové použít k doplnění upevňovacích na atice, kde
je lano prověšené
	
	0,000
	
	
	0,00
	

	36
	K
	741 421 813
	Demontáž drátu svodového d10, svisle 11x9
	m
	90,000
	0,00
	195,00
	17 550,00
	

	37
	K
	741 421 813.1
	Demontáž drátu svodového d10, vodorovně
	m
	30,000
	0,00
	115,00
	3 450,00
	

	38
	K
	741 421 843
	Demontáž svorky šroubové hromosvodné 2 šrouby
	ks
	170,000
	0,00
	83,00
	14 110,00
	

	39
	K
	741 421 845
	Demontáž svorky šroubové hromosvodné 3+ šrouby
	ks
	24,000
	0,00
	111,00
	2 664,00
	

	40
	K
	210 02-0601p
	Očištění vodičů po sejmutí svorek
	ks
	364,000
	0,00
	14,00
	5 096,00
	

	41
	K
	210 02-0601p.1
	Nástřik vodičů zinkovým sprejem 98%, např.KEBEK
	ks
	364,000
	8,00
	13,00
	7 644,00
	

	42
	K
	741 421 855
	Demontáž podpěr na rovné střeše
	ks
	40,000
	0,00
	55,00
	2 200,00
	

	43
	K
	741 421 861
	Demontáž upevnění vodiče svodu z atik. svorek
	ks
	11,000
	0,00
	83,00
	913,00
	

	44
	K
	741 421 863
	Demontáž popěry ze zdiva
	ks
	55,000
	0,00
	115,00
	6 325,00
	

	45
	K
	741 421 873
	Demontáž ochranné trubky nebo úhelníku
	ks
	11,000
	0,00
	188,00
	2 068,00
	

	46
	K
	741 421 873.1
	Demontáž pomocných konstrukcí, krytů, plechů
	ks
	4,000
	0,00
	175,00
	700,00
	

	47
	K
	998 741 102
	Přesun demontovaného materiálu
	tun
	0,300
	3 600,00
	4 930,00
	2 559,00
	

	
	
D
	D2.2
	Montáže s materiálem
	
	
	
	
	248 637,00
	

	48
	K
	pozn.2
	Poznámka: pokud jsou uvedena označení některých prvků, jsou používána průřezově všemi výrobci
	
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	

	49
	K
	741 420 001
	Vodič hromosvodný v podpěře d8 AlMgSi 0,5 / F9 0,135kg/m, 170,-Kč/kg (10mx11ks,+30m+25m+15m)
	m
	180,000
	32,00
	239,00
	48 780,00
	

	50
	K
	741 420 021
	Svorka hromosvodná 2 šrouby lano/lano- spojovací
	ks
	170,000
	23,00
	125,00
	25 160,00
	

	51
	K
	741 420 021.1
	Svorka hromosvodná 2 šrouby - zkušební - nerez
	ks
	13,000
	71,00
	125,00
	2 548,00
	

	52
	K
	741 420 022
	Svorka hromosvodná 3+ šrouby
	ks
	12,000
	41,00
	155,00
	2 352,00
	

	53
	K
	741 420 023
	Svorka hromosvodná svodu na atiku
	ks
	28,000
	52,00
	132,00
	5 152,00
	

	54
	K
	741 420 024
	Svorka hromosvodná na konstrukce - zábradlí 9.NP
	ks
	4,000
	60,00
	195,00
	1 020,00
	

	55
	K
	210 02-1011
	Vrtání otvoru do zábradlí, řez závitu 9.NP
	ks
	8,000
	10,00
	143,00
	1 224,00
	

	56
	K
	741 420 042
	Podpěra svodů boční do zdiva nerez, PV1h_N
	ks
	66,000
	70,00
	67,00
	9 042,00
	

	57
	K
	210 02-1010p
	Vrtání , hmoždinka d6
	ks
	66,000
	14,00
	24,00
	2 508,00
	

	58
	K
	741 420 051
	Držák úhelníku do zdiva
	ks
	24,000
	35,00
	58,00
	2 232,00
	

	59
	K
	210 02-1010p.1
	Zhotovení otvoru pro držák
	ks
	24,000
	12,00
	33,00
	1 080,00
	

	60
	K
	741 420051p
	Úhelník pozinkovaný ochranný 1,5m
	ks
	12,000
	350,00
	143,00
	5 916,00
	

	61
	K
	741 420 054
	Tvarování dílů hromosvodu
	ks
	124,000
	0,00
	57,00
	7 068,00
	

	62
	K
	210 02-1010p.2
	Zhotovení otvoru pro svorku na plechovém rohu svod 13
	ks
	25,000
	12,00
	27,00
	975,00
	

	63
	K
	svorka
	Svorka hromosvodná 1 šroub svod 13 - nýtovaná k plechu fasády - např. KREISA PV22S/K8_nerez nebo
nerez DEHNGRIP 206389
	ks
	25,000
	91,00
	120,00
	5 275,00
	

	64
	K
	210 02-1010p.3
	Trhací nýt 4.0x10 Extra hlava 12mm AL/ST_upřesnit
	ks
	25,000
	3,00
	27,00
	750,00
	

	65
	K
	HZS01
	Práce na svodu 13 horolezeckou technikou _odborná
	hod
	8,000
	0,00
	600,00
	4 800,00
	

	66
	K
	HZS02
	Práce na svodu 13 - zabezpečení
	hod
	8,000
	0,00
	600,00
	4 800,00
	

	67
	K
	HZS03
	Práce na svodu 13 - pomocné
	hod
	8,000
	0,00
	380,00
	3 040,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	68
	K
	741 420 042
	Podpěra svodů boční do zdiva nerez, PV1h_N
	ks
	5,000
	70,00
	67,00
	685,00
	

	69
	K
	210 02-1010p
	Vrtání , hmoždinka d6
	ks
	5,000
	14,00
	24,00
	190,00
	

	70
	K
	741 410 021
	Vodič uzemňovací FeZn 30x4. 0,95kg/m, 76,-Kč/kg
	m
	95,000
	70,00
	57,00
	12 065,00
	

	71
	K
	741 410 041
	Vodič uzemňovací FeZn d10. 0,6kg/m, 76,-Kč/kg
	m
	102,000
	47,00
	57,00
	10 608,00
	

	72
	K
	741 410 061
	Pospojování kovových částí,propojení s dosavadním uz.
	ks
	13,000
	0,00
	263,00
	3 419,00
	

	73
	K
	741 410 074
	Pouzdro průchodu vodiče stěnou s ochr. trubkou d23
	ks
	6,000
	10,00
	85,00
	570,00
	

	74
	K
	741 410 075
	Obsyp vedení zeminou v zemi, dusání
	m
	197,000
	35,00
	62,00
	19 109,00
	

	75
	K
	741 440 031
	Zemnící tyč 2m, ocel pozink, d25, svorka SR03K
	ks
	38,000
	630,00
	598,00
	46 664,00
	

	76
	K
	741 420 022.1
	Svorka hromosvodná 3+ šrouby křížová SR3b/1E
	ks
	32,000
	41,00
	165,00
	6 592,00
	

	77
	K
	210 02-0601p.2
	Izolování spojů na uzemnění v zemi
	ks
	70,000
	12,00
	22,00
	2 380,00
	

	78
	K
	210 02-0601p.3
	Izolování uzemňovacího vývodu ze země
	ks
	12,000
	12,00
	20,00
	384,00
	

	79
	K
	998 741 102.1
	Přesun materiálu ve staveništi
	tun
	0,300
	3 600,00
	5 230,00
	2 649,00
	

	80
	K
	580105032p
	Kontrola hromosvodu - za jeden svod
	ks
	13,000
	0,00
	210,00
	2 730,00
	

	81
	K
	580 106 012
	Měření odporů průběžné před propojením zemničů
	ks
	36,000
	0,00
	60,00
	2 160,00
	

	82
	K
	580 106 015
	Měření měrného odporu půdy
	ks
	2,000
	0,00
	405,00
	810,00
	

	83
	K
	580 105 063
	Měření zemního odporu na objektu s více než 8 svody
	ks
	13,000
	0,00
	300,00
	3 900,00
	

	
	
D
	D3
	Přípravné a doplňující činnosti
	
	
	
	
	55 860,00
	

	84
	K
	ost001.1
	Mechanismy, práce ve výškách nad 3m 12x svorka, celková délka svodu 28,5 m (svod č. 13)
	ks
	1,000
	3 200,00
	4 500,00
	7 700,00
	

	85
	K
	ost001.2
	Mechanismy, práce ve výškách - automobilní plošina do výšky 9 m (svody 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
	ks
	7,000
	900,00
	800,00
	11 900,00
	

	86
	K
	ost001.3
	Doprava, montáž a demontáž lešení výšky 9 m, 1 modul (svody 9, 10, 11, 12)
	ks
	4,000
	1 300,00
	800,00
	8 400,00
	

	87
	K
	ost002
	Likvidace demontovaných dílů do šrotu a na skládku
	ks
	1,000
	1 000,00
	2 500,00
	3 500,00
	

	88
	K
	ost003
	Poplatky za vytýčení
	ks
	1,000
	0,00
	3 000,00
	3 000,00
	

	89
	K
	ost004
	Doprava a manipulace s materiálem,
	ks
	1,000
	600,00
	3 000,00
	3 600,00
	

	90
	K
	ost005
	Dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,000
	0,00
	3 000,00
	3 000,00
	

	91
	K
	ost006
	Mapování uzemnění místopisem
	km
	0,200
	0,00
	3 800,00
	760,00
	

	92
	K
	ost007
	Koordinační činnosti
	hod
	8,000
	0,00
	450,00
	3 600,00
	

	93
	K
	ost008
	Kompletační práce
	hod
	8,000
	0,00
	450,00
	3 600,00
	

	94
	K
	ost009
	Zprovoznění a převzetí
	hod
	4,000
	0,00
	450,00
	1 800,00
	

	95
	K
	ost010
	Výchozí revize, měření, protokoly
	ks
	1,000
	500,00
	4 500,00
	5 000,00
	

	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	20 000,00
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	8 000,00
	

	96
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kmpl
	1,000
	3 000,00
	5 000,00
	8 000,00
	

	
	VV
	
	- investor umožní napojení na elektrický proud 230V
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- investor umožní odběr pitné vody
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- investor umožní WC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- investor umožní venkovní uskladnění materiálu
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- investor neumožní vnitřní denní místnost
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	10 000,00
	

	97
	K
	071203000
	Provádění hlučných prací po 16:00 hod, o víkendech nebo svátcích
	kmpl
	1,000
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	
D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	2 000,00
	

	98
	K
	091003000
	Veřejný zábor pozemku (zajištění případné žádosti zvláštního užívání pozemku) – (svod 4)
	kmpl
	1,000
	0,00
	2 000,00
	2 000,00
	






