



Město Blansko
náměstí Svobody 3
678 01 Blansko



S009X00UMLPY

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/001710/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	23.02.2017
	Termín plnění :	30.03.2017

Dodavatel : Moravský Plynostav, a.s. Zastávecká 371 66501 Rosice IČO: 46345957 DIČ: CZ46345957	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100
--	---

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás předláždění chodníku na ul. Bezručova (Tylova - Příční) dle cenové nabídky ze dne 17.1.2017. Objednané práce jsou fakturovány pro veřejnou správu, fakturovat včetně DPH.

Cena plnění:

116 951,76 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Petr Rížner

vedoucí odboru komunální údržby
Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	hromadkova@blansko.cz		

Poznámka:

