



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300183

S

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

**Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

**Notifikace:** 3.4.2022 20:14

DIČ: CZ25429949

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Termín dodání:**

30.04.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 104 232,64

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Č. j.:**

12703/2022-SŽ-OR PHA-STPZ

**Smlouva:**

645300002/2021

**Splatnost faktury:**

30 dní

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Praha Holešovice - 3.SK

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název        | MJ | Množství |
|--------|---------|--------------|----|----------|
| 1      |         | údržba D 801 | ks | 1,000    |

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021\_D 801 u Vás objednáme výměna kolejových vložek - Praha Holešovice - 3.SK.

**Přílohy:**

3

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 04.04.2022

(razítko, podpis) Podepsáno elektronicky

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 05.04.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Podepsáno elektronicky

Dodavatel:

Ing. Zdeněk Vybíral, Kateřina Janatová

|   |  |
|---|--|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>   | 104 232,64   |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | Po zveřejnění  |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 30.04.2022   |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | Výluka není zapotřebí práce budou prováděny za provozu, ve vlakových pauzách |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | Praha Holešovice - 3.SK  |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Po předání Díla bude vystavena faktura                                       |
| <b>Další údaje:</b>   | žádné  |
| <b>Přílohy:</b>   | Položkový soupis prací   |