



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300190

S

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 3.4.2022 20:30

DIČ: CZ25429949

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

30.04.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 216 968,98

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.:

12731/2022-SŽ-OR PHA-STPZ

Smlouva:

645300002/2021

Splatnost faktury:

30 dní

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:

MOZ



HOM



ZDC

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

vých. č. 5,6,7 v žst. Praha Roztoky;
vých. č.1 v žst. Praha Bubeneč
vých. č. 33,35,37 v žst. Kralupy n. Vl.

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství |
|--------|---------|--------------|----|----------|
| 1 | | údržba D 808 | ks | 1,000 |

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021_D 808 u Vás objednáme svařování na vých. č. 5,6,7 v žst. Praha Roztoky; Svařování na vých. č.1 v žst. Praha Bubeneč; Svařování na vých. č. 33,35,37 v žst. Kralupy n. Vl.

Přílohy:

3

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 04.04.2022

(razítko, podpis) Podepsáno elektronicky

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 05.04.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Podepsáno elektronicky

Dodavatel:

Ing. Zdeněk Vybíral, Kateřina Janatová

| | |
|---|--|
| Přijatá cena Díla: | 216 968,98 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | Po zveřejnění |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 30.04.2022 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | Výluka není zapotřebí práce budou prováděny za provozu, ve vlakových pauzách |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | vých. č. 5,6,7 v žst. Praha Roztoky; Svařování na vých. č.1 v žst. Praha Bubeneč; Svařování na vých. č. 33,35,37 v žst. Kralupy n. VI. |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | Po předání Díla bude vystavena faktura |
| Další údaje: | žádné |
| Přílohy: | Položkový soupis prací |