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Objekt: D.l. - Pozemní stavební objekty

751311094

751311095

751311111 R

751311112

751311112 R

751311112 R

751322011

751322011

751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm
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751311094 R

751311094 R

751311112 R
751311112 R

751311112 R
751311112 R

751311096R
751311096 R
751311096 R

751311093

751311093 R

751311112
751311112

751322011
751322011

751311096 R

751311096 R
751311096 R

751311096 R

751311096 R
751311096R

751311111

751311111
751311111 R

751311112

751311112
751311112

751311096

751311096
751311096

751311111 R
751311111 R
751311111 R

751311096
751311096
751311096
751311096

vyúst čtyřhranná na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2 
vyúst čtyřhranná na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2 
vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2 

Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0.150 m2 
vyúst čtyřhranná na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 
Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,200 m2 

Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,200 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,200 m2 
vyúst čtyřhranná na čtyřhranné potrubí do 0,200 m2 

vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí do 0,200 m2 
vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí do 0,200 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,250 m2 

vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí do 0,250 m2
Mtž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 
Mlž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 

Mtž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 
Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0.250 m2 
Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0.250 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 

Mtž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 
Mlž vyúsb čtyřhranné na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 

vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 
vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 
vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 
vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 

vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 
vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 
vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 

vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 
vyúsť čtyřhranná na čtyřhranné pohubí přes 0,250 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 

Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové pohubí do 0.040 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0.040 m2 

Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 
vyúsť čtyřhranná na kruhové potrubí do 0,040 m2 
vyúsť čtyřhranná na kruhové potrubí do 0.040 m2 

vyúsť čtyřhranná na kruhové potrubí do 0.040 m2 
vyúsť čtyřhranná na kruhové potrubí do 0.040 m2 
vyúst čtyřhranná na kruhové potrubí do 0,040 m2
Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,050 m2 

Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové pohubl do 0,080 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 

Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 
Mtž vyúsb čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 
vyúsť čtyřhranná na kruhové potrubí do 0,080 m2 

vyúsť čtyřhranná na kruhové potrubí do 0,080 m2 
vyúst čtyřhranná na kruhové potrubí do 0,080 m2 
vyúsť čtyřhranná na kruhové potrubí do 0,080 m2 

vyúsť čtyřhranná na kruhové pohubí do 0.080 m2 
vyúst čtyřhranná na kruhové potrubí do 0,080 m2
Mlž talířového ventilu D do 100 mm

Mtž talířového ventilu 0 do 100 mm 
Mtž talířového ventilu D do 100 mm 
Mtž talířového ventilu D do 100 mm

751311111

751311111
751311111

751311092 R
751311092 R
751311092 R

751311094

751311094
751311094 R

751311095 R
751311096
751311096

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 
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MJZnačka Název JC Množství Cena [Kč]

Objekt: D.l. - Pozemní stavební objekty 563 200 000.56

Mlž talířového ventilu D do 100 mm751322011
751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm
751322011R
751322011 R
751322011 R
751322011 R
751322011 R
751322011 R
751322011R
751322012
751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm

Mtž talířového ventilu D do 200 mm751322012
Mlž talířového ventilu D do 200 mm751322012

751322012 Mtž talířového ventilu 0 do 200 mm
751322012
751322012
751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm
751322012 R
751322012 R
751322012 R

751322012 R
751322012 R
751322012 R
751322012 R
751322012 R
751322131

751322131
751322131
751322131
751322131
751322131 R
751322131 R
751322131 R
751322131 R
751322131 R
751322132
751322132
751322132
751322132 R
751322132 R
751322132 R
751322144
751322144 R
751322211
751322211 R

751322212
751322212
751322212

751322212
751322212 R
751322212 R
751322212 R
751322212 R
751344111
751344111
751344111 R
751344111 R

751344112
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Mlž talířového ventilu D do 200 mm

Mtž talířového ventilu D do 200 mm

talířový ventil D do 100 mm 

talířový ventil D do 100 mm 
talířový ventil 0 do 100 mm 
talířový ventil D do 100 mm 
talířový ventil D do 100 mm 

talířový ventil D do 100 mm 
talířový ventil D do 100 mm 

Mtž talířového ventilu D do 200 mm

talířový ventil D do 200 mm
talířový ventil D do 200 mm
talířový ventil D do 200 mm

talířový ventil D do 200 mm
talířový ventil D do 200 mm
talířový ventil D do 200 mm

talířový ventil D do 200 mm
talířový ventil D do 200 mm
Mlž anemostatu čtvercového vířivého se skříni do 0,100 m2

Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříni do 0,100 m2
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříni do 0.100 m2

Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříni do 0.100 m2
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříni do 0,100 m2 
anemostat čtvercový vířivý se skříni do 0,100 m2 
anemostat čtvercový vířivý se skříni do 0,100 m2 

anemostat čtvercový vířivý se skříni do 0,100 m 2 
anemostat čtvercový vířivý se skříni do 0,100 m2 
anemostat čtvercový vířivý se skříni do 0,100 m2

Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříni do 0,200 m2 
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříni do 0,200 m2 
Mlž anemostatu čtvercového vířivého se skříni do 0,200 m2 

anemostat čtvercový vířivý se skříni do 0,200 m2 
anemostat čtvercový vířivý se skříni do 0,200 m2 
anemostat čtvercový vířivý se skříni do 0,200 m2
Mtž anemostatu kruh vířivého se skříni D do 600 mm 

anemostat kruh vířivý se skříni D do 600 mm
Mtž dýzy knihové D do 100 mm 
dýza kruhová D do 100 mm

Mtž dýzy kruhové 0 do 200 mm
Mtž dýzy kruhové D do 200 mm
Mtž dýzy kruhové D do 200 mm

Mtž dýzy knihové 0 do 200 mm
dýza knihová O do 200 mm
dýza kruhová D do 200 mm

dýza kruhová D do 200 mm
dýza kruhová D do 200 mm
Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm

Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm 
tlumič hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm 
tlumič hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm

Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8
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Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí 0 do 200 mm 
Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm 
Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm 

tlumič hluku pro kruhově potrubí D do 200 mm 
tlumič hluku pro kruhově potrubí D do 200 mm 
tlumič hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm 

tlumič hluku pro kruhově potrubí D do 200 mm
Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí 0 do 300 mm 
Ml? tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm 

tlumič Nuku pro kruhově potrubí D do 300 mm 
tlumič hluku pro kruhově potrubí D do 300 mm
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 

Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.300 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.300 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.300 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné poliubí do 0,300 m2 

Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
Mlž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 

Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.300 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.300 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 

Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
tlumič Nuku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 

tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 

tlumič Nuku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
tlumrč hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 mž 

tlumič hluku pro čtyřhranné potrvbi do 0,300 m? 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2 

Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.450 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.450 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.450 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.450 m2 

tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.450 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2 
tlumič Nuku pro čtyřhranné potrubí do 0.450 m2 

tlumič Nuku pro čtyřhranné potrubí do 0.450 m? 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0.600 m2 

tlumič hluku pro čtyřhranné potrvbi do 0,600 m2
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 
Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí pres 0,600 m2 
tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 
Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 10O mm 

Mtž větrací mřížky na kruhově potrubí D do 100 mm 
větrací mřížka na kruhové potrubí D do 100 mm 
větrací mřížka na kruhové potrubí D do 100 mm

Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm

751344112 
751344112 
751344112 

751344112 R 
751344112 R 
751344112 R 

751344112 R 
751344113 
751344113 

751344113 R 
751344113 R 
751344121 

751344121 
751344121 R 
751344121R 

751344122 
751344122 
751344122 
751344122 
751344122 

751344122 
751344122 

751344122 
751344122 
751344122 

751344122 
751344122 R 
751344122 R 

751344122 R 
751344122 R 
751344122 R 
751344122 R 

751344122 R 
751344122 R 

751344122 R 
751344122 R 
751344122 R 
751344123 

751344123 
751344123 
751344123 
751344123 

751344123 R 
751344123 R 
751344123 R 

751344123R 
751344123R 
751344124 
751344124 R 

751344125 
751344125 

751344125R 
751344125 R 
751398011 

751398011 
751398011 R 
751398011 R 

751398012

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 
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751398052

751398052 R

751398053 R

751398054

751398055

751398055 R

751398056
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751398053R
751398053 R

751398054 R
751398054 R

751398052
751398052

751398055
751398055 R

751398022
751398022
751398022

751398022 R
751398022 R
751398022 R

751398022 R

751398022 R
751398022 R

751398022

751398022
751398022

751398052

751398052 R
751398052 R

751398053

751398053
751398053

751398021 R
751398021 R
751398021 R
751398021 R

75139B014
751398014 R
751398021

751398052 R
751398053
751398053

751398012
751398012 R
751398012 R

751398053 R

751398053 R
751398054

Mlž větrán mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm 
Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm 
MLŽ větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm 

Mtž větrací mřížky na kruhově potrubí D do 200 mm 
větrací mřížka na kruhové potrubí D do 200 mm 
větrací mřížka na kruhové potrubí D do 200 mm 

větrací mřížka na kruhově potrubí D do 200 mm 
větrací mřížka na kruhové potrubí D do 200 mm 
větrací mřížka na kruhové potrubí D do 200 mm

Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 400 mm 
větrací mřížka na kruhové potrubí D do 400 mm
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2

Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 
Mlž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 

větrací mřížka stěnová do 0,040 m2 
větrací mřížka stěnová do 0,040 m2 
větrací mřížka stěnová do 0,040 m2 
větrací mřížka stěnová do 0,040 m2
Mtž větrán mřížky stěnové do 0,100 m2

Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2
Mlž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2

Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 
větrací mřížka stěnová do 0,100 m 2 

větrací mřížka stěnová do 0,100 m2 
větrací mřížka stěnová do 0,100 m2 

větrací mřížka stěnová do 0,100 m2 
větrací mřížka stěnová do 0,100 m 2 
větrací mřížka stěnová do 0,100 m 2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,300 m2

Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,300 m2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,300 m2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,300 m2 

probdeštová žaluzie potrubí do 0,300 m2 
probdeštová žaluzie potrubí do 0,300 m2 
probdeštová žaluzie potrubí do 0,300 m2 

protideštová žaluzie potrubí do 0,300 m2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,450 m2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,450 m2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,450 m2 

Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0.450 m2 
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,450 m2 
probdeštová žaluzie pobubí do 0,450 m2 

probdeštová žaluzie pobubí do 0,450 m2 
probdeštová žaluzie pobubí do 0.450 m2 
protideštová žaluzie pobubí do 0,450 m2 

probdeštová žaluzie pobubí do 0.450 m2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,600 m2 
Mtž protidešťově žaluzie pobubí do 0,600 m2 

probdeštová žaluzie pobubí do 0,600 m2 
probdeštová žaluzie pobubí do 0,600 m2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,750 m2

Mtž protidešťově žaluzie potrubí do 0,750 m2 
probdeštová žaluzie pobubí do 0,750 m2 
probdeštová žaluzie pobubí do 0,750 m2

Mtž probdešťově žaluzie potrubí přes 0,750 m2

751398012
751398012
751398012

751398012 R
751398012 R
751398012 R

751398021
751398021
751398021

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 
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751398056

751511024 R

751511024 R
751511024 R

751511101

751511181

751511181

751511181

751511181

751511181 R

751511181 R

751511181 R
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751511024 R
751511024 R

75139B056
751398056

751511024

751511024
751511024

751511024 R

751511024 R
751511024 R

751511024

751511024 R
751511024 R
751511024 R
751511024 R

751511024 R

751511024

751511024
751511024

751511024

751511024
751511024

751511024 R
751511024 R
751511024 R

751511024 R

75139B056R
751398056 R
751398056 R

751511024

751511024
751511024
751511024

751511024

751511024
751511024

751398056
751398056
751398056

751398056R

751398056R
751398056 R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

Mlž protidešťově žaluzie potrubí přes 0,750 m2
Mtž protidešťově žaluzie potrubí přes 0,750 m2 
Mlž protidešťově žaluzie poliubi přes 0,750 m2

Mtž protidešťově žaluzie potrubí přes 0,750 m2 
Mtž protidešťově žaluzie potrubí přes 0,750 m 2 
Mtž protidešťově Žaluzie potrubí přes 0,750 m2 

protidesťová žaluzie potrubí přes 0,750 m2 
probdešťová žaluzie potrubí přes 0,750 m2 
probdešťová žaluzie potrubí přes 0,750 m2 

probdešťová žaluzie potrubí přes 0,750 m2 
probdešťová žaluzie potrubí přes 0,750 m2 
probdešťová žaluzie potrubí přes 0,750 m2

Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0.8 mm do 0,79 m2 
Mlž potrubí plech skupiny I s přírubou tlouštky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 

Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0.8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny l s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny l s přírubou tloušťky plechu 0.8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 

Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
Mlž potrubí plech skupiny I s přírubou tlouštky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 

Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny l s přírubou tloušťky plechu 0.8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 

Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tlouštky plechu 0.8 mm do 0,79 m2 

Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tlouštky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny i s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skuprny i s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 

potrubí plech skupiny i s přírubou tloušfty plechu 0.8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny l s přírubou tloušťky plechu 0.6 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny I s přírubou tlouš&y plechu 0.8 mm do 0,79 m2 

potrubí plech skupiny l s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny i s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny I s přírubou tlouštky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 

potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0.8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny i s přírubou tloušťky plechu 0.8 mm do 0.79 m2 
potrubí plech skupiny I s přírubou tlouštky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny I s přírubou tlouštky plechu 0.8 mm do 0,79 m2 

potrubí plech skupiny i s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny i s přírubou Uoušfty plechu 0,8 mm do 0,79 m2 
potrubí plech skupiny IS přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 

potrubí plech skupiny i s přírubou tlouštky plechu 0.8 mm do 0.79 m2
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
100 mm 
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
100 mm  
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tlouštky plechu 0.6 mm D do 
100 mm  
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tlouštky plechu 0,6 mm D do 
100 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
100 mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 100 
mm
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 100 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 
mm
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751511181 R

751511181 R

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182

751511182 R

751511182 R

751511182 R

751511182 R

751511182 R
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potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 100 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 100 
mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mlž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mlž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do
200 mm  
Mlž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm  
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do
209 mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
200 mm 
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
200 mm
Mlž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm  
Mlž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
200 mm  
Mlž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do
209 mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do
209 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
200 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
200 mm
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 
mm
potrubí plerh skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm 0 do 200 
mm
potrubí plerh skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm 0 do 200 
mm
potrubí plerh skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm 0 do 200 
mm
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm  do 200 
mm
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751511183

751511183

751511183

751511183

751511183

751511183

751511183

751511183

751511183

751511183

751511183

www XC4.cz Strany z 99

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

19. 10. 2021
10:15

potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm  
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm  
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm  
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm  
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm________________________ ________________________________
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D Po 200 
mm_________________________ _______________________________
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D Po 200 
mm  
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm ___  
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm _____________ _________ ____________  ________________
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm  
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm________________________
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm_____________________
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm  
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm_________________________________________________________
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm_________________________________________________________
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D Po 200 
mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
309 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do
309 mm
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubi plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubi plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubi plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubi plech skupiny I knih bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubi plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
300 mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
300 mm
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Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 
300 mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm  
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm  
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm  
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm  
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm_________________________________________________________
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm
potrubí plech skupiny i kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0.6 mm D do 300 
mm 
potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 
mm
Mtž potrubí plech skupiny l kruh bez příruby tloušřky plechu 0,8 mm D do 
400 mm 
Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.8 mm D do 
400 mm
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.8 mm D do 400 
mm _______________ ________________________
potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0.8 mm D do 400 
mm  
Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2

Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 

škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2
Mtž škrbcí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 

Mtž škrbcí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 mž 
Mtž škrbcí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 

Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 
Mtž škrbcí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 

Mtž škrbcí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,140 mZ 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 

škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,140 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 

škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,140 mZ 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 

škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2
Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 

Mtž škrtící klapky do plerh potrubí s přírubou do 0,210 m2
Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 mž
Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 

Mtž škrtkí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2
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Mtž škrticí klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,210 m? 
škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,210 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 

škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,210 m2 
škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,210 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 

Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí 
škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,210 m 2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 

škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,210 m2
Mtž škrticí klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,280 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí š přírubou do 0,280 m2 

Uzavírací klapka pro odluk vzduchu ph hašeni plynem 
Uzavírací klapka pro odluk vzduchu při hašení plynem
Mlž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2 

Mtž škrtid klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,350 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,350 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,350 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2 
Mtž škrtid klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,350 m2 

Mtž škrtid klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,350 m2 
Mlž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2 

škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,350 m2 
Uzavírací klapka pro odluk vzduchu při hašení plynem 
Uzavírací klapka pro odluk vzduchu při hašení plynem 
Uzavírací klapka pro odluk vzduchu při hašeni plynem 

Uzavírací klapka pro odluk vzduchu pň hašení plynem 
Uzavírací klapka pro odluk vzduchu při hašení plynem 
škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,350 m2 

Uzavírací klapka pro odluk vzduchu pří hašení plynem
Mtž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,420 mz 
Mtž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,420 m2 

Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,420 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,420 m2 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,420 m2 

Mtž škrtid klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,420 m2 
Mtž škrtid klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,420 m2 
Uzavírací klapka pro odluk vzduchu při hašeni plynem 

Uzavírací klapka pro odluk vzduchu pří hašení plynem 
Uzavírací klapka pro odluk vzduchu pří hašení plynem 
Uzavírací klapka pro odfuk vzduchu při hašeni plynem 
škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0.420 m2 

Uzavírací klapka pro odluk vzduchu pří hašeni plynem 
Uzavírací klapka pro odluk vzduchu při hašení plynem
Mtž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,490 m2 

Uzavírací klapka pro odluk vzduchu pří hašeni plynem
Mtž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 
Mtž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 

Mtž škrtid klapky do plech potrubí 5 přírubou do 0,560 m2 
Mtž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 
Mtž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 

Mtž škrtid klapky do plerh potrubí 5 přírubou do 0,560 m2 
Mtž škrtid klapky do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 

škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,560 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 

škrtící klapka do plech potrubí 5 přírubou do 0,560 mž

751514614 
751514614 R 
751514614 R 
751514614 R 

751514614 R 
751514614 R 
751514614 R 

751514614 R 
751514614 R 
751514614 R 

751514615 
751514615 

751514615 R 
751514615 R 
751514616 

751514616 
751514616 
751514616 
751514616 
751514616 

751514616 
751514616 

751514616R 
751514616R 
751514616 R 
751514616 R 

751514616R 
751514616R 
751514616 R 

751514616R 
751514617 
751514617 

751514617 
751514617 
751514617 

751514617 
751514617 
751514617 R 
751514617 R 
751514617 R 

751514617 R 
751514617 R 

751514617 R 
751514617 R 
751514618 

751514618R 
751514619 
751514619 

751514619 
751514619 
751514619 

751514619 
751514619 
751514619 R 

751514619R 
751514619R 
751514619 R 

751514619R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8
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XC4
MnožstvíZnačka Název JC MJ Cena[Kč]

Objekt: D.l. - Pozemní stavební objekty

751514785

751571037

751571037
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751514619R 
751514619R 
751514678 

751514678 
751514678R 
751514678 R 

751514679 
751514679 
751514679 
751514679 

751514679 
751514679 

751514679 
751514679 
751514679 
751514679R 

751514679R 
751514679R 
751514679 R 
751514679R 

751514679R 
751514679R 
751514679R 

751514679R 
751514680 
751514680 

751514680 
751514680 R 
751514680 R 

751514680R 
751514681 
751514681 R 

751514778 
751514778 R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka. Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

751514785 R 

751537131 
751537131 
751537131 R 

751537131R 
751537132 
751537132 

751537132 
751537132 
751537132 

751537132 
751537132 
751537132 R 
751537132 R 

751537132 R 
751537132 R 
751537132 R 

751537132 R 
751537132 R

škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,560 m? 
škrtící klapka do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 
Mlž škrtid klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm 

Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm 
škrtící klapka do plech potrubí kruhově bez příruby D do 100 mm 
Škrtící klapka do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 

Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 

Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhově bez příruby D do 200 mm 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 

Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 
Mlž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm 

škrtící klapka do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 
škrtící klapka do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 
Regulační klapka do knihového potrubí
škrtící klapka do plecli potrubí kruhová bez příruby D do 200 mm 
škrtící klapka do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 

škrtící klapka do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm 
Regulační klapka do kruhového potrubí

škrtící klapka do plech potrubí kruhová bez příruby D do 200 mm 
škrtící klapka do plech potrubí knihové bez příruby D do 200 mm 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm 
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm 

Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby 0 do 300 mm 
škrtící klapka do plech potrubí kruhová bez příruby D do 300 mm 

škrtící klapka do plech potrubí kruhová bez příruby D do 300 mm 
škrtící klapka do plech potrubí knihové bez příruby D do 300 mm 
Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm 
škrtící klapka do plech potrubí kruhové bez příruby D do 400 mm 

Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 400 mm 
protídeštová stříška plech potrubí kruhové bez příruby D do 400 mm 
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D přes 1000 
mm
protxieštová stříška plech potrubí kruhové bez příruby D přes 1000 mm 
Mtž potrubí ohebného Izol minerální vatou z AI folie D do 100 mm 
Mtž potrubí ohebného Izol minerální vatou z AI folie D do 100 mm 
potrubí ohebné izol minerální vatou z AI folie D do 100 mm 

potrubí ohebně izol minerální vatou z AI folie D do 100 mm 
Mtž potrubí ohebného Izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 
Mtž potrubi ohebného Izol minerální vatou z AI fdle D do 200 mm 

Mtž potrubi ohebného Izol minerální vatou z AI fdle D do 200 mm 
Mtž potrubi ohebného Izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 
Mlž potrubi ohebného Izol minerální vatou z AI fdle D do 200 mm 

Mtž potrubi ohebného Izol minerální vatou z AI fdie D do 200 mm 
Mtž potrubí ohebného Izol minerální vatou z AI fdle D do 200 mm 
potrubi ohebné Izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 
potrubi ohebné izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 

potrubi ohebné izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 
potrubí ohebné Izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 
potrubi ohebné izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 

potrubí ohebné izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 
potrubi ohebné Izol minerální vatou z AI folie D do 200 mm 
Uchyceni potrubi čtyřhranného na kel z nosníků kotvenou do betonu 
prflltau tfo 0,79 m2______________________________
Uchyceni potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0,79 m2

19. 10. 2021
10:15
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Sestava 1.1

MnožstvíZnačka Název JC MJ Cena [Kč]

Objekt: D.l. - Pozemní stavební objekty 563 200 000.56

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751571037

751572101

751572101

751572101

751572101

751572101

751572102

751572102

751572102

751572102
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751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R 
751571037 R

751572101 R
751572101 R
751572101 R
751572101R
751572101 R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníku kotvenou do betonu 
průřezu do 0.79 m2
Uchyceni potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0,79 m2
Uchyceni potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0,79 m2
Uchycení potrubí čtyřhranného na kel z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0.79 m2 
Uchycení potrubí čtyřhranného na kel z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0.79 m2  
Uchycení potrubí čtyřhranného na kel z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0.79 m2   
Uchyceni potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0,79 m2   
Uchyceni potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0,79 m2  
Uchyceni potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0,79 m2  
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0.79 m2
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0.79 m2
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0.79 m2
Uchycení potrubí čtyřhranného na kel z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0,79 m2  
Uchycení potrubí čtyřhranného na kel z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0.79 m2  
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu do 0,79 m2
Uchycení potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2
Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2

Uchycení potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2
Uchycení potrubí čtyřhranného do průřezu do 0.79 m2 
Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0.79 m2 

Uchycení potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 
uchycení potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 
Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 

Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 
Uchycení potrubí čtyřhranného do průřezu do 0.79 m2 
Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 

Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 
Uchycení potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 
Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 

Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2 
Uchycení potrubí čtyřhranného do průřezu do 0.79 m2 
Uchyceni potrubí čtyřhranného do průřezu do 0,79 m2
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 100 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 100 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 100 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 100 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betenu D do 100 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky D do 100 mm
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky D do 100 mm

Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky O do 100 mm
Uchyceni potrubí kruhového pomocí objímky D do 100 mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 100 mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm

19. 10. 2021
10:15



XC4
MnožstvíZnačka Název JC MJ Cena(Kč]

Objekt: D.l. - Pozemní stavební objekty

75157?1O7

751572102

751572102

751572102

751572102

751572102

751572102

751572103

751572103

751572103

751572103

751572103

751572103

751572103

751572103

751572103

751572103

751572104

751572104

751581313 R

751581313 R

751581313 R

751581313 R
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751572104 R
751572104 R
751581115 R

751572102 R 
751572102 R 
751572102 R 
751572102 R 
751572102 R 
751572102 R 
751572102 R 
751572102 R 
751572102 R 
751572102 R 
751572102 R

751572103 R 
751572103 R 
751572103 R 
751572103 R 
751572103R 
751572103 R 
751572103 R 
751572103 R 
751572103 R 
751572103R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka. Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

Uchycení potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm
Uchyceni potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm
Uchyceni potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm _____ _______________________________________________
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm__________________________________________________________
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 200 
mm
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky D do 200 mm
Uchycení potrubí knihového pomoci objímky D do 200 mm
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky D do 200 mm
Uchycení potrubí knihového pomoci objímky D do 200 mm

Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 200 mm
Uchycení potrubí knihového pomoci objímky D do 200 mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 200 mm

Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky D do 200 mm
Uchycení potrubí knihového pomoci objímky D do 200 mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 200 mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 200 mm
Uchyceni potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 300 
mm
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do bělenu D do 300 
mm
Uchyceni potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betenu D do 300 
mm
Uchyceni potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betonu D do 300 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betenu D do 300 
mm 
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betenu D do 300 
mm 
Uchycení potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betenu D do 300 
mm
Uchycení potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betenu D do 300 
mm
Uchycení potrubí knihového pomoci objímky kotvenou do betenu D do 300 
mm
Uchycení potrubí knihového pomod objímky kotvenou do betenu D do 300 
mm
Uchycení potrubí knihového pomod objímky D do 300 mm
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky D do 300 mm

Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 300 mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 300 mm
Uchycení potrubí kruhového pomod objímky D do 300 mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 300 mm

Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 300 mm
Uchycení potrubí kruhového pomod objímky D do 300 mm
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky D do 300 mm

Uchyceni potrubí kruhového pomod objímky O do 300 mm
Uchycení potrubí kruhového pomod objímky kotvenou do betenu D do 400 
mm______________________________________________________
Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou do betenu D do 400 
mm
Uchycení potrubí kruhového pomoci objímky D do 400 mm

Uchyceni potrubí kruhového pomoci objímky D do 400 mm
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek El 120 
Protipožární prostup slénou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,07 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup slénou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,07 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,07 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,07 šířka 
spáry 25 mm

19. 10. 2021
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Sestava 1.1

MnožstvíZnačka Název JC MJ Cena [Kč]

Objekt: D.l. ■ Pozemní stavební objekty

751581313R

751581313R

751581313 R

751581313 R

751581314 R

751581314 R

751581314 R

751581314 R

751581314 R

751581314 R

751581314 R

751581315 R

751581315 R

751581315 R

751581315 R

751581315 R

751581315 R

751581315 R

751581315 R

751581315 R

751581315 R

751581316R

751531316R

751531316R

751581316R

751581317 R

751581318 R

751581351 R

751581351 R

751581351 R

751581351 R

751581352 R

751581352 R

751581352 R

751581352 R

751581352 R

751581352 R

751581352 R

751581352 R
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Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8
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Protipožární prostup stánou čtyřhranného potrubí prořezu do 0,07 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stánou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,07 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stánou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,07 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0.07 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí prořezu do 0,13 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka 
spáry 25 mm  
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka 
spáry 25 mm  
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka 
spáry 25 mm   
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm  
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,50 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,50 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,50 šířka 
spáry 25 mm  
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,50 šířka 
spáry 25 mm  
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0.79 šířka 
spáry 25 mm  
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 1,13 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 
25 mm
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 
25 mm
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751611116 R
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751611117 R
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Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka 
spáry 25 mm
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka 
spáry 25 mm 
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka 
spáry 25 mm 
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojatě s výměnou 
vzduchu do 5000 m3/h  
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 5000 m3/h
Klimatizační jednotka sestavná
klimatizační jednotka sestavná  
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 9000 m3/h ______
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 9000 m3/h ______
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 9000 m3/h
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 9000 m3/h
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 9000 m3/h
klimatizační jednotka sestavná 
Jednotka přesně klimatizace 
Klimatizační jednotka sestavná 
Jednotka přesně klimatizace 

jednotka přesně klimatizace 
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 13000 m3/h 
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 13000 m3/h
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 13000 m3/h
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 13000 m3/h  
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 13000 m3/h
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 13000 m3/h
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 13000 m3/h
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou 
vzduchu do 13000 m3/h
Jednotka přesné klimatizace 

Klimatizační jednotka sestavná 
jednotka přesně klimatizace 
jednotka přesné klimatizace
Klimatizační jednotka sestavná 

klimatizační jednotka sestavná 
Jednotka přesné klimatizace 
klimatizační jednotka sestavná 
Montáž vytápěcí cirkulační jednotky s elektrickým ohřevem nástěnné s 
výměnou vzduchu do 7000 m3/h
Dveřní clona
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni 1 koncový 
{distribuční! prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový 
{distribuční! prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový 
(distribuční! prvek  
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový 
{distribuční! prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový 
{distribuční! prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový 
(distribuční! prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový 
(distribuční! prvek
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751731111 
751731111 

751731111 
751731111 
751731111 

751731111 R 
751731111 R 
751731111 R 
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751731111 R 
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Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni 1 koncový 
(distribuční) prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni 1 koncový 
(distribuční) prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni 1 koncový 
(distribučníl prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový
Wfetftto&jftpffefc__________
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový 
(distribuční) prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni - 1 koncový 
(distribuční) prvek   
Zaregulováni systému vzduchotechnickéhozařizeni - 1 koncový 
(distribuční) prvek   
Zaregulováni systému vzduchotechnickéhozařizeni - 1 koncový 
(distribuční) prvek  
Zaregulováni systému vzduchotechnickéhozařizeni - 1 koncový 
(distribuční) prvek  
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni • 1 koncový 
(distribuční) prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni -1 koncový 
(distribuční) prvek
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízeni • 1 koncový 
(distribuční) prvek
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubniho jednocestného
Montáž fan-coilu kazetového ovoutrubního jednocestného
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubniho jednocestného

Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubniho jednocestného
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubniho jednocestného

Fan-coil kazetový dvoutrubni jednocestný
Fan-coil kazetový dvoutrubni jednocestný
Fan-coil kazetový dvoutrubni jednocestný
Fan-coil kazetový dvoutrubni jednocestný

Fan-coil kazetový dvoutrubni jednocestný
SDK šachetni sténá CW50+UW50 deska 2x12,5 A Tl 40mm U 75mm

Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm
Demontáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm 
Podkladní O5B deska kotvená do žb desky přes tepelnou izolaci tl 18mm 
OSB deska tl 18mm kotvena do zdivá přes dřevěné hranoly, vč hranolů a 
kotveni
OSB deska tl.ZOmm kotvena do zdivá přes dřevěné hranoly, vč hranolů a 
kotveni
OSB impegnovaná deska tl.25mm kotvena do zdivá přes dřevěné hranoly, 
vč hranolů a kotvení
Oblouková stěna v dispečinku jednostranně opláštěná deskou A tl 12,5mm 
SDK příčka tl 125mm profil ON 75+UW 75 deska 2xA 12,5mm TI 60mm 
Rw=53dB  
SDK příčka tl 125 mm profil CW’UW 75 desky 2xDF 12.5 Tl 60 mm El 90 
Rwdo57dB ______
SDK přkka tl 125 mm prolil CW+UW 75 desky 2xDF 12.5 Tl 40 mm 100 
kg/m3 El 90 Rw 53 dB
SDK přkka tl 125 mm prolil CW4UW 75 desky 2xH2 12.5 Ti 60 mm El 60 
Rwdo53dB 
SDK přkka tl 150mm profil CW 100+UW 100 deska 2*H2 12,5mm Tl 
80mm Rw=56dB 
SDK přkka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 Tl 60 mm El 
90 Rw do 57 dB
SDK zdvojená instalační stěna tl 275mm profil CW 50+UW 50 + vzduchová 
mezera U.125mm + CW 50+UW 50 výztuhy UW profil pro ZP deska 2xH2 
12,5 Tl 2x40mm Rw cca 54
SDK zdvojená Instalační stěna tl 425mm prolil CW 75+UW 75 ♦ vzduchová 
mezera U.225mm + CW 75+UW 75 výztuhy UA profil pro ZP deska 2xH2 
12,5 Tl 2x40mm Rw cca 54 
SDK předsténa U.lOOmm profil CW 75+UW 75 samostatné stojící desky 2x 
H2 12,5mm bezTl tl lOOmm 
SDK předsténa U.175mm profil CW 150+UW 150 samostatně stojící desky 
2xH2 12.5mm bez Tl tl 175mm
SDK šachetni stěna CW100 + UW100 deska 2x12.5 A Tl 60mm U.125mm
SDK desky s požámi odolnosti El 30 DPI tl 75mm (zákryt konstrukcí 
uzavřeni niky do chodby)
SDK šachetni předstěna 2x CW50+UW50 desky 2xDF I5mm bez Tl El 60 
tl BOmm

Sestava 1.1
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763131411
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SOK šachetni předstěna 2x CW 100+uw 100 desky 2xDF 15mm bez Ti Ei 
60 tí.l30mm
SOK desky s požární odolnosti El 30 OPI tl 30mm (obklad zadní stěny 
hydrantu), umístěni 3 PP až 1 NP
Atypický tvarovaný 5DK podhled dle návrhu interiérů, kombinace 
plnoplošněho podhledu 5 akustickými deskami
SOK podhled desky IxA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodni kce profil CO+UD
SOK podhled deska IxDF 15 bez Tl dvouvrstvá spodni kce profil CD+UD 
SOK podhled deska IxDF 15 Tl 40 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD
SOK podhled deska lxH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
SDK podhled napojení na jiný druh podhledu
SDK podhled základní penetrační nátér

Příplatek k SOK podhledu za rovinnost kvality Q4
SDK podhled kazetový z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou 
nosnou konstrukci např. AMF Ecomin  
SOK podhled kazetový z kazet 600x600 mm zapuštěná hrana na 
zavěšenou nosnou konstrukci např AMF ihermatex
SDK podhled kazetový z kazet skrytá hrana se zvukovou pohltivosti na 
zavěšenou nosnou konstrukci např AMF Acousbc Range
SDK podhled akustický kazetový z kazet na zavěšenou nosnou konstrukci 
např AMF Acoustic Range Alpha HD. ONE 
Dutinová poolaha ze sádrovtáknitých desek tl. cca 40mm včetně 
případných revizních poklopů, zbroušení nebo vyrovnání, výška 300 mm 
Dutinová poolaha ze sádrovtáknitých desek tl. cca 40mm včetně 
případných revizních poklopů, zbroušení nebo vyrovnání, výška 600 mm 
Dutinová podlaha ze sádrovtáknitých desek tl. cca 40mm včetně 
případných revizních poklopů, zbroušeni nebo vyrovnáni, výška 1150 
Dutinová podlaha ze sádrovtáknitých desek tl. cca 40mm 5 PO EI30DP1 
včetně případných revizních poklopů, zbroušeni nebo vyrovnání, výška 290 
mm  
Dutinová podlaha ze sádrovtáknitých desek tl cca 40mm 5 PO EI30DP1 
včetně případných revizních poklopů, zbroušení nebo vyrovnání, výška 590 
mm  
Dutinová podlaha ze sádrovtáknitých desek tl cca 40mm s PO EI30DR1 
včetně případných revizních poklopů, zbroušení nebo vyrovnání, výška 
1150
Montáž desek SDK podlaha
PUQ ůprava pro integraci shrnovacího promítacího plátna / kastlík 5DK dl. 
4,5nV
PU-P-úprava SDK pro psazení shrnovací příčky
Úprava ostáni a nadpraží SDK 12.5

Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci
Montáž úchytu pro pisoár v SDK kel
Montáž úchytu pro WC v SDK kel

Montáž jednokřídlově kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka 
□plechováni - napojeni na prosklenou fasádu, rozvinutá šířka obkladu ze 
sendvičových desek 350mm, podkladní hliníkový plech tl.4mm, šířky 
60mm. délky 320mm, pop
Pojistný přepad ze střechy DN70 délky 600mm, skrz atiku š. 450 mm, 
Přestupová tvarovka pojistného přepadu ze střechy, světlého průřezu 
500x150 mm celkové délky 700mm, skrz atiku š 600 mm. hliníkový plech 
tl min 0.8 mm
Svislá krycí lišta vzduchové mezery na boku zavěšených betonových 
panelů fasády, hliníkový plech tl min 1,0 mm, světle šedý, r š. cca 150 
mm, včetně připonek
VZT potrubí pro odvětrání výtahové šachty, světlý průřez 200x315 mm, 
rovně potrubí celkové délky cca 750 mm + koleno 90' -1 ks, pozinkovaný 
plech ti. min. 0,6 ____________________
lemovaní prostupu VZT potrubí svislou stěnou střešní nástavby se 
zateplovaclm systém, včetně dotěsnění, pozinkovaný ploch tl min. 0,6 
mm. r.š. cca 200 mm. lako
Stříška pro ukončení prostupů střechou (ochrana před klimatickými a 
mechanickými vlivy)- oplechováni atiky z AI plechu ti.l.Omm včetně 
podkladních plechů, separ
Oplechováni - napojení na prosklenou fasádu .rozvinutá šířka obkladu ze 
sendvičových desek 3D0mm, podkladní hliníkový plech tl.4mm, šířky 
60mm. délky 270mm. popi  
Oplechováni římsy nad portálem tunelu šířky 500 mm dle ČSN 73 3610. 5 
napojením na svislou stěnu, rš. 650 mm, hliníkový plech tl mm 0,8 mm, 
tmavě šedý, včet
Oplechováni okapu dle ČSN 73 3610, s napojením na krytinu z asfaltových 
pásů, pozinkovaný plech tl 0.6 mm. včetně připonek, okapová lišta r.š cca 
275 mm včet

Sestava 1.1
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76411K16

76412K17

76413K18

76414K19

76415K20

76416*21
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2

766-826R li

766000001
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1-
12

76419001 R 

76419002 R 
76419003 R 
76419004 

76419005 R 
766 801 R 
766-802 R 
766-803 R 
766-804 R 

766-805R 

766-806R 
766-8O7R 
766-8081R 
766-808R 

766-809R 
766-B10R 

766-81 IR 
766-812R 
766 813R 
766-814R 

766-815R 
766B16R 

766B17R 
766-818R 
766-819R 

766-820R 
766-821R 

766-822R 
766-B23R 

766-B24R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka. Etapa 0001 
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3
3

2
2:

Závětma lišta dle ČSN 73 3610, s napojením na krytinu z asfaltových pásů, 
pozinkovaný plech ll 0,6 mm, včetně příponek. závělmá lišta r š. cca 375 
mm včetně
: Dilatační lemováni střechy 5 napojením na svislou železobetonovou stěnu 
dle ČSN 73 3610, s napojením na krytinu z asfaltových pásů, pozinkovaný 
plech tl. 0.6
Lemování ukončeni hydrolzolace a geotextílie po obvodě horní hrany 
truhlíku (vnitřní strana!, pozinkovaný plech tl 1.0 mm, včetně příponek, 
nátěr reaktivní bar
Svislá krycí lišta vzduchově mezery na boku zavěšených betonových 
panelů fasády, hliníkový plech tl min 3,0 mm, světle šedý. r.š. cca 60 
mm. včetně pflponek____________________________________________
□plechování stříšky větrací komory VZT 5 dilatačním napojením na 
přilehlou opěrnou stěnu, hliníkový plech tl. min. 0.B mm. tmavé šedý, 
včetně příponek. podkladn__
□plechování - krycí lišta vytaženi Hl na přela panel.Krycí lišta z 
pozinkovaného plechu 0. 0 Bmm, kotvená do prefa panelů, podtmelená, 
dilatačně osazená k asfa
□plechováni - krycí lišta perforovaná. Krycí lišta z nerezového plechu tvaru 
L ti. min. l.Omm, kotvena do prefa panelů, podtmelená vrchní část 
perforovaná pro m
Lemování ukončeni hydrolzolace na žb konstrukcích - ukončující přítlačná 
lišta, pozinkovaný plech U 1,0 mm, RŠ 70mm, nátěr reaktivní barvou v 
odstínu tmavě še
Okapnička pro ukončeni Kl na střeše pilíře pro elektro
<01 -Krycí prvek z popást ováného plechu

Atiková okapnice z poplastovaného plechu ♦kotvící prvky
Distanční "Z* nerez profil

Ukončovaci profil "Z" z poplastovaného plechu
Montáž dispečerského stolu SA
Montáž dispečerského stolu SB
Montáž dispečerského stolu SC

Montáž dispečerského stolu SD
Montáž dispečerského stolu SE
Montáž krajního krytu dispečerského stolu

Montáž krytu talířového rozšířeni ST
Montáž vybavení dispečerských židlí
Montáž vybaveni dispečerských stolů SA. SB.SC.SD. SE

Montáž stolové sestavy RV
Montáž kancelářského stolu RY

Montáž jednacího stolu RN
Montáž inegrovaného plátna EP
Montáž projektoru
Montáž systémové konstrukce pro upevnění obrazovek Ql

Montáž systémové konstrukce pro upevnění obrazovek QD
Montáž konstrukce pro upevněni obrazovek • OR
Montáž systémové konstrukce pro upevnění obrazovek OU
Montáž systémové konstrukce pro upevnění interaktivní obraz OV

Montáž systémové konstrukce pro upevnění obrazovek QZ
Montáž zadeklování • NIT
Montáž skříní/N ‘ NV ♦ NS/

Montáž loga - LG
Montáž obkladu dveřního křídla • AB-Z
Montáž panelů A3
krajní moduly, viditelné logo MO5 vyřezané přložek stojin a podsvícené 
LED
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevěné hladké plné 700/2400 mm D01, 
vč kování, ocelové zárubně, zajištění s ukazatelem "volno-obsazeno" 
odjistitelným zvenčí
M‘D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevěné hladké plné 800/2400 mm D02. 
vč kováni, ocelové zárubně
M‘D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevěné hladké plné 800/2400 mm D03. 
vč kováni, ocelové zárubně. nerezového vodorovného madla
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevěné hladké plné 800/2400 mm 004, 
vč kováni, ocelové zárubně. nerezového vodorovného madla, zajištěni s 
ukazatelem "volno-______________________________________________
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevěné hladké plné 800/2400 mm DOS. 
vč kováni, ocelové zárubně

19. 10. 2021
10:15
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Objekt: D.l. - Pozemní stavební objekty 563 200 000.56

766000D06

766000.00

7660DO. 01

7660DO. 02

7 660 DO .03

7660DO.Ol

7660DO. 05

7660DO.06

7660D1.01

7660D1.02

7660Dl.07

766OD1.O0

7660D1.09

7660D1.10

7660D2.01

7660D2.02

7660D2.07

7660D2.0B

7660D2.10

7667000D08

4l

766103 5;

1

767000D07

7670D1.04

76/OD1.05

76/OD1.06

7670D1.07 1

7670D2.O4

7670D2.05

7670D2.06
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766104

766105 
766106 

766107 
766108 
766109 

766T10 
766111a 
766111b 

766112 
766113

766821150R
766B21151R
76699001 R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

1!
1
2
21
2.
4'

19. 10. 2021
10:15

M+D dveře vnltfnf, jednokřídlové dřevéné hladké plné 800/2400 mm 006. 
vč kování, ocelové zárubné, nerezového vodorovného madla
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné 900/2100 mm. S a 
C3. . vč. kování, ocelové zárubné
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné 1100/2400 mm. El 
30 DP3-C, vč kování, ocelové zárubné
M • D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné 1100/2400 mm.S-C. 
vč. kování, ocelové zárubné  
M-D dveře vnitrní, jednokřídlové dřevéné hladké plné 900/2400 mm. El 30 
DP3-C, ví. kovám, ocelové zárubné   
M • D dveře vnitřní, dvoukřídlé dřevéné hladké plné 1400/2400 mm. EW 30 
DP3-C. ví. kování, ocelové zárubné 
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné 800/2400 mm. vč. 
kování, ocelové zárubné 
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné 800/2400 mm. EW 
30 DP3-C, ví kováni, ocelové zárubné 
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné, 900/2400 mm. El 30 
- DP1-C, vč. kování, ocelové zárubné 
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné, 900/2400 mm, S - C 
vč kování, ocelové zárubné
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlé dřevéné hladké plné 1400/2400 mm, EW 30 
DP3-C, vč. kováni, ocelové zárubné
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné, 900/2400 mm, ví. 
kováni, ocelové zárubné
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné, 800/2400 mm, vč 
kování, ocelové zárubné
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové dřevéné hladké plné, 1600/2400 mm. vč 
kováni, ocelové zárubné
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné, 900/2400 mm. El 30 
-12 DP1-C, ví kovaní, ocelové zánibné,5amozavírače
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné, 900/2400 mm, S-C. 
vč kováni, ocelové zárubné,samozavirače
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné, 900/2400 mm, EW 
30 DP1-C, vč kováni, ocelové zárubné.samozavirače
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové dřevéné hladké plné, 900/2400 mm, vč. 
kováni, ocelové zárubné
M-D dveře vnitřní, dvoukřídlové dřevéné hladké plné. 1600/2400 mm. vč 
kováni, ocelové zárubné
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné 800/2100 mm , vč 
kováni, ocelové zárubné,
Modulové skříně š 300mm s lavicí
Atypická skříň š BOOmrn s lavici

lávka přes fontánu - dfevoplastová prkna
Recepční pult ve vstupní hale, vysoký standard, návrh recepčního pultu viz 
D.l 1 ASŘčást 130 1.
Kuchyňská linka dl.3425mm. vč zařizovadch předmětů
Kuchyňská linka dl.5350mmvč zařizovadch předmětů
Kuchyňská linka dkl.4200mm,vč zařizovadch předmětů

Kuchyňská linka dl.3425mm.vč zaňzovacích předmětů
Kuchyňská linka dl.5350mrn.vč zaňzovacích předmětů 
Kuchyňská linka dl.5000mm.vc zaňzovacích předmětů 

Kuchyňská linka dl.5350mm.vč zaňzovacích předmětů 
Konstrukce pro popínavé rostliny-2 PP
Konstrukce pro popínavé rostliny -střecha objektu A

Dvířka nik na hydranty, celoskleněné bezrámove
Vertikální kaskádová zahrada šířky 5750mm
M + D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné 700/2100 mm . vč. 
kováni, ocelové zárubné, zajištěni s ukazatelem "volno-obsazeno" 
odjistitelným zvenčí  
M-D dveře vnitřní, jednokřídlově ocelově hladké plné, 900/2400 mm. EW 
45 - DP1-C, vč kování, ocelové zárubné,samozavirače
M + D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné, 900/2400 mm. EW 
60 - DP1-C, vč kováni, ocelové zárubnějamozavirače
M + D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné, 900/2400 mm. EW 
90 • DP1-C, vč kováni, ocelové zárubné,samozavirače 
M + D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné. 900/2400 mm. EW 
30- DP1-C, vč kováni, ocelové zárubné,samozavirače  
M+D dveře vnitřní, jednokřídlově ocelové hladké plné, 900/2400 mm. EW 
45DP1 C, vč. kováni, ocelové zárubné,samozavirače
M+D dveře vnitřní, jednokřídlově ocelové hladké plně. 1600/2400 mm. EW 
45DP1-C, vč. kováni, ocelové zárubné.samozavirače.koordinátor zavíráni 
křídel 
M + D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné. 900/2400 mm. EW 
90 DP1-C. vč kování, ocelové zárubné. samozavirače

Sestava 1.1
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767OD3.O1

767003.02

7670D3.03

7670D3.04

7670D3.05

767003.06

767003.07

7670D3.0B

767003.09

767003.10

767003.11

767003.12

767003.13

767003.14

767003.15

767003.16

767003.17

767003.16

7670D3.19

767003.20

767003.21

767003.22

767003.23

767003.24

767003.25

767003.26

767004.01

767004.02

767004.03

767004.04

7670D4.05

767004.06

767004.07

76 70 04.OB

767004.09

767101910

767101911 R
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M-D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 900/2100 mm, El
30 DP1-C, vč kování, ocelové zánjbné, samozavírače
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné , 900/2100 mm. S C, 
vč kování, ocelové zánjbné, samozavírače
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné , 900/2100 mm. Ew
30 DPI S-c, vč kováni, ocelové zárubné, samozavírače
M • D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 1100/2100 mm. Ew 
30 DPI , vč. kování, ocelové zárubné  
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . BOO/2100 mm. Ew 
30 DP1C, vč kování, ocelové zárubné, samozavírače
M-D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné . 1450/2100 mm. Ew 
30 DPI, vč kování, ocelové zárubné,  
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné , 2400/2100 mm. Ew 
30 DPI, vč. kování, ocelové zárubné,
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné , 1450/2500 mm. Ew 
30 DPI. vč kování, ocelové zárubné. samozavírače
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné , 2400/2300 mm. Ew 
30 DP1-C, vč kování, ocelové zárubné. samozavírače
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné , BOO/2100 mm, Ew 
30 DPI vč kování, ocelové zárubné
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné , 700/2100 mm, Ew 
30 DPI vč kování, ocelové zárubné
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné , 1300/2300 mm. Ew
45 DPI S-C/K, vč. kováni, ocelové zárubné. samozavírače. koordinátor 
zavírání dveřních kř  
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné . 1450/2300 mm. Ew 
45 DPI 5-C/K, vč. kováni, ocelové zárubné. samozavírače. koordinátor 
zavírání dveřních kř
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 900/2100 mm. Ew 
60 DP1-C vč. kováni, ocelové zárubné. samozavírač
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 1100/2100 mm. Ew 
60 DP1-C vč. kování, ocelové zárubné. samozavírač
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné . 1800/2100 mm. Ew 
30 DPI -C. vč kování, ocelové zárubné, samozavírače
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné , 1600/2100 mm. Ew 
60 DPI C/K, vč. kování, ocelové zárubné, samozavírače. koordinátor 
zavírání dveřních kříd 
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné . 1450/2100 mm. Ew 
60 DPI C/K. vč. kování, ocelové zárubné. samozavírače. koordinátor 
zavíraní dveřních kříd 
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 1000/2100 mm. Ew 
30 DPI vč kování, ocelové zárubné
M-D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné . 1600/2100 mm. Ew 
30 DPI, vč kování, ocelové zárubné,
M + D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 800/2100 mm. vč. 
kováni, ocelové zárubné  
M + D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 900/2100 mm. vč. 
kováni, ocelové zárubné  
M + D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné. 1450/2500 mm. vč 
kováni, ocelové zárubné,  
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné, 1450/2500 mm. Ew 
30 DPI, vč kování, ocelové zárubné. samozavírače
M+D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné, 2400/2300 mm. vč 
kováni, ocelové zárubné.
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 600/2100 mm, Ew 
60 DP1-C vč. kováni, ocelové zárubné. samozavírač
M+D dveře vnitřní, jednokřídlově ocelové hladké plné . 900/2100 mm, El
30 DP1-C, vč kováni, ocelové zárubné, samozavírač 
M+D dveře vnitřní, jednokřídlově ocelové hladké plné , 900/2100 mm, EW 
90 DP1-C, vč kováni, ocelové zárubné, samozavírač
M+D dveře vnitřní, jednokřídlově ocelové hladké plné , 800/2100 mm, EW 
90 DP1-C, vč kováni, ocelové záruhré, samozavírač
M-D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 800/2100 mm, EW 
60DPl,vč kování, ocelové zárubné 
M. D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné , 1600/2100 mm. EW 
30 DP1-C, vč kování, ocelové zárubné, samozavírač
M. D dveře vnitřní, dvoukřídlové ocelové hladké plné , 1600/2100 mm. EV/ 
90 DP1-C/K, vč kování, ocelové zárubné, samozavírač koordinátor zavírání 
dveřních křídě
M« D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 800/2100 mm, vč. 
kováni, ocelové zárubné 
M+D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 700/2100 mm, EW 
60 DP1-C, vč kování, ocelové zárubné, samozavírač
M« D dveře vnitřní, jednokřídlové ocelové hladké plné . 600/2100 mm, EW
30 DP1-C, vč kování, ocelové zárubné, samozavírač
Systémová příčka plnosténná - celohlinikové sloupky a paždíky. povrchová 
úprava komaxlt, výplň sendvič lamino desky a min vata) včetně 
akustických předělů
Atypická šikmá prosklená příčka řídícího sálu
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767101912 R

767111100

767161123

767210153

767590950.1

767590951

767590951.1

767590952

767590952 1

767590953

767590953 1

767995110R

767995120R

767996702

767996702

767W1

767W19

767W2

767W3

767W4

767W5

767W6

767W7
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767W21
767W26

767Z2O
767Z21
767Z22

767995111

767995111
767995112
767995113 
767995114 

767995114 
767995115 
767995115 

767995116 
767995117 
767995117

767250111
767590950

767640222
767640311

767635801 R
767991006 R

767001
767002
767V01
767V02
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Mobilní posuvná akustická stěna
Systémová příčka prosklená včetně dveří - celohllnlkové sloupky a paždiky, 
povrchová úprava komaxit. dvojité zaskleni bezp čirým sklem, 
neprůhledné mezi kancel
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukte hmotnosti do 20 
kg
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových 
svařováním
Montáž ocelových podest šroubováním
Zdvojená podlaha v 300 - systémová dodávka
Zdvojená podlaha v 300 - systémová dodávka.vč.antistaticky vodivého
PVC
Zdvojená podlaha v 600 - systémová dodávka
Zdvojená podlaha v 600 - systémová dodávka.vč.antistaticky vodivého
PVC
Zdvojená podlaha v 800 - systémová dodávka
Zdvojená podlaha v 800 - systémová dodávka.vč antistaticky vodivého
PVC
Zdvojená podlaha v 1150 - systémová dodávka
Zdvojená podlaha v 1150 systémová dodavka.vč antistaticky vodivého 
PVC
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem
Montáž dvefí ocelových vnitřních jednokřídlových

Demontáž žlabu z kompozitu
Montáž odvodňovaciho žlabu, kompozitní žlab hl. 160 mm
Montáž a dodávka atyp zám konstrukci zábradlí nerez trubkové D 40 
mm. dvě stojiny, jedna pčíčle, / šcca 1350mm, výška lOOOmm/ - ozn X 
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 10 kg
Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 20 kg

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 50 kg
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 250 kg
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 500 kg
Montáž a dodávka atyp zám konstrukci - Věšáky do KM REO, konstrukce 
hliník - ozn. Y
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 100 kg
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 100 kg
jednokřídlé otvíravé dveře 1200/3400mm, montáž
jednokřídlé otvíravé dveře 800/1800mm, dodávka a montáž

Vjezd do garáže-rolovací vrata 6850/2530
Vjezd do části LPG/CNG-sekční vrata 5000/2375mm
Dávkovač mýdla 400 ml. matný nerez, rozměry 120x80x298 mm, 
nástěnný, manuální ovládání, ___________________________________
lepené zrcadlo, zabroušené hrany, rozměry dle jednotlivých předsíněk
Zásobník na papírové ručníky, matný nerez, rozměry 120x298x298 mm, 
nástěnný
invalidní sklopné zrcadlo, nerez 600x450mm ,
mýdlenka drátěná obdélníková,
Mástěnná WC souprava, matný nerez, rozměry 115x110x410 mm, 
celonerezové provedení, výměnný kartáč, závěsné
Zásobník na toaletní papír, matný nerez, rozměry 120x353x350 mm. 
Hygienický koš t zásobník na hygienické sáčky, matný nerez, rozměry 
115x220x250 mm. samozavíraci viko, vnitřní plastová vložka, obsahuje 
slot na plastové hygien
Odpadkový koš nástěnný, matný nerez, rozměry 170x298x448 mm. objem 
koše 23 I, robustní, obsahuje vnitřní odolný textilní í polypropylen) pytel 
Odpadkový koš nástěnný, matný nerez, rozměry 250x298x598 mm. objem 
koše 45 I, robustní, obsahuje vnitřní odolný textilní (polypropylen) pytel 
Drenážní žlab osazený ve zpevněných plochách
Drenážní žlab osazený k prosklené fasádě
Revizní šachta nad vpust pro zelené střechy z masivního plastu
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767Z3O

767Z32

767236

767Z41

767Z53

767270a

767Z7O&

767270c

767Z75

767250a

767260b

767281
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767Z37
767238
767239

767233a
767233b 
767234 
767235

767Z71
767272
767Z73
767274

767223
767224
767225
767Z26
767Z27
767Z28
767229

767254
767Z55
767Z56
767257
767Z58
767268

767276
767277
767278
767279

767242
767Z44
767Z45
767246
767247
767248
767249
767Z5O
767Z51
767252
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Revizní šachta nad vpust pro zeleně střechy z nerezavějící ocelí
Ocelové prvky fontány - viz samostatný výkres fontány č. Dl . 1.123 
Ocelové obrubníky na rozhráni vegetačních ploch a zpevněných ploch 

lavičky na vegetační střeše
Ocelové oplocení s vrátky pro omezeni vstupu na plochu pro údržbu 
Mechanický prostředek pro ochranu objektu (atiky, římsy) proti holubům 

Drenážní žlab osazený k prosklené fasádě
Ochranná nerezová sít proti ptákům k uzavřeni mezer mezi 
prefabrikovanými zavěšenými panely portálu tunelu
Pomocný perforovaný nerezový L profil k zakrytí mezery mezi pohledovými 
panely PP F (viz výkres D l 1 111)
Odvodnění truhlíků pro stromy ozn č BPOla, BPOlb a BPOlc

Odvodnění malých truhlíků na střeše ozn. č. BPOld
Posuvná brána na východní straně vegetační střechy (parku
Posuvná brána na západní straně vegetační střechy (parku)
Nerezová uzamykatelná těsná skříň sloužící pro stáčed zařízení DA1 
Rozměrů 1 OOO x 400 * 1 500 mm
Systémový plastový anglický dvorku pro nasáváni VZT
Ocelová vrátka pro prefabrikované přístřešky na popelnice
Posuvná brána na západní terase l.NP
2ábradlí vnějšího schodiště u vjezdu do garáží (z úrovně terénu u 3 PP na 
úroveň vegetační střechy 2. PPI
Pevné oploceni v 1BOO mm
Madlo na vnější straně schodiště
Zábradlí v zrcadle schodiště

Madlo na vnéjši straně schodiště
Zábradlí v zrcadle schodiště
Ocelové schodiště v prostoru strojovny VZT s podestou

Ocelové schodiště v prostoru strojovny VZT s podestou 
Ocelově schodiště v prostoru strojovny chlazení s podestou 
Zábradlí v zrcadle stávajícího trojramenného schodiště 
Zábradlí terasy a schodiště na terasu
Zábradlí vnějšího schodiště u zadního vchodu (u východní fasády v úrovni 
l.NP),
Zábradlí chodníku u hlavního vchodu (severojižní roh terasy v úrovni 1 NP), 
Ocelové zábradlí v prostoru strojovny VZT
Ocelově schodiště v prostoru strojovny chlazeni

Ocelové schodiště v prostoru strojovny VZT s podestou
Ocelové schodiště v prostoru strojovny VZT s podestou 
Nerezový poklop na revizi zemnění v rovině terénu
Konstrukce umývadel - 2x umývadlo, půdorysné rozměry 1750x600 mm, 
vč kamenné desky
Konstrukce umývadel - 2x umývadlo, půdorysné rozměry 1975x600 mm, 
vč kamenně desky
Konstrukce umývadel - 3x umývadlo, půdorysné rozměry 2625x600 mm, 
vč kamenné desky
Čistící zóna vnéjši před hlavním vstupem 1 NP. exteriérová 2000x2000mm 
Čističi zóna vnitřní před hlavním vstupem, interiérová. 1500x2000mm 

čistící zóna vnéjši před hlavním vstupem, exteriérová,! 100xl600mm 
čistící zóna vnitřní před hlavním vstupem, interiérová, I I00xl600mm 
Čistící zóna vnější před vedlejším vstupem 1 NP, 
exteriérová,2000* 1840mm
Čistící zóna vnitřní před hlavním vstupem, interiérová,2000cl600mm 

Revizní dvířka osazené do pohledových prefa panelů PP-
Ochranné konstrukce rohů v garážích
Lemování otvoru vjezdu do garáži z vnitřní strany
Revizní SDK dvířka do zděné stěny pro přístup do šachty pro osazení do 
zděné příčky, včetně osazovaciho rámečku a montáže, s požární odolností 
EW 30 DPI, 800x80
Revizní 5DK dvířka do 5DK pro přistup do šachty pro osazeni do zděné 
příčky, včetně osazovaciho rámečku a montáže, s požární odolnosti EW 30 
DPI. 800x800 mm, po
Větrací žaluzie hliníková, probdešťová, s ochrannou sítí proti hmyzu, pro 
osazení do stěny, vnitřní rozměr 630x630 mm, včetně osazovaciho 
rámečku, vypalovaný I
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767ZB2a

767ZB2b

767ZB3

767ZB4

767Z85

767ZB6a

76?Z66b

767Z67

767Z88

767Z89

76?Z90a

767Z90Ď

767Z91

767Z92

767Z93a

767Z93Ď

767Z94

767Z9B

767Z993

767Z99b

767Z99C

767Z99g

767Z99I1

767Z99Í

767Z99J

767Z501

767Z5O2

767ZslO
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767Z99Q
767Z99e

767Z99Í

767Z503
767ZsO4
767Z50S
767Z506
767Zs07
767ZsO9
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Krycí dvířka na větrací protldešfovou hliníkovou žaluzii s výplní z tahokovu 
s oky 63x20 mm, s ochrannou sítí proti hmyzu, pro osazení do žb stěny, 
vnitřní rozm
Krycí dvířka na uzemňovací skříň US2, s výplni z tahokovu s oky 63x20 
mm. s ochrannou síti proti hmyzu, pro osazeni do žb stěny, vnitřní rozměr 
800x1510 mm, vte___________ __________________________________
Větrací žaluzie hliníková, probdešťová, s ochrannou sítí proti hmyzu, pro 
montáž do osazovaciho rámečku, vnější rozměr 2000x950 mm 
Systémová skříň pro připojení vodovodu (příp eleklro) na fasádě objektu v 
mrazuvzdorném provedeni, nerezová, uzamykatetná 5 integrovanou 
klapkou pro vedeni had
Profily pro krytí dilatační spáry ve stěně a stropu, nerezově nebo hliníkově 
s výměnnými těsnicími pryžovými profily, pro šířku dilatační spáry do 50 
mm. typové  
Zavěšená hrazda pro vyznačení světlé výšky podjezdu, včetně montáže do 
žlb. monolit, stropu, opatřeno nátěrem (šikmými výstražnými pruhy - 
černá x žlutá), umíst 
Okovaná hrana vjezdu do garáží jedná se o ocelový L-profil 100x50x8 mm. 
celkově délky 6.91 m.včetně montáže a kotveni do žlb monolit stropu, 
úprava povrchu d    
Typový komunikační sloupek pro umístěni ovládacích prvků vstupních 
dveří (čtečky karet, komunikátoru). 
Typový komunikační sloupek pro umístěni ovládacích prvků vrat (čidla • 
čtečky karet) 
Vnitřní zastíněni - látkové rolety, ovládání elektrické, typ a barva látky 
bude vybrána architektem v rámci AD, včetně montáže do kastlíku v 
hladkém SOK podhled
Skleněná markýza nad hlavním vstupem do objektu
Ocelový rám s výplni z tahokovu s oky 63x20 mm. rozměr 1000x1400 mm 
v barevné provedeni HAL 7043 tmavé šedá
Montážní nosníky v úrovni podlah a polovině výšky podlaží pra uchycení 
potrubí a nosníků pro upevnění VZT v instalační šachtě - ocelové 
válcované profily U100 -
Kryt čerpací jímky ve strojovně VZT - ocelový rám pro osazeni do betonu z 
profilů LAOxAOxá mm (1.8 bm/kpl) + pochozi svařovaný děrovaný rošt 
(pororošt) v. 35 mm
Kryt čerpací jímky - prostor dleselagregátu DA01- ocelový rám pro osazeni 
do betonu z profilů L40x40x4 mm (2,2 bm/kpl) * pochozi svařovaný 
děrovaný rošt (poroto
Vodotěsný kryt šachty - prostor dieselagregátu DA01- ocelový rám pra 
osazení do betonu z profilů L40x40x4 mm (2.2 bm/kpl) + pochozi plech 
pozink. 900x700 mm vče
Kryt čerpací jímky ve strojovně VZT - ocelový ram pro osazeni do betonu z 
profilů L40x40x4 mm (1.8 bm/kpl) + pochozi svařovaný děrovaný rošt 
(pororošt) v. 35 mm
Ocelový překlad - dvojice ocelových válcovaných profilů U140, svařeno po 
max 500 mm pásovinou P6- 100x140 mm. včetně montáže, délka překladu 
celkem 5500 mm
revizní dvířka pro slaboproud do SDK bez PO, rozměrů 300x300 
revizní dvířka pro vodovod a kanalizaci do SDK podhled, příčky SDK. 
předstěny SDK bez PO. rozměrů 300x300
revizní dvířka pro vodovod a kanalizaci do SDK podhled, příčky SDK. 
předstěny SDK bez PO. rozměrů 500x500
revizní dvířka pro VZT bez PO, rozměrů 600x600 
revizní dvířka pro VZT bez PO, rozměrů 800x800 

revizní dvířka pra VZT k PPK bez PO. rozměrů 400x400
revizní dvířka pro slaboproud k trasám koaxů a k ZZ5 v podhledu, bez PO. 

rozměrů 600x600
revizní dvířka pro silnoproud do SDK podhledu s požární odolností EI45 
shora (EI15 zdola), rozměrů 1000x800
revizní dvířka pro silnoproud do SDK podhledu bez PO. rozměrů 1000x800 
revizní dvířka pra silnoproud do SDK předstěn s požární odolností REI 60 
DPI. rozměru 800x800
Ocelová konstrukce pro vynesení pórobetonověho zdivá nad potrubím 
chlazeni.
Větrací žaluzie hliníková, probdešťová, s ochrannou sítí proti hmyzu, pro 
odvětráni šachet výtahů VI. V2
Zabezpečovací systém proti pádu osob na střeše
Zabezpečovací systém proti pádu osob na horních střechách výtahů

Nerezová šachta pro pojistné přepady, proti propadávání kačírtu na střeše 
Anténní stožár PROFI, včetně držáků kotvených přes zateplení do žb stěny 
Provozní žebřík na střechu

Zabezpečován systém proti pádu osob na střeše schodiště 2.PP B 
Systémová nerezová síť kotvená z vnější strany na ocelovou konstrukci 
ohrady střechy
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771274113

771274242

771574113

777530023

777530023

777530024

777530024,1

777530025

777530025,1

783314201

783314201

783334201

783614653

783614663

783614673

783614683

783614603
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783317101
783317101
783320001 R
783320001 R

776211211
776221211
777110001.R
777110002 R
777110003 R
777110004 R

777530026 
777530027 R 
777615119 
783000001 
783000002 
783000003 
783301401 
783301401

783347101
783601711 
783601713 
783601729 
783601731 
783601753 
783601755 
783601773 
783601775 
783601793 
783601795

783615551
783615561
783615571
783615581
783615591
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Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 
mm. vč. sokliku
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní 
lepidlo v do 200 mm
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 
ks/m2,vč. sokliku
Lepení textilních čtverců, vč. sokliků
Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem

zaměřeni plochy rotační hlavicí
vysátí povrchu průmyslovým vysavačem  
lokální frézováni povrchu- předpoklad 5% z celkové plochy podlah 

brokováni technologii Blastrak
Podlahy ze stérky polyuretanové ti 3 mm včetné sokliku (ve sprše spád se 
vsypem)
Spojovací můstek- disperzní nátěr s cementovým pojivém z navazující 
směsi____________________________________
Epoxidový dvousložkový uzavírací nátěr, vč penetrace, broušení a vysátí 
podkladu, epoxi sokliku  
Podkladní vrstva - rychleluhnoucí potěr min tloušťky 50mm
Otěruvzdorná stěrka epoxid se vsypem .vč penetrace.nosné vrsty. vsypu a 
broušeni podkladu a vysáti  
Dilatačních lišty pro konstrukční spáry. AI průmyslová díl líšta v.50mm, 
šířka spáry 20mm
vyrovnávací vrstva na bázi epoxidcementových potěrů tl 5-50mm 
Vyrovnávací stěrka schodišť
Stěrka epoxidová podlah betonových, tl.2mm včetně soklů

Základní podkladní nátěr stěn
Základní podkladní nátěr stropů
Vodotěsný polyuretanový nátěr včetné požlábku z polyuretanového tmele 

Ometeni zámečnických konstrukci
Ometení zámečnických konstrukci
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí  
Kryti jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci 

Kryci jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 
Žárově zinkování ocelových konstrukci hmotností do 100 kg ponorem 
Žárově zinkováni ocelových konstrukci hmotnosti do 100 kg ponorem 
Základní’ antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukci
Kryci jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukci 
Bezoplachové odrezivénl potrubí DN do 50 mm
Odmaštěni vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm 

Bezoplachové odrezivénl potrubí DN do 100 mm
Odmaštěni vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 100 mm 
Bezoplachové odrezivénl potrubí DN do 150 mm

Odmaštěni vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 150 mm 
Bezoplachové odrezivénl potrubí DN do 200 mm
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 200 mm 

Bezoplachové odrezivénl potrubí přes DN 200 mm
Odmaštěni vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN přes 200 mm 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladujíci potrubi DN 
do 50 mm   
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladujíci potrubi DN 
do 100 mm  
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladujíci potrubí DN 
do 150 mm
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladujíci potrubí DN 
do 200 mm
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladujíci potrubi DN 
přes 200 mm
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
Mezinátěr jednonásobný synrebcký nátěr potrubí DN do 100 mm 
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm 

Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 mm 
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm

Sestava 1.1
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7B41B1101

784211065

704211101

789221112

789221112

899431111

912111114 R

914111111

914111111

915111115

915111125R

915211111

915211112

915211112

915231111

915231111

915351111

916131114

916131115

916131116

91613116 1

916231213

916241213

919731121
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915231216R
915231216R

915611111

915611111
915621111
915621111

892241111

899331111

914111112

914431112
914511111
914511111
914531112

783617611
783617631
783617651

783617671
703617691
783812135

783812136
783815112
783846543

916131117
916131118
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Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DM do 50 mm
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 mm
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm
Nátěry stěn protiprašný

Uzavírací nátěr pohledových žb sloupů
Nátěry stropů betonových bezprašný
Anbgraffltl nátěr trvalý - odstranění gratflb hrubých povrchů
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m  
Příplatek k cenám ix maleb ze směsí za mokra otěruvzdomých za 
barevnou malbu v sytém odstínu
Dvojnásobně malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdomých v 
místnostech výšky do 3.80 m
Provedení otryskánl ocelových konstrukcí třídy i stupeň zarezavěnl A 
stupeň přípravy Sa 2 1/2
Provedení otryskánl ocelových konstrukcí třídy i stupeň zařezáváni A 
stupeň přípravy Sa 2 1/2
Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu
Montáž ochranného sloupku sloupku v do 800 mm přichycené šrouby 
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu  
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu  
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup

Montáž dopravního zrcadla o velikosti do lm2 na sloupek nebo konzolu
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
Montáž konzoly na zed velikosti do 1 m2 pro uchyceni dopravních značek 
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 nim základní žlutá 
barva
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 
modrá barva
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast 
Vodorovné dopravní značeni děliči čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 
bílý plast 
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 5 125 mm retroreflexní 
bílý plast
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý 
plast
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý 
plast
Retroreflexní fólie, žlutě a černé pruhy
Retroreflexní fólie, žluté a černé pruhy
Piedformálnvané vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky 
do 1 m
Předznačeni vodorovného liniového značení

Předznačeni vodorovného liniového značení
Předznačení vodorovného plošného značeni
Předznačeni vodorovného plošného značeni
Nabetonovaný obrubník 250x200 mm betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37
Nabetonovaný ostrůvek v 200 mm betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí tř. C 30/37
Nabetonovaný záklao pod VZT z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25
Vyrovnávací klíny s plastbetonu
Chodníčky z betonových dlaždic600x400x500mm,vč stavitelnách podložek 
Základ pod sloupek vstup l.NP betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tř C 30/37
Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do 
lože z betonu prostého
Osazeni obrubníku kamenného stojatého s boční opérou do lože z betonu 
prostého
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného O do 50 rnm

19. 10. 2021
10:15
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91973?211

935112211

941111111

941111211

941111811

944511111

946111111

946111114

94611111?

946111211

946111214

946111217

949101112

953312111

953312111

953312122

953334413

953942421

953961111

953961113

953961113

953961114

953961213 R

966006132

9/1033331

971033431
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966006211
966072811

931960001 R
931960001 R

931991115 R
931991115 R

953321111
953333124 R

961055111

961055111
962042320
962052210

962052210
962052211
963051113

935112412

936001002

941111100R

949101113 R

952901111
952901114
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Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 
mm hl 25 mm s prořezáním
Spárováni dilatačních spár tmelem
Spárováni dilatačních spár tmelem

Zřízení těsněni dilatační spáry mirelanovým provazcem tl. 15mm
Zřízení těsněni dilatační spáry mirelonovým provazcem cl 15mm
Osazeni příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 
600 mm
Osazeni prefabrikovaných dílců VZT kanálu

Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do l.St
Náklady na lešení pomocné, prostorové .montáže, demontáže, pronájem 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m  
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0.9 m v
10 m za první a ZKD den použiti   
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 4 do 0,9 m v do 10 m  
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
Montáž pojízdných véž> trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do
1.5 m
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do
4.5 m
Montáž pojízdných věži trubkových/dílcových i do 0,9 m dl do 3,2 m v do
7.6 m
Příplatek k pojízdným věžím i do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a 
ZKD den použití 
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a 
ZKD den použit) 
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a 
ZKD den použití
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
3,5 m zatížení do 150 kg/mZ
Lešeni pro montážní práce ve výškách a v šachtách

Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m 
Vložky do svislých dilatačních spár z lasádních polystyrénových desek tl 10 
mm  
Vložky do svislých dilatačních spár z lasádních polystyrénových desek ti 10 
mm
Vložky do svislých dilatačních spár z extrvdovaných polystyrénových 
desek tl 20 mm
Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plstí tl 30 mm
PVC těsnící pás do pracovních spař betonových kd vml/ní i 350 mm
Těsnící plech do pracovních spař betonových kd s bitumenovým povrchem 
jednostranným 4150 mm
Osazování ocelových rámů do 1000*1000 mm
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, 28 nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 rnm do betonu. ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru  
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru   
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu. ŽB nebo kamene s 
vyvrtánim otvoru  
Kotvy chemickou patronou hl 100 mm do betonu. ŽB nebo kamene s 
vyvrtánim otvoru o 12mm
Bouráni základů ze ŽB

Bouráni základů ze ŽB
Bouráni zdivá naazákladového z betonu prostého do 1 m3
Bouráni miva nadzákladového ze ŽB do 1 m3

Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB do 1 m3
Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
Bouráni ŽB stropů deskových tl přes BO mm
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami
Odstraněni svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
Rozebráni rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0.09 m2 na MVC nebo MV tl do 
150 mm _____________________________________________________
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 
150 mm

Sestava 1.1
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971033531

971052341

971052441

971052541 R

972054251 R

972054351 R

972054491

977131110

977131116 R

977151111

977151125

977151134 R

905331212

905331213

905331215

997013111

997013157

997013501

997013509

997013511

997013802

997013803

997013841

997221815

997221845

997221855

997223845
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997006512
997006519

971042651
971042652 R

977211111
977211112

977211113
977211114
977211115 
977211116 R 

985311112 
905311912

997221551

997221559
997221561
997221569

998001199 R
998006011

998011001

Soupis prací
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Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 
mm
Vybouráni otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 4 m2 
Vybouráni otvorů v betonových příčkách a zdech pl nad 5 m2
Vybouráni nebo proráženi otvorů v ŽB příčkách a zdech př do 0.09 m2 Cl do 
300 mm 
Vybouráni nebo proráženi otvorů v Ž0 příčkách a zdech př do 0.25 m2 tl do 
300 mm  
Vybouráni nebo proráženi otvorů v 2(1 příčkách a zdech pí do 1 m2 tl do 
300 mm
Vybourání otvorů v Ž0 stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 0 do 300 
mm
Vybouráni otvorů v 20 stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 d do 300 
mm
Vybouráni otvorů v 20 stropech nebo klenbách pl do 1 m2 d 300 mm 
Vrty přiklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdivá nebo prostého 
betonu
Vrty poklepovými vrtáky do D 16 mm do železového betonu 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních 
materiálů
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních 
materiálů
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 700 mm do stavebních 
roaterižlů_____________________________________
Řezáni sténovou pilou ŽB kel s výztuži průměru do 16 mm hl do 200 mm
Řezáni sténovou pilou ŽB kci s výztuži průméru do 16 mm hl do 350 mm 
Řezáni stěnovou pilou ŽB kci s výztuži průměru do 16 mm hl do 420 mm 

Řezání stěnovou pilou 20 kci s výztuží prflměni do 16 mm hl do 520 mm 
Řezáni sténovou pilou ŽB kd s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm 
Řezáni dilatačních spař š 20 mm hl do 20 mm v betonových konstrukcích 

Řeprohlace stěn cementovými sanačními maltami ti 20 mm
Příplatek při leprohlaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 Jednotlivé 
Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty 
včetně vyvrtání otvoru  
Dodatečně vlepováni betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty 
včetně vyvrtání otvoru
Dodatečně vlepováni betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty 
včetně vyvrtáni otvoru
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 
Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Vnibostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
použrtim mechanizace 
Vnibostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m 
s omezením mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km
Odvoz suli a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovnél stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 170 101
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovnél stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102
Poplatek za uloženi 
odpadu 120 117
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti ze sypkých materiálů 
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sub z kusových materiálů 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovnél stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 170 101
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovnél odpadu asřaltového bez dehtu 
kód odpadu 170 302
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovnél zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovnél odpadu asřaltového bez dehtu 
kód odpadu 170 302
Autorská grafika
Přesun hmot pro vrty samostatné

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

na skládce (skládkovnél odpadu po obyskávání kód

Sestava 1.1
T
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998223091

998225111

998225111

998225194

998231411

998711101

998711201

998711201

998714101

998980001 R

998980002 R

998980003 R

998980004 R

998980005 R

998980006 R

998980007. R

998990021 R
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998712201
998713201

998713201

998011001
998012023
998012023

998021021
998223011

998721203 
998721203 
998724203 
998725203 

998731202 
998732202 
998733203 
998734203 

998735203 
998751202 
998762101 

998762201 
998763201 
998764201 

998766203 
998767101 
998767101 

998767101 
998767103 
998767192 

998767201 
998767203 
998771203 

998776203 
998777203
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Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m 
Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m

Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za 
zvětšený přesun do 1000 m  
Přesun hmot pra pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo hvlčným
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo hvlčným ______ 
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
živičným, betonovým do 5000 m
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m 
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 6 m  
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m  
Přesun hmot procentní pro Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m 

Přesun hmot procentní pro izolace tepelně v objektech v do 6 m 
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro akustická a protiotřesová opatřeni v objektech v 
do 6 m
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m 

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m 
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m 
Přesun hmot procentní pro zařizovad předměty v objektech v do 24 m 

Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m 
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m 
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m 
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m 

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m 
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m 
Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 6 m 

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m 

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 
Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 za zvětšený přesun do 100 m 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m 

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m 
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m
Drenážní trubka DN80mmceloperfocovaná z PVC zaústěná do jednotlivých 
otvorů, zasypaná kačírkem a zykryta santetickou geotextilií 500g/m2 
Drenážní trubka DN50mmceloperforovaná z PVC zaústěná do jednotlivých 
otvorů, zasypaná kačírkem a zykryta santetickou geotextilií 500g/m2 
Prolití tvárnic atik cementovým mlékem v místě kotveni
Těsněni spáry horní hrany panelů v 40mm - elastický spárovací tmel pro 
betonové fasády
Set mazamna ve spádu tl 40-50mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25
Šachta TSK-skruž B00/250/900mm 3ks.vč poklopu 600/600mm 
Vodotěsný uzamykatelný poklop proschoz najižděcich kabelů PREdi- 
pojezdový 
kamenné desky 990x620mm {celkem 120ks) a rozměru 990x3OOmm 
{celkem 6ks), včetně nerezových distančních profilů 20x25mm, horní 
hrana desek na úrovni -30mm pod H
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Objekt: D.l. - Pozemní stavební objekty

998990022 R

998990023 R

9980501

9980502

9980503

9980504

9980507

9980506

9980509

1

999000001 R

999000002 R

999000003 R

999000021 R

999000022 R

999000023 R

1

Dl <18005

Kryt vymývaným

M011461001R

M011461002R
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D14B006
D148007
D148006

999000031 R
999000041 R 

BCl.0001339.Rl 
BCL0001339. R1 
BCL 0001339. R2

999000001
999000001

999000001
999000001
999000001

999000001
999000001
999000001

999000001
999000001
999000001
999000001
999000001

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

9
9
9

19. 10. 2021
10:15

rektiňkovatelné podložky poo kameně desky výšky 173 - 218mm + 
separační podložky z tvrdé gumy 11. cca lOmm
Demontáž a odstraněni provizorní ochrany konstrukci 
Souprava Invalidní podle vyhl. 398/2009 5b pro WC v provedeni nerez v 
místnostech: A 1.32. A 1 33, A.01 30, A.01.31. A 02 39, A 0240 
Sestava odpadkových košů - čelouzavrený koš štíhlého taru ve dvou 
variantách. Pio směsný odpad a pro psi exkrementy 
Kontrastní označeni všech prosklených stěn a dveřních křidel, jejíchž 
proskleni |e níže než 800mm nad pochozi plochou podle požadavků vyhl 
398/2009 
Informační grafický systém (dodávka na klíči pro onentao veřejnosti - 
kontrastní a osvětleně nápisy a prktogramy dle §11 odst 3 vyhl. 369/2001 
Sb., včetně zna
Vybaveni objektu v rámci požárního zabezpečeni - osazeni ručních 
hasících přístrojů podle požadavků PBŘ (viz samostatná část projektu) 
Fotoluminiscenčnl úniková značení  
Orientační systém budovy -dle.Manuálu jednotného vizuálního stylu 
hlavního města Prahy“.
Stavební přlpomoce 
Stavební připomoce 

Stavební připomoce 
Stavební připomoce 

Stavební připomoce 
Stavební připomoce 
Stavební přlpomoce 

Stavební připomoce 
Stavební připomoce 
Stavební připomoce 

Stavební připomoce 
Stavební připomoce 
Stavební připomoce 
Požární utěsnění prostupů stěn v ŽB příčkách a zdech pl do 0.1 m2 tl do 
300 mm___________ _____________ _____
Požární utěsněni prostupů stěn v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 
300 mm 
Požární utěsněni prostupů stěn v ŽB příčkách a zdech pl do 0,5 m2 tl do 
300 mm 
Požární utěsněni prostupů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0.1 m2 tl do 
300 mm 
Požární utěsněni prostupů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 
300 mm 
Požární utěsnění prostupů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,5 m2 ti do 
300 mm
Požární utěsněni dllatace nad příčkami
Požární utěsnění prostupů pod dveřmi

deska z extrudovaněho polystyrenu XPS 300 SF 50 mm 
deska z extrudovaněho polystyrénu XP5 300 SF 50 mm 
deska z extrudovaněho polystyrénu XP5 300 SF 60 mm 

BCL.000133943.R deska z extrudovaněho polystyrénu XPS 300 SF 370 mm 

BCl.000133943.R deska z extrudovaněho polystyrénu XPS 300 SF 200 mm 
BCL000133943 R deska z extrudovaněho polystyrénu XPS 300 SF 150 mm 
BCL0001342.R2 deska z extrudovaněho polystyrénu XPS 300 SF 100 mm 

D148000 instalace datové komory 1 fáze 
D148001 instalace datové komory 2 fáze 

D148002 Kompletní datová komora v m.č. A 03 21a 
D148003 Kompletní datová komora v m.č. A.03.21b 
D148004 Kompletní datová komora v m č. A 03 21c

Uzavření protipožárních systémových průchodek v datové komoře 
certifikovanou osobou
Zablednováni prostoru mea DK a stěnou

Manipulační technika
Nastěhováni a přesuny hmot v rámci objektu
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) frakce B-16mm tl 100 
mm
Ústředna EP5 certifikovaná pro provoz v ČR, splňující požadavky dle řady 
norem ČSN EN 54
Ústředna EP5 certifikovaná pro provoz v ČR. splňující požadavky dle řady 
norem ČSN EN 54



XC4
Sestava 1.1

MnožstvíZnačka Název JC MJ Cena [Kč]

Objekt: 0,1. - Pozemní stavební objekty 563 200 000,56

M011461005R

M011461008R

M011461011R

M011461014R

M0I1461028R

M011461034R

NO 11461 (MOR

M011461044R

M011461047R

M011461050R

M011461053R

M011461056R

M011461059R

M011461060R
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M011461003R
M011461004R

M0I14610O6R
M011461Q07R

M011461045R
M011461046R

M011461054R

M011461055R

M01146I012R
M011461013R

M01146101BR

M011461019R
M011461020R
M011461021R

M011461029R
M011461030R

M011461035R
M011461036R

M011461041R
M011461042R
M011461043R

M01146I048R
M011461Q49R

M0I1461051R
M011461052R

M0U461057R
M011461058R

M011461025R
M011461026R
M011461027R

M011461031R

M0I1461032R
M011461033R

M011461009R

M011461010R

M011461037R
M011461038R
M011461039R

Nezatahovaná červená siréna
Červená siréna s doplňkovou optickou červenou signalizací 
Červená siréna s doplňkovou optickou červenou signalizaci 

Certlhkovaný napájecí zdroj dle ČSN EN 54-4, 24V55/2A 
Certifikovaný napájecí zdroj dle ČSN EN 54 4, 24Vss/2A 
Certihkovaný napájecí zdroj dle ČSN EN 54-4, 24Vss/5A 

Certihkovaný napájecí zdroj dle ČSN EN 54-4, 24Vss/5A 
Certihkovaný napájecí zdroj dle ČSN EN 54 4, 24Vss/10A 
Certihkovaný napájecí zdroj dle ČSN EN 54-4. 24Vss/10A 

Časová relé 
Časová relé
Vstupně/výstupní modul, adresovatelný, 2 vstupy/výstupy 
Vstupně/výstupní modul, adresovatelný, 2 vstupy/výstupy

M011461Q15R

M011461016R
MD11461017R

M011461Q22R

M0U461023R
M011461024R

Ovládací terminál pro vzdálené ovládáni systému EPS 
Ovládací terminál pro vzdálené ovládáni systému EPS 
DDE server pro napojeni do JBS 

DDE server pro napojeni do JBS
Opticko koučovy hlásič s oddělovačem
Opticko koučovy hlásič s oddělovačem

Opticko kouřový hlásič 5 vyšší citlivostí s oddělovačem. 
Opticko koučovy hlásič s vyšší citlivostí s oddělovačem, 
Kombinovaný kouřový hlásič s oddělovačem 
Kombinovaný koučový hlásič s oddělovačem

Ochrana hlásičů proti prachu 
Ochrana hlásičů proti prachu 
Popisný štítek hlásičů 

Popisný štítek hlásičů
Adaptér pro montáž bodových hlásičů 

Adaptér pro montáž bodových hlásičů
Tlačítkový hlásič s oddělovačem, červený, vnitřní provedení 
Tlačítkový hlásič s oddělovačem, červený, vnitřní provedení 
Tlačítkový hlásič s oddělovačem, červený, venkovní provedeni 
Tlačítkový hlásič s oddělovačem, červený, venkovní provedení 

Pasivní nasávaci komora do VZT potrubí 
Pasivní nasávaci komora do VZT potrubí 
lineární hlásič kouře 

lineární hlásič kouře
Souprava pro nastavení lineárního kouřového hlásiče 
Souprava pro nastaveni lineárního kouřového hlásiče 

Hlásič plamene tfísenzorový 
Hlásič plamene tfísenzorový
Teplotní detekční kabel 

Teplotní detekční kabel 
Držák lineárního teplotního kabelu 
Držák lineárního teplotního kabelu

Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče 
Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče 
Paralelní svítidlo s rámečkem 

Paralelní svítidlo s rámečkem
Označovací nálepka 
Označovací nálepka 

Nasávaci hlásič kouře dle CSN EN 54-20 
Nasávaci hlásič kouře dle ČSN EN 54-20 
Příslušenství k nasávacimu hlásiči 

Příslušenství k nasávacimu hlásiči
Potrubní systém ABS pro nasávad hlásiče kouře 
Potrubní systém ABS pro nasávaci hlásiče kouře 
Nezálohovaná červená siréna

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

19. 10. 2021
10:15
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MnožstvíZnačka Název JC MJ Cena(Kč]

Objekt: 0,1. - Pozemní stavební objekty 563 200 000,56

MD11461063R

M011461064R

M01146106SR

M011461066R

M011461067R

M011461069R
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MO11461061R

M011461062R

M011461069R
M011461070R

M0I1461071R
M011461072R
M011461073R
M011461074R

M011461075R
M011461076R
M011461077R

M011461078R
M011461079R
M011461GB0R

M011461091R
M011461082R

M011461083R
M0U461084R

M011461085R
M0114610B6R
M0114610S7R

MOI146109BR
M011461089R

M011461090R
M011461091R
M011461092R

M011461093R
M011461094R

M011461095R
M011461096R

M011461097R
M01146109BR
M011461099R

M0J1461200R
M011461201R

M011461202R
M011461203R
M011461204R

M011461205R
M011461206R
MOI1461207R
M01146120BR
M011461209R

M011461210R

M011461211R
M011461212R
M011461213R
M011461214R

M011461215R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

Vstupně/výstupni modul, adresovatelný, 4 vstupy/4 výstupy 

Vstupně,'Výstupní modul, adresovatelný, 4 vstupy /4 výstupy 
Vstupně/Výstupní modul, adresovatelný, schválený interface zařízeni 
aktivu jící hašeni____________________________________________
Vstupně/výstupní modul, adresovatelný, schválený interface zařízeni 
aktivující hašení
Nástěnný rozvaděč se zachováním funkčnosti při požáru po dobu min 
60mln, rozměry 600x500x250mm
Nástěnný rozvaděč se zachováním funkčnosti při požáru po dobu min 
60min, rozměry 600x500x250mm
Nástěnný rozvaděč se zachováním funkčnosti při požáru po dobu min 
60min, rozměry 1200x500x250mm
Nástěnný rozvaděč se zachováním funkčnosti při požáru po dobu min 
60min, rozměry 1200x500x250mm
Ústředna pro multisekční hašení pro montáž do 19" skříně
Ústředna pro multisekční hašení pro montáž do 19' skříně
Obvody pro spuštění multisekčního hašení

Obvody pro spuštění mulbsekčniho hašeni
Datový 19' rozvaděč 600x800x42U

Datový 19" rozvaděč 600x800x42U
Spouštěcí tlačítko žlutě, IP54
Spouštěcí tlačítko žluté. IP54

STOP tlačítko modré, IP54
STOP tlačítko modré, IP54
Magnet na dveře - pro povrchovou montáž 

Magnet na dveře - pro povrchovou montáž 
Světelný transparentní panel se bzučákem 
Světelný transparentní panel se bzučákem 
Kombinovaná síréna/maják 

Kombinovaná siréna/majak
Kabel hlásící linky a připojení paralelních signalizaci, IxZxO.B
Kabel hlásící linky a připojení paralelních signalizaci, 1x2x0,6

Kabel ovládací linky a ovládáni PTZ. IxZxO.B, ohnlodolný (min GOmin) 
Kabel ovládací linky a ovládáni PTZ, 1x2x0,9, ohnlodolný (min 60min) 
Kabel ovládací linky a ovládání PTZ, 2x2xO,B, ohnlodolný {min 60min) 
Kabel ovládací linky a ovládáni PTZ, 2x2*0,8, ohniodolný (min 60min| 

Kabel ovládací linky a ovládání PTZ, 4x2x0.8, ohniodolný Imin 60min) 
Kabel ovládací linky a ovládání PTZ, 4x2xO,B, ohniodolný Imin GOmin) 

Kabel napájecí, 2x1.5, ohniodolný (min 60min>
Kabel napájecí, 2x1,5, ohniodolný (min 60mín>
Kabel napájecí, 3x2,5, ohnlodolný (min 60minj
Kabel napájed, 3x2,5, ohniodolný (min 60mín|

Elektroinstalační chránička pevná, pr. 25mm
Elektroinstalační chránička pevná, pr. 25mm

Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm
Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm
Elektroinstalační krabice, povrchová
Elektroinstalační krabice, povrchová

Elektroinstalační krabice ohniodolná, povrchová
Elektroinstalační krabice ohniodolná. povrchová
Příchytka kabelů

Příchytka kabelů
Příchytka kabelů, ohniodolná
Příchytka kabelů, ohniodolná
Požárně odolný kabelový žlab 300x60

Požárně odolný kabelový žlab 300x60
Požárně odolný kabelový žlab 200x60
Požárně odolný kabelový žlab 200x60

Požárně odolný kabelový žlab 50x60
Požárně odolný kabelový žlab 50x60
Požárně odolná kabelová lávka 150x60

19. 10. 2021
10:15
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Objekt: 0,1. - Pozemní stavební objekty

Celkem:
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Požárně odolná kabelová lávka 150«60
Těsněni požárních prostupů
Těsnění požárních prostupů
Drobný montážní materiál
Drobný montážní materiál
Oživení, zprovoznění
Nakiady na likvidací odpadů
Drobný Instalační materiál

M011461216R
M011461217R
M01146121BR
M011461219R
M011461220R
M0114612Z1R
M01146I222R
Poli

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

19. 10. 2021
10:15

Sestava 1.1
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Množství MJZnačka Název Cena (Kč)JC

Objekt: D.2. - Provozní soubory 53 632 564,37

013244030

013244030

013254000

013254000

041903050

043194001

043194001

043194002

092203000

110100103

110100104

110100110

110100113

110100116

4 139.15 2.000 KS 8 278,30
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Revize

Revize
Revize

Revize
Revize

013244030
013244030

013244030
013244030

013254000
013254000

043114000
043144000

092203000
092203000

013254000
013254000

110100100 R

110100101
110100102

110100108
110100109

110100114
110100115

110100200
110100200R

110100200.1

043194001

043194001

043194001

043194002

043194002

043194002

110100105
110100106

110100107

043194002
043194002

044002002

044002002
044002002

044002002

044002002
044002002

092203000

110100111

110100112

Dodavatelská dokumentace 

Dodavatelská dokumentace 
Dodavatelská dokumentace 

Dodavatelská dokumentace 

Dodavatelská dokumentace 
Dodavatelská dokumentace 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby 

Manipulace během zkušebního provozu 
Zkoušky tlakové 

Zkoušky těsnosti 

Účast na KZ 
Účast na KZ 

Účast na KZ 

Účast na KZ 
Účast na KZ 

individuální vyzkoušení 

individuální vyzkoušení 
individuální vyzkoušení 

individuální vyzkoušeni 

individuální vyzkoušení 
individuální vyzkoušení

Revize

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

Náklady na zaškolení

Náklady na zaškolení
Náklady na zaškolení

Náklady na zaškolení

Montáž technologického zařízení
Vicevtokový mokrobéžný vodoměr kašny G 1”

Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem DN 25
Změkčovacl filtr G 1 100 m3/’dH, plné automatické objemové řízeni vč. 
solanky . 10 W. 230 V
Elektromagnetický servoventil s havarijní funkcí G 1* 230V/50HZ/15W

Senzory snímání hladiny
Čerpadlo filtrace

Plastový ovíjený lanátový filtr O 600 5 bočním připojením

Automatický 6-cestny ventil filtrace, připojení G 6/4’. 50 W, 230 V
Automat pro řízeni kvality vody

Peristaltické čerpadlo dávkováni fokulantu 20W, 230V

Plastová zásobní nádrž 35 I, PE vč. plastové záchytné vany 35 I, PE
UV lampa nízkotlaká 110 W. 230 V plast 

čerpadlo výtrysku

Předfiltr hrubých nečistot, 33-ti litrů
Tryska výtrysku KOMET 15-17 T. připojeni, G 6/4' nerez
Světlo LED nerez s otvorem, barevné, 9’3W RGB, 30degree, 24V 5 rozetou, 
na dlažbu
Box sání, výtlaků, dopouštěni, osvětlení, bez. přepad
Montáž nerezových prvků

Pororošt boxu oka 25x25 mm

19. 10. 2021
10:15
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Značka Název Množství Cena (Kč)JC MJ

Objekt: D.2. - Provozní soubory

110100200.5

110100200.fi

110100307

110100401

2C6000C06

210020762 R

210021361

210021361

210021361

210021361

210021361

210021361
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110IC0200.3
110100200.4

110100403
110100404

110100200.6

110100200.7

110100319
110100320

110100321

110100405
206000003

206000041

206000045

110100316
110100317

110100318

110100313
110100314

110100315

110100310

110100311
110100312

110100305
110100306

110100308
110100309

110100322
110100323

110100324

110100325
110100400 R

110100200.9 
110100300 R 

110100301 

110100302 
110100303 

110100304

210020813
210020813

210020815

PVC folie 1.5 mm

Geotextilie
Lišty

Záhvka
nafta na zkoušky a KZ

nafta na zkoušky a KZ

nízkotlaký kompensátor přírubový DN 400 PN 6
nízkotlaký kompensátor přírubový DN 250 PN 16

Protipožární obložení 22kV kabelů

Požární prostup. Montáž
požární prostup dodávka

Podružný materiál,
Řídicí rozvaděč RRDA], Dokončovací práce
Signální panel naftového hospodářství pro stáčení RDA1/2. Dokončovací 
práce
Řídicí rozvaděč RRDA2, Dokončovací práce

Silový rozvaděč RDA1, Dokončovací práce
Řídicí rozvaděč naftového hospodářství pro DA2 RRDAN2. Dokončovací 
práce
Sílový rozvaděč RDA2, Dokončovací práce

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

19. 10. 2021
10:15

110100200.10 Lišta hrany vodního prvku AiSl 316

110100200.11 Prostup DN 25 anemometru
110100200.12 Pomocný materiál kotveni potrubí 

110100200.2 Záchytná vanička boxu pod potrubím

Nástavec přepadu
Nástavec dopouštěni

Nástavec sondy hlídání hladiny 

Rozboč ovací krabice světel 
Nástavec trysky DN 40

Kotvici plotna 150x150 mm vč. proti příruby 

Rozeta světla AISI 316 L
Montáž potrubí a příslušenství

Potrubí PVC PN 10. DA 16 vč. fitlnek. atd.

Potrubí PVC PN 10. DA 32 vč. fit mek. atd.
Potrubí PVC PN 10. DA 50 vč. fitinek. atd.

Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitlnek. atd.

Potrubí PVC PN 10. DA 75 vč. fitinek. atd. 
Potrubí PVC PN 10. DA 90 vč. fitinek. atd.

Potrubí PVC PN 10. DA 110 vč. fitlnek. atd.
Potrubí PVC KG SN 4, DA 110 vč. fitinek 

Potrubí PVC KG SN 4. DA 125 vč. fitinek 

Ventil kulový lepicí D 015 vypouštěcl 
Ventil kulový lepicí D 032 

Ventil kulový lepicí D 050 

Ventil kulový lepicí D 063
Mosazné nožové šoupě regulační D 050

Klapka zpětná pružinová O 032

Klapka zpětná pružinová D 050
Klapka ruční přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje 

Klapka ruční přír. DN 80 FL3 PN 16 vč. přír. spoje 

Klapka zpětná mezipřír DN 80 vč. přír. spoje 
Kotvicí a spojovací materiál

Lepidlo PVC na bázi letrahydrofuranu 1 kg 

Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.0 I 
Ohebná dvouplášťová korugovaná chrámčka D 40 

Recirkulačni tryska filtrace d 50. Abs plast 

Požární ucpávky z manžet potrubí ve strojovně 

Montáž

110100200.fi
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210021361

210100173

210100173

210100295

210100773

210173000 R

210220001

210220001

210931038

216110039

216110039R

230011012
230011012

230011050

230023012
230023041
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210100002
210100014
210100171
210100173
210100173

210220001
210220001
210220001

210220452

210280004 R

210950121
216110004

230011041
230011041

230022050

230023012

230011050

230020624
230022041

210210035 R

210220001

210220452

210220452
210220452

210100173
210100173

210220001
210220001

210220001

210100174

210100194
210100258

210220372
210220452
210220452

210174731 R
210190403 R
21019263R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

Řídicí rozvaděč naftového hospodářství pro DA1 RRDAN1, Dokončovací
práce
Kabel CY 6. Zakončení
Kabel CY 10. Zakončeni
Kabel JYTY 2Axl. Zakončeni 

Kabel CYKY 38<4. Zakončení
Kabel JYTY 3Dxl, Zakončeni
Kabel CYKY 3Cx2,5, Zakončeni
Kabel CYKY 3Cxl,5. Zakončeni

Kabel CYKY 39x1.5. Zakončeni
Kabel CYKY 3Cxl,5. Zakončeni
Kabel JYTY 3D«1. Zakončeni

Kabel CYKY 49x2.5. Zakončeni

Kabel CYKY 5Cx2.5. Zakončeni
Kabel 1-CHBU Ix300mm2, Zakončeni
Ukončen vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KS) průřezu 
žíly do 240 mm2
Transformátor, 22kV/0.4kV. 2000 kVA. suchý, montáž
Ochranné pomůcky a informační tabulky do rozvodny VN

Montáž rozvaděčů vn vnitřních Irodei do 22 kV

Univerzální skříň měřeni USM D-22 vč. propojovací kabeláže

Kondenzátor pro kompenzaci chodu naprázdno
přizemněni výfukového potrubí

pásek Fe ZN,
Montáž uzemAovaciho vedeni vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu 
páskou do 120 mm2
Pásek Fe ZN . Montáž

pásek Fe ZN.
Pásek Fe ZN . Montáž

pásek Fe ZN.

Pásek Fe ZN . Montáž
Montáž přizemnění výfukového potrubí

Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdivá

Svorka FeZN. Montáž
svorka Fe ZN,

Svorka Fe ZN , Montáž
svorka Fe ZN.

Svorka Fe ZN , Montáž
svork a Fe ZN.

Napéřová zkoušky VN
Montáž kabelů AI stíněný plný nebo lanéný s XLPE izolací do 35 kV 1x240 
mm2 uložených pevné (AXEKCE)
Těsnění požárních prostupů
Vysokofrekvenční koaxiální kabel 1/2"
Plynotěsné dělené rozebíratelné těsnění kabelového prostupu s 
požadovanou požární odolnosti (60 minut)
Plynotěsné dělené rozebíratelné těsnění kabelového prostupu s
požadovanou požární odolnosti (60 minut)
ocelové polrubi bezešvé DN 15

Montáž ocelové potrubí bezešvé DN 15

Montáž ocelové potrubí bezešvé DN 50
ocelové polrubi bezešvé DN 50

Montáž ocelové potrubí bezešvé DN 65

ocelové potrub' bezešvé DN 65
Návárek

Př< vařen i protipřlrub DN 50

Přivařeni protipřlrub DN 65
Montáž ocelové koleno DN 15

ocelové koleno DN 15

Montáž ocelové koleno DN 50

19. 10. 2021
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230023041

230030081

230030081

230032027

230032028

230040005

230040006

230040006

230040006

230040006

230040006

230040009

230040009

230040009

230040009

230040009
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230040006
230040006

230023050
230023050

230030081

230030081

230040006
230040006

230040006
230040006

230040006
230040009

230040009
230040009

230040009

230040009

230040009

230040009

230040009
230040009

230040005
230040005

230040006

230040006

230031037

230031037

230032027

230032028

230040006

230040006

230040005
230040005

230032034

230032034
230040005

230040009
230040009

230040009

230040009

230040009
230040009

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

ocelové koleno DN 50

Montáž ocelové koleno DN 65
ocelové koleno DN 65

Přemostěni přírubového spoje DN 65

Přemostěni přírubového spoje DN 250
Přemostění přírubového spoje DN 400

Přemostěni přírubového spoje DN 50

Přírubový spoj DN 400, PN 6
Montáž přírubového spoje DN 400 

přírubový spoj DN 50. PN 61

Montáž přírubového spoje DN 50
Montáž přírubového spoje DN 65 

přírubový spoj DN 65. PN 6

Montáž přírubového spoje DN 250 
přírubový spoj DN 250. PN 16

Montáž nátrubku DN 15

Montáž kulový kohout vypouStécí DN 15. PN 16 

nátrubek jednoznačný
kulový kohout vypouštéd DN 15. PN 16
Montáž Sroubení DN 15

Sroubeni přímé s plochým těsněním 

nátrubek jednoznačný 
kulový kohout DN 25. PN 16

Montáž vsuvky DN 25

Montáž kulový kohout DN 25. PN 16

Montáž zpětný ventil DN 25. PN 16
Montáž Sroubeni DN 25 

kulový kohout DN25, PN 16 

zpětný ventil DN 25. PN 16
Sroubeni přímé s plochým těsněním 

vsuvka jednoznačná
Montáž zpětný ventil DN 25. PN 16

Montáž Sroubeni DN 25.

zpětný ventil DN25. PN 16
Sroubeni přímé s plochým těsněním

Montáž nátrubku DN 25

Montáž kulový kohout DN 25. PN 16
Rohová neprúbojná pojistka přírubová J 474.50/1/P4AD DN 50 

bajonetová koncovka pro připojení cisterny s víčkem

Filtr DN 50. PN 16
sroubeni přímé s plochým těsněním

Montáž vsuvky DN 50
Montáž rohová neprúbojná pojistka J 474.50/1/P4AD DN 50

Montáž kulový kohout DN 50. PN 16

Montáž Sroubení DN 50
vsuvka jednoznačná

rohová neprúbojná pojistka | 474.50/1/P4AD DN 50 

kulový kohout DN 50. PN 16
Sroubeni přímé s plochým těsněním

Montáž koncová poj«stka J 371.50/1/P7AE

koncová pojistka J 371.50/1/P7AE
Montáž nátrubku DN 50

Montáž kulový kohout DN 50. PN 16

nátrubek jednoznačný 
kulový kohout DN 50. PN 16

Montáž rohová neprúbojná pojistka přírubová ] 474.50/1/P4AD DN 50

Montáž bajonetová koncovka pro připojen- cisterny s víčkem

19. 10. 2021
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230040009

230040029

230050012

230050012

230120072

34113281

34535515

34555101

34555102

34561670

34562670
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230040009
230040026

230050012
230050012

320030002
320030002

320030002

320030002
320060068

320060068

320060068
320060068

34111030.1

34111090
34111095 R

34111550
34113280

34143241

34535514

230140092

230140092

230050012
230050012

230120072
230120072

Montáž filtr DN 50. PN 16

Montáž šroubem' DN 50
Zhotoveni vnějšího závrtu DN 25

Zhotoveni vnějšího závitu DN 50

Montáž úložné konstrukce L 30 x 30 x 3 
úložná konstrukce UE 65

Montáž úložné konstrukce UE 65

závěsy
Montáž závěsů

úložná konstrukce L 30 x 30 x 3
identifikační štítky nafta a V7T 

identifkační štítky
Montáž identifikační štítky nafta a VZT 

Montáž identifikační štítky 

identifikační štítky dodávka
Montáž Identifikační štítky

Montáž potrubí ocelové nerezové DN 250
potrubí ocelové nerezové DN 250

potrubí ocelové nerezové DN 400

Montáž Potrubí ocelové nerezové DN 400 
Montáž Olouk DN 250

olouk DN 250
Přivařeni protipřirub DN 250

Montáž Olouk DN 400

230120072

230120072
230120072

230140113

230140113
230140222

230140222
230140224

230140243

230140243
230140244

230170012 

24617231R 
250000002 

25000001

34115062
34142155

34143240

34535516
34551140

olouk DN 400
Pftvaření protipčirub DN 400

Provedeni tlakové zkoušky 

těsnicí materiál
Zvedací plošina

Výtah

Montáž Elektrické zdrojové soustrojí 2500 kVA. 2000 kW 
elektrické zdrojové soustrojí 2250 kVA.1800 kW

Montáž Elektrické zdrojové soustrojí 2250 kVA.1800 kW 

elektrické zdrojové soustrojí 2500 kVA. 2000 kW
Montáž Tlumič hluku výfuku spalin GVHI1600-7000

tlumič hluku výfuku spalin GVHI 1600 7000 05

Montáž Tlumič hluku výfuku spalin GVHI 1600-7000
tlumič hluku výfuku spalin GVHI 1600-7000 06

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3xl,5mm2

CYKY-j 5x1.5 rrm2 . pevné
kabel silový s Cu jádrem 1 kV

J-YISTž-Y 2x2x0,60, pevné
CY 4. pevné

CY 16. pevně

kabel AI ze síténého PE vn 22 kV 1x240/25 RMV

H07V-K 1.5 mm2 . pevné
H07RN-F-G 3x2.5 mm2 , pevně

H07RN-F-G 4x1.5 mm2 , pevně
SMI- 6 Spouštěč motoru

40 3 Páčkový spínač

Hladinový spínač HRH-1/230 hlídací hladiny
zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová 5519A-A02357

ZSE 03 Soklová zásuvka
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolikem, s 
vlčkem; d, Praktik; b. bílá
K 8350 260x210x117, bez svorkovnice

273-102 4x1-2,5mm2

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

19. 10. 2021
10:15



XC4
Sestava 1.1

Množství MJZnačka Název Cena (Kč)JC

Objekt: D.2. - Provozní soubory 53 632 564,37

34562671

34571077

34571732

35441800

35718101R

35822108

35889207

460690042

460690042

460690042

460690052

741122142 R
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713491111 R
713491111R

460690042
460690042

460690042
460690042

460690042
460690042

713491112 R

713491112 R
723230153

723230153
724319131

724319131

734494215
741120301

741120301

34571013
34571014

34571078

34571531

35811077 R

35821481

35713853 R
35718101

35822109
35835203

34571733
35436545 R

741120313
741120313

741120313

35441986

35442062
35713143 R

741120301
741120301

741120313

35889208

37414201

37414202

37414203
37422105 R

37422106 R
37422108 R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

273 105 5x1-2,5mm2

LV 24X72 lišta vkládaci (2m v kartonu)
LH 40X40 lišta hranatá (2m v kartonu) - dvoj. Zámek

KF09040 světlost 32mm

trubka ohebná, mechanická odolnost střední, 1220 d 20 mm, pevně 
All Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná. IP 54.12 otv.

PG11 Vývodka PG11 5 maticí

PG21 Vývodka PG21 s maticí
koncovka kabelová vnitřní. 150-240 mm2

úhelník ochranný na ochranu svodu • 1700 mm. Cu 
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30*4 mm, FeZn 

pás zemnící 30x4mm FeZn

rozvodnice RVSfvlastní spotřeby) vč. náplně a příslušenství 

Univerzální skříň měřeniUSM D-22 vč. propojovací kabeláže 
modulární rozv. IP65 700x500x230

rozvaděč VN. jmenovitě napětí 24 kVA, 630A. 16kA 
zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 5pólová 

RSI-20-1O-A23O Instalační stykač

B6/1 Jistič , char 8.1-pólový
B1O/1 . char 8,1-pólový

Relé instalační. 2Z/20A. 230V AC

Proudový chránič PRIORI 40-4-003/GA-VF
proudový chrámč 10B-1N-030A -10A

PLC Unitronic V350 +■ zdroj + moduly

1.5/328 1,5 kW. 380-480 V/3 fáze
SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu

transformátor, 22kV/0,4k.V, 2000 k.VA. suchý

transformátor. 22kV/0.4kV, 1600 kVA, suchý
Kondenzátor pro kompenzaci chodu naprázdno 

hmoždinka.

hmoždmka
Vrtáni otvoru. Montáž
hmoždinka.

závitová tyč.
Vrtáni otvoru. Montáž

hmoždinka

Vrtáni otvoru. Montáž
závitová tyč

Montáž hmoždinka - kotva OBO (FAZ II12/10).

Montáž isolace potrubí opatřená pozinkovaným plechem 
ísolace potrubí opatřena pozinkovaným plechem

Montáž isolace potrubí opatřená pozinkovaným plechem 

isolace potrubí opatřená pozinkovaným plechem
Montáž tlaková hadice L = 500 mm

tlaková hadice 1" L = 500 mm
Montáž nádrž na naftu dvouplášfová 5700 I

nádrž na naftu dvouplášťová 5700 I

Montáž návarek
kabel CY 10

Kabel CY 10, Montáž pokládka

kabel CY 6
Kabel CY 6. Montáž-pokládka

kabel 1-CHBU lx240mm2,

Kabel 1-CHBU Ix240mm2, Montáž - pokládka
kabel 1-CHBU Ix300mm2

Kabel 1 CH8U Ix300mm2, Montáž pokládka

Montáž kabei Cu plný kulatý (CYKY)

19. 10. 2021
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741122611

741122611

741122611

741122611

741122755

741124731

741132182
7

30

97
1 260

2

13
1 214

6

97
2

741313251
74

741910051
741910051
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104
3

741122611
741122611

741122611
741122611

741122611
741122611

741122621
741122621

741132182
741132182

741210207
741210207
741210207

741830001 R
741910051

741210207
741313231

741124733
741124733
741124733
741124733
741124733
741130071
741132151
741132153

741132155

741124731
741124733

741124731
741124731

741210207
741210207
741210207

741210205
741210205
741210207

741122641
741122641
741122647
741122745
741122745
741122755

741210002
741210203
741210203
741210205
741210205

kabel CYKY 3Cx 2,5 

kabel CYKY 30(1,5 
Kabel CYKY 3Cx2.5. Montáž - pokládka 

Kabel CYKY 3Cxl,5, Montáž • pokládka 

kabel CYKY 38x1,5 
kabel CYKY 3Cxl.5

Kabel CYKY 38x1.5. Montáž pokládka

Kabel CYKY 3Cxl,5. Montáž - pokládka 
kabel CYKY 38x4

Kabel CYKY 38x4. Montáž • pokládka 

kabel CYKY 48x2,5
Kabel CYKY 48x2.5, Montáž - pokládka 

kabel CYKY 5Cx2,5
Kabel CYKY 5Cx2.5, Montáž - pokládka

kabel CYKY 7Cxl.5
Kabel CYKY 7CX1.5. Montáž • pokládka
Kabel JYTY 7D«1. Zakončeni

kabel JYTY 14Dxl

Kabel JYTY 140x1. Montáž pokládka
Kabel JYTY 3D«1. Montáž - pokládka 

kabel JYTY 7Dxl

Kabel JYTY 7Dxl. Montáž • pokládka 
kabel JYTY 3Dxl

Kabel JYTY 2Axl. Montáž - pokládka

Kabel JE-Y(St)Y Bd 4x2xO.R. Montáž - pokládka
kabel JYTY 3Dxl

Kabel JYTY 30x1. Montáž • pokládka

kabel JYTY 2Axl
kabel JE-YJStJY Bd 4«2x0,8

Kabel 1-CHBU lx240mm2. Zakončeni

Kabel CYKY 7Cxl,5. Zakončeni
Kabel )E-Y(St)Y Bd 4<2i0.8, Zakončení

Kabel JYTY 140x1. Zakončeni

Kabel JE-Y(St>Y Bd 4x2xO.H. Zakončení stínění
Kabel JYTY , Zakončeni stínění

Kabel JYTY . Zakončení stíněni

Montáž rozvodnice ocelopiechová nebo plastová běžná do 50 kg 
Signální panel naftového hospodářství pro stáčení RDA1/2, Montáž 

signální panel naftového hospodářství pro stáčeni RDA1/2 

řídicí rozvaděč naftového hospodářství pro DA2 rozvaděč RDAN2 
Řídicí rozvaděč naftového hospodářství pro DA2 RRDAN2, Montáž 

řídíc! rozvaděč naftového hospodářství pro DA1 rozvaděč RDAN1 
Řídicí rozvadéč naftového hospodářství pro DA1 RRDAN1, Montáž 

řídíc! rozvaděč RRDA2 

silový rozvaděč RDA1
Ridicí rozvaděč RRDA2. Montáž

Silový rozvaděč RDA1, Montáž 

silový rozvaděč RDA2
Silový rozvaděč RDA2. Montáž 

řídící rozvaděč RRDA1
Ridicí rozvaděč RRDA1, Montáž

Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedeni IP 44 2P* PE 16 A 

Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P-Ť-N-Ť-PE 16 A 

Podružný elektroinstalační materiál
závěs kabelového žlabu

Závěs kabelového žlabu. Montáž 

závěs kabelového žlabu

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 
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741910051

741910051

741910101

741910101

741910101

741910301

741910301

741910421

741910421

741910421

742000012 R
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742000003 R
742000004 R
742000005 R

741910051
741910051

741910051
741910101

741910101
741910101

741910101
741910101

741910302
741910421

741910421
741910421

741910421
741910421

741910501
741910501
741910501
741910501
741910501
741910501
742000001
742000002

741910301
741910301

741910302
741910302
741910302

741910302
741910302
741910302

741910301
741910301

741910302
741910302

742000006 R
742000007 R
742000008 R
742000009 R
742000010 R
742000011R

741910302
741910302
741910302

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka. Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

závěs kabelového žlabu
Závěs kabelového žlabu , Montáž
Závěs kabelového žlabu . Montáž
závěs kabelového žlabu
Závěs kabelového žlabu . Montáž
výložník kabelového žlabu
výložnik kabelového žlabu
Výložník kabelového žlabu , Montáž
Výložník kabelového žlabu , Montáž
výložnik kabelového žlabu
Výložník kabelového žlabu . Montáž
výložnik kabelového žlabu.
Výložník kabelového žlabu , Montáž
žlab drátěný (100),
spojka kabelového žlabu,
žlab drátěný (50).
Žlab drátěný (100). Montáž
spojka kabelového žlabu.
Žlab drátěný (50). Montáž
kabelový žlab (450).
spojka kabelového žlabu.
ohyb kabelového žlabu
kabelový žlab (450)
šroub
Ohyb kabelového žlabu , Montáž
spojka kabelového žlabu
Kabelový žlab (450), Montáž
šroub
ohyb kabelového žlabu
Kabelový žlab (450), Montáž
Ohyb kabelového žlabu , Montáž
víko kabelového žlabu (400),
Víko kabelového žlabu . Montáž
víko ohybu kabelového žlabu (400).
Víko ohybu kabelového žlabu , Montáž
víko kabelového žlabu (400),
víko ohybu kabelového žlabu (400).
Víko ohybu kabelového žlabu , Montáž
Víko kabelového žlabu . Montáž
Ocelové konstrukce. Montáž
ocelové konstrukce dodávka
Ocelové konstrukce. Montáž
ocelové konstrukce.
Ocelové konstrukce, Montáž
ocelové konstrukce,
Montáž modulárního rozvaděče IP65 700x500x230
Montáž řídícího modulu PLC
Montáž frekvenčního měniče, vč. nastaveni, naprogramováni PLC* FM
Montáž sondy k hladinovému relé
Montáž svorkovnice krabicové
Montáž kabelu středního pryžového
Montáž kabelu, izolace PVC s vodičem PE
Montáž PVC kabelů a vod>čů
Montáž krabicových rozvodek IP 65. bez kabelových vstupů /plné stěny/
Montáž zásuvek NN. IP 44 plast, vč. lišt
Montáž trubek ohebných STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
Montáž vodičů jednožilových ohebných (CYA)
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Sestava 1.1

Množství MJZnačka Název Cena (Kč)JC

Objekt: D.2. - Provozní soubory

742000013 R

742000017

742000020

742110103R

742216116 R

742430001 R

742430002

742430002 R

742430003
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747000015
742000016

747000018
742000019

742420021
742420021
742420021R

742420052
742420052 R

742420053

742420053 R

742420054
742420054 R

742216118

742216118 R
742216119

742216117

742216117 R

747110101
742110101R
742110102

742110104

742110104 R
742190004

747110102 R
742110103

742190004 R

742216114R
742216115 
742216115 R
742216116

742216122
742216172 R

742216123 

742216123 R
742216124
742216124 R

742216125
742216125 R

742420021 R
742420051
742420051R

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

742216119 R

742216121
742216121 R Skříň přepěťových ochran SPO1

Datový 19' rozvaděč 800x800x420
Datový 19' rozvaděč 800x800x420

Pane' přepěťových ochran 5PO2

Panel přepěťových ochran SPO2
Panel přepěťových ochran SPO3

Panel přepěťových ochran 5PO3

Panel přepěťových ochran SPO4
Panel přepěťových ochran SPO4

Anténní stožár 5Tx - střecha
Anténní stožár STx

Anténní stožár STx - střecha

Montáž anténního stožáru STx - kotveni do boku objektu
Rozbočovač 1/2
Rozbočovač 1/2

Rozbočovač 1/3
Rozbočovač 1/3
Rozbočovač 1/4
Rozbočovač 1/4
Odbočovač

Odbočovač
Konfigurace a nastavení opto-eleHnckého převodníku signálu TETRA.
TETRAPOL
Optický propojovací patchcord singlemode. konektory DIM/APC-E2K/APC. 
délka cca 15m
Optický propojovací patchcord singlemode, konektory DIN/APC-E2K/APC, 
délka cca 15m
Rádiová technologie pro vnitřní pokrytí objektu MO5 rádiovými službami 
TETRA a TETRAPOL.

Montáž vodičů jednožilových. izolace PVC, vč. krabic odbočných 
Anemometr K IP 54 24 V / DC. dodávka a montáž

Řídicí jednotka anemometru IP 54, 230 V , dodávka a montáž
Ovladač RGB. vstup 5-24 V. výstup 216 W/12V. 432 W/24V. dodávka a 
montáž
Zdroj světla 370 W, 24 V. DC. IP 23 . dodávka a montáž
Podružný materiál

Mimostaveništni doprava

Drátěnný kabelový žlab 140/60 včípojovaciho a uchycovacího materiálu 
Drátěnný kabelový žlab 140/60 vč^pojovacího a uchycovacího materiálu 

Ocelová uzavřená konstrukce pro vedeni anténních rozvodů po střeše 

Ocelová uzavřená konstrukce pro vedeni anténních rozvodů po střeše 
Elektroinstalační chrámčka ohebná, pr. 25mm

Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm

Kabelová trasa pro koaxiální kabely pro svislá vedení 
Kabelová trasa pro koaxiální kabely pro svislá vedeni 

Modulární kabelový prostup
Modulární kabelový prostup

Montáž vysokofrekvenčního koaxiálního kabelu 1/2"

Vysokofrekvenční koaxiální kabel 7/8"

Montáž vysokofrekvenčního koaxiálního kabelu 7/8"
Konektor N-maie. 1/2*

Konektor N-mate, 1/2*
Konektor N-maie. 7/8'

Konektor N-maie, 7/8'

Zemnici sada
Zemnící sada

Ochrana přepěťová - čtvrtvinný galvanický zkrat.

Ochrana přepěťová - čtvrtvinný galvanický zkrat.
Skříň přepěťových ochran SPO1
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742430003 R
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Sestava 1.1

742430C04 R 
742430005 

742430005 R 

742430006 
742430006 R 

742430007 
742430007 R 

742430008 

742430008 R 

742430009 
742430009 R 

742430010 

742430010 R 
742430011 

742430011R 

742430012 
742430012 R 

742430041 
742430041 R 

742430042 

742430042 R 

742430043 
742430043 R 

751344125 
751344125 

751344125 

751344125 
751344125 

751344125 

751344125 
751344125 

751344125 

751344125 
751344125 

751344125 
751344125 

751344125 

751344125 
751344125 

751511041 

751511041 
751511041 

751511041 
751511041 

751514626 

751514626 

751514629 
751514629 

751514629 

751514629 

751514629 
751514630 

751514630 
751514630 

751514630

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

Rádiová technologie pro vnitřní pokryti objektu MOS rádiovými službami 
TETRA a TETRAPOL.
Reflektometrické měřeni
Úchytky pro kabel 1/2' dle specifikace výrobce kabelu

Úchytky pro kabel 1/2* dle specifikace výrobce kabelu
Úchytky pro kabel 7/8* dle specifikace výrobce kabelu

Úchytky pro kabel 7/8' dle specifikace výrobce kabelu

Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedeni

Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedeni
Anténa vnitřní pro sít MRS. TETRAPOL

Anténa vnitřní pro sít MRS. TETRAPOL

19’ optická rozvodnice, výsuvná, pro 24<LC OPLX SM
19* optická rozvodnice, výsuvná, pro 24xLC OPLX SM

Optická nástěnná rozvodnice pro zakončeni 6vl. 9/125 OS1 na LC.

Optická nástěnná rozvodnice pro zakončení 6vl. 9/125 OS1 na LC.

Optický kabel univerzální 6-vláknový 9/125 OS1 SM
Optický kabel univerzální 6-vláknový 9/125 OS1 SM

Zemnicí CU vodič, pr. 16mm (H07V-K)
Zemnicí CU vodič, pr. 16mm (H07V-K)

Koaxiální jumper, konektory N-m/90’TNC-m. délka cca 15m
Koaxiální jumper. konektory N-m/90'TNC-m, délka cca 15m

Koaxiální jumper. konektory N-m/ BNC-m. délka cca 15m

Koaxiální jumper. konektory N-m / BNC-m. délka cca 15m
Koaxiální jumper. konektory N-m/ BNC-m. délka max. 3m

Koaxiální jumper. konektory N-m / BNC-m. délka max. 3m 

montážní materiál Tlumicí vložky do výstupní kobky DA 2
Montáž Tlumicí vložky do sací kobky DA 1

tlumicí vložky do výstupní kobky DA 2 

montážní materiál tlumici vložky do sací kobky DA 1 
tlumicí vložky do sací kobky DA 1

Montáž Tlumící vložky do sací kobky DA 2

Montáž kompenzační vložka 2500 x 2400 
montážní materiál Tlumicí vložky do sací kobky DA 2 

kompenzační vložka 2500 x 2400 
tlumicí vložky do saci kobky DA 2

Montáž kompenzační vložka 2050 x 2010

Montáž Tlumicí vložky do saci kobky DA I 
kompenzační vložka 2050 x 2010

montážní materiál Tlumicí vložky do výstupní kobky DA 1

Montáž Tlumicí vložky do výstupní kobky DA 2 
tlumicí vložky do výstupní kobky DA 1 

čtyřhranné ocelové potrubí

Montáž čtyřhranného ocelového potrubí 
čtyřhranné ocelové potrubí

Montáž Regulační těsná klapka 2000 x 1250

Montáž Čtyřhranné ocelové potrubí
Montáž Regulační těsná klapka 630 x 1600

regulační těsná klapka 630 x 1600

regulační těsná klapka 800 x 1400
regulační těsná klapka 2000 x 1250

Montáž Regulační těsná klapka 2000 x 1120

regulační těsná klapka 2000 x 1120
Montáž Regulační těsná klapka 800 x 1400

regulační těsná klapka 1000 x 2000

regulační těsná klapka 1250 x 1120
Montáž Regulační těsná klapka 1250 x 1250

Montáž Protipožární klapka 1600 x 1000

19. 10. 2021
10:15



XC4
Množství MJZnačka Název Cena (Kč)JC

Objekt: D.2. - Provozní soubory

www XC4.cz Strang^ z 99

Sestava 1.1

751514630 

751514630 
751514630 

751514630 

751514630 
751514630 

751514630 

751514630 
751514630 

751514630 

751581351 
751581354 

767190115 

767190115 
76799511R 

76799512R 
76799514R 

76799515R 

76799516R 
76799517R 

76799517R 

76799518R 

76799519R 
76799520R 

76799520R 
76799521R 

783301313 

783314101 
783317101 

783601711 

783614551 
783614551 

783614551 

783614551 
783614551 

783614551 

783614551 
783614561 

783617613 

783617613 
783617613 

783617613 
783617631 

783617631 

901000001 
901000002 

901000003 

901000004 
901000005 

901000006 
901000007 

901000008 

901000009 

901000010 
901000011 

901000012 

901000013

regulační těsná klapka 1250 x 1250 

protipožární klapka 1600 x 1000 
Montáž Regulační těsná klapka 1600 x 1120

regulační těsna klapka 1600 x 1120

Montáž Regulační těsná klapka 800 x 1600
Montáž Regulační těsná klapka 1600 x 1250

regulační těsná klapka 800 x 1600

regulační těsná klapka 1600 x 1250
Montáž Regulační těsná klapka 1000 x 2000

Montáž Regulační těsná klapka 1250 x 1120
Chráničky pro potrubí do DN 100

Chráničky pro potrubí DN 400

Nerezová Okapová vana 5 držákem
Montáž nerezová Okapová vana s držákem

Pomocná ocelová konstrukce do 5 kg

Pomocná ocelová konstrukce do 10 kg

Pomocná ocelová konstrukce do 50 kg
Drobný montážní materiál

Měřeni pokryti signálem uvnitř budovy

Uzemnění ocelových konstrukcí a stožárů
Uzemněni ocelových konstrukcí a stožárů

Uvedeni zařízení do provozu
Náklady na likvidaci odpadů

Protipožární stavební 'podhledová kastlíková* oddělovací konstrukce 

Protipožární stavební 'podhledová kastlíková' oddělovací konstrukce 
Vytrubkování prostor OSKŠ v l.PP a ZZS v 2.PP

Odmaštěni profilů konstrukci

Základních nátěrů konstrukcí

Krycí dvojité nátěry konstrukcí
Odmaštěni potrubí

Montáž zákl. nátěr ocelové potrubí bezešvé DN 15
Montáž zákl. nátěr ocelové potrubí bezešvé DN 50

Montáž základní nátěr dvoupiášt. potrubí DN 25 

základní nátěr dvouplášf. potmbí DN 25
Montáž základní nátěr dvoupiášt. potrubí DN 15

Základní nátěr dvoupiášt. potrubí DN 15

Montáž zákl. nátěr ocelové potrubí bezešvé DN 65
Základní nátěr dvoupiášt. potrubí DN 50

Krycí dvojitý nátěr ocelové potrubí bezešvé DN 15

Montáž krycí dvojitý nátěr ocelové potrubí bezešvé DN 50
Krycí dvojitý nátěr dvoupiášt potrubí DN 25

Krycí dvojitý nátěr dvoupiášt potrubí DN 15
Krycí dvojitý nátěr dvoupiášt. potrubi DN 50

Krycí dvojitý nátěr ocelové potrubi bezešvé DN 65

Montáž stabilního hasícího zařízení plynového
Tlaková nádoba BOL

Pilotní láhev 3 L

HB5ÍV0 IG-100
Vypoušlěci flexi hadice 1/2"

Propojovací flexibilní hadice 1/4”. délka 700 mm

Propojovací flexibilní hadice 1/4", délka 1500 mm
Propojovací flexibilní hadice 1/4", délka 3000 mm

Zpětné klapky na pilotním potrubí

Kontrolní manometr na rozdělovacím potrubi
Potrubní pojistný ventil na rozdělovacím potrubí

Vypouštěcí kulový ventil na rozdělovacím potrubí

Uchyceni láhvi

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8
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901000014

901000017

901000020

901000023

901000026

901000029

901000032

901000046

901000049

901000052

901000057

901000060

901000063

901000066

901000069
901000070
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901000015
901000016

901000018
901000019

901000021
901000022

901000027
901000028

901000047
901000048

901000050
901000051

901000053
901000054
901000055
901000056

901000058
901000059

901000061
901000062

901000064
901000065

901000024
901000025

901000067
901000068

901000030
901000031

901000033
901000034
901000035
901000036
901000037
901000038
901000039
901000040
901000041
901000042
901000043
901000044
901000045

Kontaktní manometr na hasicí láhví
Setíní venbl $ tlakovým redukčním omezovačem DN 80 

Sekční venbl s tlakovým redukčním omezovačem DN 50 

Tlakový redukční omezovač DN 50

Vypouítécí tryska DN 40 
Vypouilécí tryska DN 25 

Vypouštěn tryska DN 20 

Vypouštěn tryska DN 15 
Sběrné potrubí DN 80 pro připojení 24 lahví 

Sběrné potrubí DN 50 pro připojení 12 lahví 

Sběrné potrubí DN 50 pro připojení 6 láhvi 
Rozdělovači potrubí DN 80 

Rozdělovači potnibí DN 50

Vysokotlaké koleno pro rozdělovači potrubí DN 80 
Vysokotlaké koleno pro rozdělovači potrubi DN 50 

Vysokotlaký T-kus pro rozdělovači potrubí DN 80 

Vysokotlaký T-kus pro rozdělovači potrubí DN 50 
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 65. 60 bar 

Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 50. 60 bar 
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 40. 60 bar 

Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 32. 60 bar 

Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 25. 60 bar 

Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 20, 60 bar 
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 15. 60 bar 

Koleno DN 65. 60 bar
Koleno DN 50, 60 bar 

Koleno DN 32. 60 bar 

Koleno DN 20. 60 bar 
Koleno DN 15. 60 bar 

T-kus DN 65. 60 bar 

T-kus DN 50. 60 bar 

T-kus DN 40 
T-kus DN 32. 60 bar 

T-kus DN 25. 60 bar 
T-kus DN 20 

T-kus DN 15. 60 bar 

Zátka DN 40. 60 bar 
Zátka DN 32. 60 bar 

Zátka DN 25. 60 bar 

Zátka DN 20. 60 bar 
Zátka DN 15.60 bar 

Vsuvka DN 40. 60 bar 
Vsuvka DN 25. 60 bar 

Vsuvka DN 20. 60 bar 

Vsuvka DN 15. 60 bar 
Nátrubek DN 65. 60 bar 

Nátrubek DN 50, 60 bar 

Redukce DN80-DN 65. 60 bar 
Redukce DN 65 - DN 50. 60 bar 

Redukce DN 65 • DN 40. 60 bar 

Redukce DN 65 - DN 32, 60 bar 
Redukce DN 50 - DN 40. 60 bar 

Redukce DN 50 • DN 32, 60 bar 

Redukce DN 50^DN 15. 60 bar 
Redukce DN 40 - DN 20. 60 bar 

Redukce DN 32 • DN 25, 60 bar 

Redukce DN25-DN 20. 60 bar

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8
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901000071
901000072
901000073
901000074

901000075
901000076
901000077
901000078
901000079
901000080
901000081
901000082
901000083
901000084
901000085 Koleno DN 50

901000086 Koleno DN 40

Koleno DN 32901000087
901000088 Koleno DN 25

901000089 T-kus DN 100
T-kuS DN 50901000090

901000091 T-kuS DN 40

901000092 T-kus DN 32
T-kus DN 25901000093

901000094
901000095
901000096
901000097
901000098
901000099
901000100
901000101
901000102
901000103
901000104
901000105 Redukce DN 50 - DN 25
901000106 Redukce DN 50 ■ DN 15

901000107 Redukce DN 40 - DN 25
901000108 Redukce DN 40 - DN 15

901000109 Redukce DN 32 ■ DN 25 

901000110 Redukce DN 32- DNI 5
901000111 Redukce DN 25 • DN 15

901000112
901000113
901000114
901000115
901000116
901000117
901000118
901000119
997013832 R

999000001
999000001
999000001
999000001

R 20190001
R 20190001
R20190002
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Vsuvka DN 40

Vsuvka DN 32

Navrtávací třmen DN 1001 DN 32

Navrtávací třmen DN 100 / DN 25
Vsuvka DN 50

Vypouštécí ventil se zátkou DN 50
Vypouštécí ventil se zátkou DN 40

Vypouštécí ventil se zátkou DN 32

Vypouštécí ventil se zátkou DN 25
Přípojka mobilní techniky HZ5 DN 100

Značeni, štítky, tabulky

Drobný spotřebný, spojovací, těsnící materiál
Montáž, demontáž, nájemné a přesun hmot pro lešení, plošiny 

Likvidace odpadů

Stavební přípomoce
Stavební přípomoce

Stavební přípomoce

Stavební přípomoce
dvoupláštové ocelové potrubí DN 15

Montáž dvoupláštové ocelové potrubí DN 15

Montáž dvoupláštové ocelové potrubí DN 25

Zaslepovaci kus DN 100 s dírou DN 50

Spojka DN 100
Redukovaný nátrubek DN 50 - DN 25

Redukovaný nátrubek DN 25 - DN 15

Navrtávací třmen DN 100 / DN 50

Navrtávací třmen DN 1001 DN 40

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt. 8

Uchyceni potrubí • Konzole lištová

Uchyceni potrubí - Objímka DN 65-DN 15 
Montáž polostabilního hasicího zařízení vodního 

Spnnklerová hlavice SU

Spnnklerová hlavice HSW
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 100

Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 50

Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 40
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 32

Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 25 

Uchyceni potrubí - Konzole lištová
Uchyceni potrubí - Objímka DN 100

Uchyceni potrubí Objímka DN 50-25 

Koleno DN 100

19. 10. 2021
10:15



XC4
Množství MJZnačka Název Cena (Kč)JC

Objekt: D.2. - Provozní soubory 53 632 564,37

Celkem:

www XC4.cz Strang^ z 99

Sestava 1.1

dvouplášťové ocelové potrubí DN 25
Montáž dvoupiáéfové ocelové koleno DN 15
dvouplášťové ocelové koleno DN 15
Montáž dvouptášfové ocelové koleno DN 25
dvou plášťové ocelové koleno DN 25
Montáž dvoup'áš(ové ocelové koleno DN 50
dvouplášfové ocelové koleno DN 50
dvouplášťové ocelové potrubí DN 50
Montáž dvoupiáštové ocelové potrubí DN 50
Montáž nízkotlaký kompenzátor přírubový DN 400 PN 6
Montáž nízkotlaký kompenzátor přírubový DN 250 PN 16

R 20190002
R 20190003
R 20190003
R 20190004
R 20190004
R 20190006
R 20190006
R 2019C05
R 2019005
R2019007
R2019008

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkční operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

19. 10. 2021
10:15



Cena [Kč]Název JC Množství MJ

Objekt: D.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem:

www XC4.cz Strang^ z 99

Soupis prací
Stavba: 40759 - Multifunkčnl operační středisko Malovanka, Etapa 0001 

- Stavební objekt, 8

19. 10. 2021
10:15

012103000 Geodetické práce před výstavbou
012203000 Geodetxké práce při provádění stavby
012303000 Geodetxké práce po výstavbě
013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
013294003 Dokumentace komplexního vyzkoušení 
013294060 Provozní řad
013294061 Provozní řád pro Zkušební provoz
030001000 Zařízeni staveniště
043194001 Komplexní Zkoušky 1 etapy
043194002 Individuální vyzkoušení
043194003 Komplexní zkoušky 2 etapy
045203000 Kompletační činnost
045303000 Koordinační činnost
071203000 Provoz dalšího subjektu
072103010 Zajištěni DIO
092103001 Náklady na zkušební provoz

XC4
Sestava 1.1

Značka [



Příloha č. 3

Realizační tým

Pozice (role) Identifikační údaje osoby Kontaktní údaje (email a tel.)

Manažer projektu

Stavbyvedoucí

Přípravář stavby

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA 
G

Zástupce 
stavbyvedoucího pro PSV

Zástupce 
stavbyvedoucího pro HSV

Mistr hlavní stavební 

výroby

Mistr přidružené stavební 

výroby



Příloha č. 4

Milníky

Fáze Milník

Název Termín NázevOzn. Ozn.

0 Před zahájením prací

Nabytí účinnosti smlouvy01 T

T+10dnů02 Ml

A

AI M2

M2+14 dnůA2 Mi

Předání pro instalaci Technologii M3+5 dnůA3 M4 za

Instalace TechnologiiB

B1 MS

M5»14dnúB2 MG

Práce na Úplném dokončení StavbyC

Cl M7

M7»14dnůC2
D

| Uvedení Stavby do provozu |Milník dosažen zahájením kolaudačního řízeniDl MS

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA 
G

Termín |e maximální doba na splněni milníku (tzn. splněni vč. provedeni 
akceptace)

Smlouva podepsána a zveřejněna v Registru 
smluv

Průběh instalaceTechnologii

Předání pro dokončeni Stavby

Převzetí staveniště a zahájeni prací na dokumentaci

Práce na Praktickém dokončeni Stavby

Zhotoveni Stavby ve stádiu Praktického dokončeni
(před Instalaci Technologii)______________________

Předpřejímka před Praktickým dokončením Stavby

Termín je maximální doba na splněni milníku (tzn. splněni vč. provedeni 
akceptace)

Ml+18 měsíců

Stavba ve fázi Praktického dokončeni úspěšné 
akceptována, podpis předávacího protokolu

Stavba předána Objednateli za účelem 
instalace Technologii

Termín je maximální doba na splněni milníku (tzn. splněni vč. provedeni 
akceptace)

M4tl2 měsiců

Stavba předána Zhotoviteli za účelem Úplného 
dokončeni Stavby

Termín je maximální doba na splněni milníku (tzn. splnění vč. provedení 
akceptace)

Mů»4 měsíceZhotovení Stavby ve stádiu Úplného dokončeni 

Předpřejímka pied Úplným dokončením Stavby 

Uvedeni Stavby do provozu

M8__________________________________________

Termin je maximální doba na splněni milníku (tzn. splněni vč. provedeni 
akceptace)
M8tl05dnů |



Příloha č. 5

Metodika projektového řízení

1. AKCEPTACE DOKUMENTACE

1.1

1.2

1.3

2. INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE

2.1

Definice některých použitých pojmu v této příloze (ostatní pojmy s velkým písmenem mají význam 

připisovaný jim touto Smlouvou či touto přílohou):

Funkční zkoušky musí zajistit, že zkoušený systém nebo komponenta jsou způsobilé vykonávat funkci 

danou projektem. Tyto zkoušky by měly potvrdit, že po návratu k provoznímu stavu jsou všechny 

systémy, konstrukce a komponenty schopny i nadále plnit své určené funkce dané projektem. Systémy, 

konstrukce a komponenty by měly být zkoušeny v podmínkách, v jakých budou v provozu plnit své 

určené funkce.

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

Zhotovitel musí doložit P000 se souhlasným stanoviskem Správce stavby u příslušné části 
Projektové dokumentace, které jsou součástí žádosti o platbu.

Bez ohledu na to, zda Správce stavby potvrdí v rámci P000, že Projektová dokumentace je dle 
Smlouvy, Zhotovitel zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následné.

HA 
GUE
GA 
G

Technický Dozor Objednatele („TDI") - Správce stavby pověří Technický Dozor Objednatele („TDI"), 

výkonem práv a povinnosti v rozsahu činností definovaných v této příloze vůči Zhotoviteli.

Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli instrukci prostřednictvím formuláře Instrukce 
k aktualizaci Dokumentace (P001), a to v souladu s potřebou Objednatele na plnění funkcí Díla. 
Instrukce k aktualizaci Dokumentace se užije v případě, že Správce stavby předpokládá, že

„Technologickým celkem" (profesním dílem) se rozumí soubor movitých věcí, sestávající ze souboru 

technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody pro přenos médií 

potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho součást, který umožňuje vzájemným 

propojením jednotlivých technologických zařízení výkon určité společné funkce pro Stavbu, jehož 

rozsah je specifikován samostatnou části Dokumentace pro stavební povolení; technologickými celky 

jsou např.: zdroj chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, energocentrum, samočinné hasicí 

zařízeni apod. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že do Technologického celku nespadají Technologie, 

není-li výslovně stanoveno jinak.

Během plnění Díla musí Zhotovitel žádat Správce stavby o akceptaci stupňů Dokumentace 
specifikované ve Smlouvě, a to ve formě Protokolu Akceptace Dokumentace (P000). Správci 
stavby musí být Protokol P000 předložen současné s příslušnou Projektovou dokumentací v 
dostatečném předstihu dle požadavku Smlouvy. Správce stavby po obdrženi žádosti formou P000 
zkontroluje předloženou Dokumentaci, potvrdí a vypíše, zda předložená Dokumentace je 
připravena dle Smlouvy či nikoliv.



KONTROLA STAVENIŠTĚ3.

3.1 Během výstavby musí Zhotovitel na žádost TDI umožnit Správci stavby kontrolu:

4. INSPEKCE MIMO STAVBU

ve formě Protokolu kontroly kvality (P01). TDI musi být požádán minimálně 24 hodin před vlastní 
kontrolou kvality. TDI po obdrženi žádosti formou P01 zkontroluje požadovaný předmět, potvrdí 
a vypíše, zda provedené práce jsou dle Smlouvy či nikoliv.

HA 
GUE
GA 
G

materiálu a výrobků hned po jejich dodání na staveniště; 
stavebních konstrukcí po montáži;
stavebních konstrukcí před jejich zakrytím;

požadovaná aktualizace nemá vliv na Rozpočet a Milníky Díla a Zhotovitel je vždy bez zbytečného 
odkladu povinen plně zapracovat Instrukci do Projektové dokumentace. V případě, že Instrukce 
byla vydána nad rámec smluvních povinností a Zhotovitel s názorem Správce stavby nesouhlasí, 
Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat Správce stavby do deseti (10) dnů od vydání 
Instrukce k aktualizaci dokumentace Správcem stavby. V takovém případě Správce stavby 
rozhodně o případném zahájení změnového řízení.

4.1 Maximálně do dvou (2) měsíců od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci stavby:

■ Seznam inspekcí mimo stavbu (P03) („Inspekce");
• Seznam výrobních zkoušek (P04) („Výrobní zkoušky");
• Specifikaci výrobních zkoušek („Specifikace");

které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy.

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

3.6 Zhotovitel musí doložit P01 se souhlasným stanoviskem TDI provedených prací, které jsou součástí 
žádosti o platbu.

4.2 Správce stavby zkontroluje seznamy a Specifikaci dle čl. 2.1 výše, případně připraví jejich změny a 
doplnění a do jednoho (1) měsíce po jejich obdrženi tyto vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může 
doplnit a změnit Specifikace kdykoliv v průběhu realizace Stavby, nejpozdéji však 14 dni před 
vlastní Inspekcí nebo Výrobní zkouškou.

4.3 Zhotovitel připraví a předá TDI návrh termínů všech Inspekcí a Výrobních zkoušek v závislosti na 
Časovém harmonogramu.

3.2 Zhotovitel při podání žádosti P01 předá přílohou TDI originály certifikátů všech výrobků a 
materiálů, které jsou součástí dané kontroly kvality.

3.4 TDI z obdržených P01 připraví Seznam protokolů kontroly kvality (P02) a poskytne ho v týdenním 
intervalu Zhotoviteli a Správci stavby.

3.5 Bez ohledu na to, zda TDI potvrdí v rámci P01, že provedené práce jsou dle Smlouvy, Zhotovitel 
zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které se následné projeví. Pro vyloučeni všech pochybností 
se uvádí, že P01 neznamená, že provedená práce je předaná Objednateli.

4.4 TDI bude přítomen u Inspekci a Výrobních zkoušek, u kterých tak určí Správce stavby. Pro zápis z 
každé Inspekce a Výrobní zkoušky bude použit P01. Zhotovitel je povinen odeslat P01 z Inspekce 
nebo Výrobní zkoušky, na které nebyl přítomen TDI, před distribucí zkoušeného výrobku.

3.3 TDI může provádět inspekci provedených prací kdykoliv v průběhu realizace Stavby a sdělit 
Zhotoviteli formou P01 v případě, že provedené práce nejsou v souladu se Smlouvou.



ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6. VZORKY

6.1

6.2

6.3

Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 
stavby Seznam zkoušek na staveništi (P05), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele 
nutné pro splnění účelu Smlouvy, vyjma Seznamu zkoušek jednotlivých částí Díla, instalací a 
technologií a návrhu zkoušek Technologických celků a funkčních zkoušek.

TDI zkontroluje Seznam zkoušek Technologických celků a funkčních zkoušek, případně připraví 
změny a doplněni a maximálně do jednoho (1) týdne po jeho obdrženi tento vrátí Zhotoviteli. TDI 
může doplnit a změnit Seznam zkoušek Technologických celků a funkčních zkoušek kdykoliv před 
Praktickým dokončením Stavby (resp. před Úplným dokončením Stavby, jde-li zkoušky vztahující 
se k Úplnému dokončení Stavby).

TDI se účastní všech zkoušek uvedených na Seznamu zkoušek na staveništi a Seznamu zkoušek 
jednotlivých částí Díla, instalací a technologií, stejně jako všech zkoušek Technologických celků a 
funkčních zkoušek a zaznamená výsledky do P01.

Maximálně do jednoho (1) měsíce od předáni staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 
stavby Seznam vzorků (P08), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění 
účelu Smlouvy.

Správce stavby zkontroluje Seznam Vzorků, případně připraví jeho změny a doplnění a maximálně 
do jednoho (1) měsíce po jeho obdrženi tento vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může doplnit a 
změnit Seznam Vzorků kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby (resp. před Úplným 
dokončením Stavby, jde-li vzorky vztahující se k Úplnému dokončení Stavby).

Zhotovitel v rámci Seznamu vzorků (P08) stanoví termíny předložení Vzorků s dostatečným 
předstihem tak, aby bylo zaručeno dodržení Časového harmonogramu i v případě, že bude

HA 
GUE
GA 
G

PRA 
PRA 
PRA
PRA

TDI zkontroluje Seznam zkoušek jednotlivých částí Díla, instalací a technologií, případně připraví 
jeho změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí 
Zhotoviteli. TDI může doplnit a změnit Seznam zkoušek jednotlivých částí Díla, instalací a 
technologií kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby (resp. před Úplným dokončením Stavby, 
jde-li zkoušky vztahující se k Úplnému dokončeni Stavby).

Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby (resp. před Úplným dokončením Stavby, jde- 
li zkoušky vztahující se k Úplnému dokončení Stavby) Zhotovitel předloží TDI Seznam zkoušek 
Technologických celků a funkčních zkoušek (P07), které prověří fungování systémů, konstrukci a 
komponent, s návrhem terminu provádění zkoušek, tak aby výsledky zkoušek nezbytných pro 
ukončení příslušné fáze zhotovování Díla byly k dispozici při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby.

Správce stavby zkontroluje Seznam Zkoušek na Staveništi, případně připraví jeho změny a 
doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdrženi tento vrátí Zhotoviteli. Správce 
stavby může doplnit a změnit Seznam zkoušek na staveništi kdykoliv před praktickým dokončením 
Stavby (resp. před Úplným dokončením Stavby, jde-li zkoušky vztahující se k Úplnému dokončení 
Stavby).

Tři (3) měsíce před Praktickým dokončením Stavby (resp. před Úplným dokončením Stavby, jde-li 
zkoušky vztahující se k Úplnému dokončeni Stavby) Zhotovitel předá TDI Seznam zkoušek 
jednotlivých částí Díla, instalací a technologií (P06), které jsou dle názoru Zhotovitele nutné pro 
splnění účelu Smlouvy, společné se specifikacemi a zahajovací procesy pro všechny zkoušky.



7.

HA
GUE 
GA
G

schvalováni Vzorku probíhat ve více kolech schválení. Všechny Vzorky musí být v souladu se 
Smlouvou a musí být označeny a identifikovatelné prostřednictvím štítku, který udává:

• jméno projektu;
• jméno Vzorku;
• Zhotovitele;
• označení části dokumentace a technické zprávy týkající se Vzorku;
• datum předložení; a
• místo pro podpis TDI a datum.

6.4 TDI zkontroluje Vzorky, a pokud tyto souhlasí se Smlouvou, podepíše štítek označující Vzorek a 
zaznamená odsouhlasení do Seznamu vzorků (P08). V případě nesouhlasu TDI se správností 
Vzorku, předá TDI Zhotoviteli Protokol kontroly kvality (P01) a Zhotovitel je povinen dodat nový 
Vzorek, který bude v souladu se Smlouvou.

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

6.5 Všechny odsouhlasené Vzorky budou ponechány na staveništi na vhodném uzamykatelném místě 
pro možné použití při porovnání konstrukcí na Stavbě.

7.2 TDI vyhotoví Seznam vad a nedodělků bránících instalaci Technologií (P9.01) a tento do jednoho 
(1) týdne po závěrečné kontrolní prohlídce Stavby před Praktickým dokončením Stavby předá 
Zhotoviteli. Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky bránici instalaci Technologii do 
Praktického dokončení Stavby a informuje o tom TDI.

7.3 Dva (2) měsíce před Úplným dokončením Stavby Zhotovitel požádá TDI, aby společné provedli 
inspekci provedených prací a indikovali vady a nedodělky, které brání užívání Stavby. Během 
těchto inspekcí TDI verbálné indikuje vady a nedodělky, Zhotovitel si je může zapsat. Zhotovitel 
pozve TDI maximálně na dvě (2) inspekce provedených prací před Úplným dokončením Stavby.

KOMPLETACE, UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU A PŘEDÁNÍ STAVBY

7.1 Čtyři (4) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel požádá TDI, aby společné provedli 
inspekci provedených prací a indikovali vady a nedodělky, které brání instalaci Technologií. Během 
těchto inspekcí TDI verbálně indikuje vady a nedodělky, Zhotovitel si je může zapsat. Zhotovitel 
pozve TDI maximálně na čtyři (4) inspekce provedených prací před Praktickým dokončením 
Stavby.

7.4 TDI vyhotoví Seznam Vad a Nedodělků bránících užívání Stavby (P9.02) a tento do jednoho (1) 
týdne po závěrečné kontrolní prohlídce Stavby před Úplným dokončením Stavby předá 
Zhotoviteli. Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky bránici užívání Stavby do Úplného 
dokončení Stavby a informuje o tom TDI.

7.5 Dva (2) měsíce před Úplným dokončením Stavby Zhotovitel předá Správci stavby Provozní 
dokumentaci. Správce stavby zkontroluje Provozní dokumentaci, případně připraví její změny a 
doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jejím obdržení tuto vrátí Zhotoviteli. Oznámí-li 
Správce stavby Zhotoviteli před uplynutím Ihůty k posouzení Provozní dokumentace dle předchozí 
věty, že Provozní dokumentace nesplňuje jeho požadavky ve stanoveném rozsahu, je Zhotovitel 
povinen Provozní dokumentaci v souladu s požadavky Správce stavby upravit a Správci stavby tuto 
znovu doručit. Lhůta pro posouzeni Provozní dokumentace se počítá od předáni upravené verze 
Provozní dokumentace Správce stavby. Správce stavby může doplnit a změnit Provozní 
dokumentaci kdykoliv před Úplným dokončením Stavby.

7.6 Zhotovitel a Objednatel v průběhu testovacího a zkušebního provozu po Úplném dokončení 

Stavby před Uvedením Stavby do provozu provedou společný zkušební provoz ve smyslu § 124 
stavebního zákona. V rámci zkušebního provozu je Zhotovitel zejména povinen:



ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ8.

postup pří jejím provedení, a to na formuláři Návrh

9. POKYNY PRO STAVBU

návrh každé nutné modifikace stávajících části Stavby a Dokumentace;

návrh na úpravu Specifikace ceny a Časového harmonogramu.

HA 
GUE
GA 
G

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

7.6.4 poskytovat Objednateli veškerou další součinnost tak, aby mohlo dojít k úspěšnému 
provedení zkušebního provozu a aby Dílo splňovalo veškeré požadavky Smlouvy.

8.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemné navrhnout Správci stavby změnu Projektu, která by 
mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro 
Objednatele, nebo která bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny Projektu a postup 
při jejím provedeni na formuláři Návrh ocenění změny (P10.01) bude připraven na náklady 
Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti dle bodu 6.2. výše.

7.6.1 zpracovat dokumentaci zkušebního provozu a předložit ji ke schválení Objednateli; bude-li 
mít Objednatel ke Zhotovitelem zpracované dokumentaci zkušebního provozu jakékoliv 
připomínky, je Zhotovitel povinen takové připomínky do dokumentace zkušebního provozu 
v celém rozsahu zapracovat;

8.1 Správce stavby navrhuje změny Projektu nemající podstatný vliv na technické řešení nebo 
předmět a rozsah dodávky, a to prostřednictvím formuláře Oznámení změny (P10) adresovaného 
Zhotoviteli, aby vypracoval a předložil návrh změny.

8.2 Po obdrženi formuláře Oznámení změny (P10) Zhotovitel předá Správci stavby bez zbytečného 
odkladu nejdéle však do deseti (10) dnů, nebyl-li Správcem stavby stanoven s přihlédnutím k 
náročnosti termín delší:

8.3 Správce stavby a Zhotovitel společně jednají až do okamžiku, kdy se dohodnou na realizaci 
navrhované změny. Změna se stane závaznou až okamžikem odsouhlasení Příkazu ke změně (Pil) 
Zhotovitelem ve formě podpisu Příkazu ke Změně. V případě, že jde o změnu mající podstatný vliv 
na technické řešeni nebo předmět a rozsah dodávky, Změna se stane závaznou nabytím účinnosti 
příslušného dodatku Smlouvy.

7.6.2 zajistit během zkušebního provozu nepřetržitou přítomnost kvalifikovaného personálu 
Zhotovitele, který bude v případě potřeby na místě ihned poskytovat personálu 
Objednatele veškerou vyžádanou asistenci či konzultace;

7.6.3 neprodleně odstraňovat veškeré vady Díla, které případně budou zjištěny během 
zkušebního provozu;

popis návrhu změny Projektu a 
ocenění změny (P10.01);

9.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli pokyn pro Stavbu prostřednictvím formuláře Pokyn 
pro Stavbu (P12), a to v případě, že Zhotovitel nesplňuje smluvní povinnosti (např. BOZP na 
Stavbě, znehodnocení životního prostředí, staveniště a sousedních pozemků, nedodržování 
podmínek stavebního povolení pro Stavbu). Pokyny pro Stavbu nemají v žádném případě vliv na 
Cenu díla a Časový harmonogram a Zhotovitel je vždy bez zbytečného odkladu povinen plně se 

řídit Pokynem pro Stavbu. V případě, že Pokyn pro Stavbu byl vydán nad rámec smluvních 
povinností, Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat Správce stavby do tři (3) dnů od 
vydání takového Pokynu pro Stavbu.



10. BEZPEČNOST PRÁCE (BOZP)

10.1 Koordinátor BOZP během realizace Stavby aktualizuje plán BOZP z přípravy Stavby.

11. ŽÁDOSTI O PLATBU A OSVĚDČENÍ PRO PLATBU

12. KONTROLNÍ DNY

12.2 Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává a vede Správce stavby.

13. FORMULÁŘE

Protokol akceptace Dokumentace 

Instrukce k aktualizaci Dokumentace

P000

P001

10.2 V případě změny Stavby koordinátor BOZP předloží Zhotoviteli návrh aktualizace plánu BOZP. 
Zhotovitel na základě aktualizace plánu BOZP provede úpravu souvisejících technických řešení a 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů.

12.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemný pracovní styk budou až do Praktického dokončení Stavby, 
resp. následně do Úplného dokončení Stavby, přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů.

12.4 Správce stavby oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž 
účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje, písemným oznámením doručeným Zhotoviteli 
po nabytí účinnosti této Smlouvy nebo oznámením takových skutečnosti o kontrolních dnech v 
zápisu z předchozího kontrolního dne. Správce stavby je oprávněn stejným způsobem takové 
skutečnosti minimálně tři (3) pracovní dny předem změnit, a to jak ve vztahu k jednotlivým 
kontrolním dnům, tak i ve vztahu ke všem kontrolním dnům určitého druhu.

12.5 Správce stavby je oprávněn kdykoli svolat mimořádný kontrolní den způsobem uvedeným výše. 
Zhotovitel je oprávněn obrátit se na Správce stavby, aby takovým způsobem svolal mimořádný 
kontrolní den.

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA 
G

12.6 Správce stavby pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis vč. prezenční listiny a pořízený 
zápis doručí Zhotoviteli v jednom vyhotovení do dvou (2) pracovních dnů ode dne konáni 
kontrolního dne. Případné připomínky k zápisu z kontrolního dne je možné projednat a 
odsouhlasit na dalším kontrolním dni.

11.1 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci 
Objednatele svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti konkrétních položek), 
která byla dle názoru Zhotovitele dosažena k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce.

11.2 Během patnácti (15) dní po obdržení odhadu hodnoty Díla Správce stavby tento odhad posoudí. 
Potvrdí-li Správce stavby Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty Díla, potvrdí ve stejné Ihútě 
Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od Objednatele Zhotoviteli ve výši 
skutečné aktuální hodnoty Dila řádně provedeného, snížené o veškeré předchozí platby uhrazené 
Objednatelem Zhotoviteli za Cenu díla a o části vystavených faktur zadržené Objednatelem jako 
zádržné. Zhotovitel neni oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši, než ve výši potvrzené 
Správcem stavby na formuláři Osvědčení pro platbu (P13). Pro vyloučení veškerých pochybností 
se uvádí, že při rozporu v odhadu hodnoty Dila rozhoduje o odhadu hodnoty Díla Správce stavby.

12.3 Kontrolní dny se budou konat pravidelně nejméně jednou za dva týdny. Za Zhotovitele jsou 
povinny účastnit se kontrolních dnů veškeré osoby vyzvané Správcem stavby.



P08

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy, nicméně tvoři samostatný dokument.

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P9.02

P10

Pil
P12

P13

PRA 
PRA 
PRA
PRA

HA 
GUE
GA 
G

Protokol kontroly kvality

Seznam protokolů kontroly kvality

Seznam inspekcí mimo Stavbu

Seznam výrobních zkoušek

Seznam zkoušek na staveništi

Seznam zkoušek jednotlivých části Díla, instalací a technologií

Seznam komplexních zkoušek Technologických celků a funkční zkoušky

Seznam vzorků

P9.01 Seznam vad a nedodělků bránících instalaci Technologií

Seznam vad a nedodělků bránících užívání Stavby

Oznámeni změny

P10.01 Návrh ocenění změny

Příkaz ke změně

Pokyn pro Stavbu

Osvědčeni pro platbu



Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Funkce Vedoucí oddělení dopravních staveb, odbor INV MHMP

Jméno a příjmení Ing. Petr Hankovec

Adresa Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1

E-mail petr.hankovec@praha.eu

Telefon 236005653

Za Zhotovitele:

Funkce Manažer Projektu (Metrostav)

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce Manažer projektu (VCES)

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce Hlavní stavbyvedoucí
Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA 
G

mailto:petr.hankovec@praha.eu


Funkce Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Adresa 8

E-mail

Telefon

Funkce Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Adresa 9

E-mail

Telefon

Funkce Stavbyvedoucí
Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce Zástupce stavbyvedoucího pro PSV

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce Zástupce stavbyvedoucího pro HSV

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

PRA 
PRA 
PRA
PRA

HA 
GUE
GA 
G



Funkce Specialista elektro

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce S ialista TZB

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce Přípravář stavby

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce Přípravář stavby

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Funkce Design manažer

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA 
G



Příloha č. 7

Seznam Významných poddodavatelú

Obchodní firma

Sídlo

IČO

E-mail

Telefon

Obchodní firma

Sídlo

IČO

E-mail

Telefon

Obchodní firma

Sídlo

IČO

E-mail

Telefon

V době podpisu smlouvy o dílo nám nejsou známi žádní Významní poddodavatelé.

Specifikace 
poddodávek

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

Specifikace 
poddodávek

Specifikace 
poddodávek

HA 
GUE
GA 
G



Příloha č. 8

Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO

OBECNÁ USTANOVENÍ1.

2. SANKCE

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA 
G

druhé provinění - udělení pokuty dle odst. 2.2 této přílohy + zápis do 
stavebního deníku.

první provinění - ústní upozornění dotčenému pracovníku + informační e- 
mail stavbyvedoucímu;

Výše smluvní 
pokuty

Při porušeni výše uvedených povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši níže stanovené za každé jednotlivé porušení, a to dle 
následujících pravidel:

Tabulka nejčastěji se vyskytujících prohřešků proti BOZP

Nedostatky a porušení

1.1 Zhotovitel souhlasil, že při realizaci Stavby bude plnit povinnosti stanovené zejména 
nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a nařízením vlády č. 362/2005 
Sb., bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.

Nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředku 
(přílby, pracovní obuv atd.).________________________________
Používáni nevyhovujících žebříků. Provádění prací ve výškách bez 
používání prostředků kolektivní a osobní ochrany pro práci ve 
výškách.__________________________________________________
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, 
prodluzovacích kabelů atd. Provádění prací bez příslušné 
odborné způsobilosti a pověřeni - svářeč, jeřábník, vazač, 
obsluha stavebního stroje, obsluha tlakové nádoby; montáž a 
demontáž dočasné stavební konstrukce - lešení apod._________
Používání k výstupu a sestupu konstrukce, které nejsou ktomu 
určeny (bedněni, pažení atd.); pracovní lávky nebo jiné 
prostředky kolektivní ochrany pro práci ve výškách 
neodpovídající platným předpisům (bez zábradlí, zarážky u 
podlahy, nedostatečné široké atd,).__________________________
Špatné uvázání a doprava břemene, používání poškozených 
vázacích prostředků.

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni a plnění dalších povinností stanovených 
právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 
požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany majetku a osob (OMO) 
a dodržování stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývajících, včetně pokynů směřujících 
k zamezení poškození zdraví, ohroženi životů, životního prostředí a majetku Objednatele.



Nedostatky a porušení

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA 
G

Výše smluvní 
pokuty

Nedostačující ohrazeni, zajištění, zabezpečení a označení 
výkopů, prostupů v podlahách, či míst, které svou povahou 
mohou ohrozit bezpečný pohyb strojů/osob po staveništi.______
Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 
látek._____________
Kouření v prostoru staveniště a v prostorách objektu__________
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu 
nejsou určeny.____________________________________________
Shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího 
zajištění místa dopadu._____________________________________
Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky________________
Provádění svařovacích prací se zvýšeným rizikem požáru a úrazu 
bez příkazu ke svařováni dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.; Nezajištění 
požárního dohledu po ukončení svářečských prací.____________
Práce ve výškách nebo nad hloubkou, bez zajištění proti pádu; 
používáni dočasné stavební konstrukce - lešení v rozporu 
s návodem od výrobce, NV č. 362/2005 Sb. a příslušných 
technických norem.________________________________________
Používání vadného nářadí, strojů a strojních zařízení. |

Zanedbávání povinného a pravidelného úklidu staveniště - úklid 
komunikací, odstranění odpadu, obalů atd.___________________
Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě______________
Nepoužívání toalet pracovníky______________________________
Pracovník nemá platné periodické školení BOZP I

Další porušení, neuvedené v tomto výčtu.


