



# Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211  
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

**ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.**  
**Kláštorec nad Orlicí 120**  
**561 82 Kláštorec nad Orlicí**

Vystaveno dne 30. 3. 2022  
Schváleno dne 4. 4. 2022

## OBJEDNÁVKA č.: : 36/22/INV1

Objednáváme u Vás

výstavbu dřevěného podia v ul. Pěší Zóna v Žamberku ve specifikaci a cenách dle Vaší cenové nabídky ze dne 29.3.2022, která je přílohou této objednávky.

**Termín realizace: nejbližší možný**

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
1.Podium na Pěší Zóně, Žamberk	1	kpl	232 387,50

Předpokládaná cena celkem: **232 387,50 Kč**

*Dodací adresa:* Městský úřad Žamberk  
Masarykovo nám. 166  
564 01 Žamberk


Děkujeme a jsme s pozdravem

.....  


ověřovatel věcné správnosti

.....  


správce rozpočtu

.....  


příkazce operace

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**  
IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846

E-mail: [faktury@zamberk.eu](mailto:faktury@zamberk.eu); ID datové schránky: **ia9b3gu**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).



Podium  
Pěší zóna  
Město Žamberk

Poř.č.	Popis	M.j.	Množství	D+M	CENA
				Jednotka	CELKEM
	<b>Rekapitulace rozpočtu</b>				
1	Zemní práce	kpl	1,00	8 829,00	8 829,00
3	Základy	kpl	1,00	9 914,40	9 914,40
4	Vodorovné konstrukce	kpl	1,00	153 246,59	153 246,59
5	Dokončující konstrukce a práce	kpl	1,00	16 300,01	16 300,01
6	VRN	%	2,00	1 882,90	3 765,80
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>192 055,79</b>
DPH 15%					
DPH 21%					<b>40 331,71</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>					<b>232 387,50</b>

zpracoval: Stanislav Krögler

Poř.č.	Popis práce	M.j.	Množství	D+M	CENA
				Jednotka	CELKEM
					0,00
	<b>Zemní práce</b>				0,00
1	Vyměření základových patek	ks	1,00	810,00	810,00
2	Kopání základových patek - ručně s nakládkou a odvozem výkopku	ks	9,00	891,00	8 019,00
	<b>Zemní práce</b>				<b>8 829,00</b>
	<b>Základy</b>				
1	Betonování patek ručně, včetně betonu 16/20	ks	9,00	1 080,00	9 720,00
2	Přesun hmot	%	2,00	97,20	194,40
	<b>Základy</b>				<b>9 914,40</b>
	<b>Vodorovné konstrukce</b>				0,00
1	Stavitelná terasová patka 100 x 100 mm	ks	9,00	195,75	1 761,75
2	KVH hranol 100 x 140 mm - spodní rošt	m3	0,25	21 750,00	5 481,00
3	KVH hranol 100 x 140 mm - vrchní rošt	m3	0,73	21 750,00	15 834,00
4	Podkladový hranol - WPC černý, 60 x 40 mm /4 m	m	92,00	263,90	24 278,80
5	Terasová prkna - WPC šedá, 28 x 150 mm/4 m	m	200,00	301,60	60 320,00
6	WPC profil clip černý 22 x 63 mm	bal	5,00	1 711,00	8 555,00
7	WPC profil start clip černý 20 x 20 mm	bal	1,00	1 067,20	1 067,20
8	Výroba a montáž podkladních trámů na rošty	m	70,00	217,50	15 225,00
9	Montáž podkladního roštu terasy, včetně boků	m	92,00	50,75	4 669,00
10	Montáž terasových prken na skryté kování, včetně boků	m	200,00	58,00	11 600,00
11	Spojovací materiál pro trámy a patky - vruty Assy	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
12	přesun hmot	%	2,00	1 502,42	3 004,84
	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>153 246,59</b>
	<b>Dokončující konstrukce a práce</b>				
1	Doprava materiálu a osob - iveco	ks	1,00	2 070,00	2 070,00
2	Nátěr podkladních trámů - lazurou Johnson 3 x 33,6 m2	m2	100,80	138,00	13 910,40
3	přesun hmot	%	2,00	159,80	319,61
	<b>Dokončující konstrukce a práce</b>				<b>16 300,01</b>
				0,00	0,00
					0,00
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>188 289,99</b>