
Stavba:   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Jihlava 2022-2023
Objekt:   Odstranění blátivých míst v TÚ Vlkov u Tišnova - Křižanov

Objednatel:   Správa železnic, s.o.
Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   156 826,48

5 Komunikace pozemní   102 012,80

1 TrH 5905030110

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou 
pražce lože otevřené   m3 28 116,00

Výměna KL 15 cm pod LPP (0,8 m3/okno)   
"1.TK km +/- 52,000 14 + 5 oken" (14+5)*0,8   

"2.TK km +/- 54,000 3 + 6 oken" (3+6)*0,8   

"2.TK km +/- 54,100 5 oken" 5*0,8   

2 TrH 5905030120

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou 
pražce lože zapuštěné   m3 16 713,00

Výměna KL 15 cm pod LPP (0,9 m3/okno)   
"1.TK km +/- 55,350 15 oken" 15*0,9   

3 TrH 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji   m3 25 615,80

Doplnění KL 10 cm pod LPP (0,8 / 0,9 m3/okno)   
"1.TK km +/- 52,000 14 + 5 oken" (14+5)*0,8   

"1.TK km +/- 55,350 15 oken" 15*0,9   

"2.TK km +/- 54,000 3 + 6 oken" (3+6)*0,8   

"2.TK km +/- 54,100 5 oken" 5*0,8   

4 595 5955101000_R

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI -  dodá 
objednatel   t 0,00

Dodávka kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL 15 cm pod 
LPP (1,8 t/m3)   

"1.TK km +/- 52,000" 15,2*1,8   

"1.TK km +/- 55,350" 13,5*1,8   

"2.TK km +/- 54,000" 7,2*1,8   

"2.TK km +/- 54,100" 4*1,8   

5 TrH 5906010125

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový 
příčný vystrojený   kus 10 240,00

Výměna betonových pražců v 1.TK km +/- 55,350   
4   

6 595 5956213040_R

Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00

Dodávka betonových pražců SB6 pro výměnu v 1.TK km 
+/- 55,350   

4   

7 TrH 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje   m 1 360,00

Příplatek za překážku na mostě v km 55,354 (výměna KL 
a pražců v km +/- 55,350)   
10   

8 TrH 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových   kus 18 000,00

Podbití betonových pražců po výměně kolejového lože   
"1.TK km +/- 52,000 14 + 5 oken" 15+6   

"2.TK km +/- 54,000 3 + 6 oken" 4+7   

"2.TK km +/- 54,100 5 oken" 6   

9 TrH 5909031020_R

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové - zajistí objednatel   km 0,00

Podbití betonových pražců po výměně kolejového lože   
"1.TK v km +/- 55,350 15 oken" 30/1000   

10 TrH 5909050010_R

Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo 
čistého - zajistí objednatel   km 0,00

Stabilizace KL po výměně kolejového lože   
"1.TK km +/- 52,000 14 + 5 oken" 50/1000   

"1.TK v km +/- 55,350 15 oken" 30/1000   

"2.TK km +/- 54,000 3 + 6 oken" 20/1000   

"2.TK km +/- 54,100 5 oken" 10/1000   

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



11 TrH 5906105020 Demontáž pražce betonový   kus 968,00

Demontáž vyzískaných betonových pražců z 1.TK km +/- 
55,350   

4   

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   54 813,68

12 R 9 001_R Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel   kpl 0,00

13 XDp 9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km   t 14 364,00

Doprava kameniva 31,5/63 BI od objednatele z úložiště v 
žst. Křižanov na stavbu (1,8 t/m3)   
(15,2+13,5+7,2+4)*1,8   

14 XDp 9902200100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 10 km   t 799,68

Odvoz betonových pražců SB6 na úložiště v žst. Křižanov 
(272 kg/ks + 22 kg/pražec vystrojení)   
(4*(272+22))/1000   

15 XDp 9903200100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km   kus 39 650,00

Přeprava dvoucestného bagru na stavbu   
1   

Přeprava ASP a DGS na stavbu - zajistí objednatel   

Celkem   156 826,48
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