

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: HOR202204

**Stavba: Propojení MK Ke Kořeni s MK Dlouhoveskou novým chodníkem a rekonstrukce části MK**

KSO:  
Místo: k.ú. Hlučín

CC-CZ:  
Datum: 26. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 748 741,08</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>2 748 741,08</b>	<b>577 235,63</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 325 976,71</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HOR202204

**Stavba:** Propojení MK Ke Kořeni s MK Dlouhoveskou novým chodníkem a rekonstrukce části MK

Místo: k.ú. Hlučín

Datum: 26. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**2 748 741,08**

**3 325 976,71**

100	Pozemní komunikace	1 909 629,48	2 310 651,67
100.1	Pozemní komunikace - aktivní zóna	235 471,20	284 920,15
300	Odvodnění	370 535,90	448 348,44
800	Zahradnické práce	233 104,50	282 056,45