

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU na celé období řešení 2015-2017

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---|------------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | Druh výdajů | Jednotka | Počet jednotek | |
| 1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze) | | | | |
| 1.1 Management - T. Hroch, vedení, geologická rizika | den | 195,00 | 2.500,00 | 487.500,00 |
| 1.1 Management - K. Verner, vedení, tektonika | den | 195,00 | 2.500,00 | 487.500,00 |
| 1.2.Experti/konzultanti - D. Buriánek, petrologie | den | 120,00 | 2.300,00 | 276.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - K. Martínek, DPZ | den | 85,00 | 2.300,00 | 195.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - L. Megressa, IG | den | 120,00 | 2.300,00 | 276.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - V. Rapprich, vulkanologie | den | 20,00 | 2.300,00 | 46.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - P. Hejtmánková, GIS | den | 110,00 | 2.300,00 | 253.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - E. Kryštofová, hydro | den | 70,00 | 2.300,00 | 161.000,00 |
| 1.2.Experti/konzultanti - P. Hanžl, metodika | den | 25,00 | 2.300,00 | 57.500,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - P. Mixa, management ČGS | den | 5,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - geolog | den | 30,00 | 2.300,00 | 69.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - pedolog | den | 60,00 | 2.300,00 | 138.000,00 |
| 1.3 Administrativní/pomocný personál | den | 15,00 | 2.100,00 | 31.500,00 |
| Osobní náklady - mezisoučet | | | | 2.491.000,00 |
| 2. Cestovní náklady | | | | |
| 2.1 Mezinárodní cestovné | letenka | 27,00 | 20.000,00 | 540.000,00 |
| 2.2 Místní doprava | AP | 3,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 2.3 Náklady na provoz vozidla - nafta | | 1,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2.4 Ubytování | noc | 515,00 | 800,00 | 412.000,00 |
| 2.5 Víza | | 27,00 | 2.000,00 | 54.000,00 |
| 2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) | | 10,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 2.7 Cestovní pojištění | den | 515,00 | 150,00 | 77.250,00 |
| 2.8 Diety (dle platných právních předpisů) | den | 515,00 | 1.400,00 | 721.000,00 |
| Cestovní náklady - mezisoučet | | | | 2.054.250,00 |
| 3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat) | | | | |
| 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - satelitní data pro interpretace dálkového průzkumu | | | | |
| 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.) | | | | |
| 3.3 Odpisy | | | | |
| 3.4 Zásoby, materiál | | | | 60.000,00 |
| 3.5 Energie | | | | |
| 3.6 Ostatní vybavení - údržba a aktualizace používaného SW (GIS) | | | | |
| Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet | | | | 60.000,00 |
| 4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady) | | | | |
| 4.1 Pronájem nemovitostí | | | | |
| 4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy) | měsíc | | | |
| 4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) | | | | 70.000,00 |
| 4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) | měsíc | | | 40.000,00 |
| Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet | | | | 110.000,00 |

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | |
| Druh výdajů | | | | |
| 5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou) | | | | |
| 5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce | | | | |
| 5.2 Expertní služby - hydrogeologie a mitigace | | | | 500.000,00 |
| 5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) | | | | 60.000,00 |
| 5.4 Půjčovné za osobní automobily | | | | 150.000,00 |
| 5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) | | | | 0,00 |
| 5.6 Překlady, tlumočení | | | | 10.000,00 |
| 5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava textu pro tisk | | | | 30.000,00 |
| 5.8 Náklady na konference, semináře, školení | | | | 10.000,00 |
| 5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) | | | | 0,00 |
| 5.10 Ostatní - geochronologické analýzy | | | | 0,00 |
| Subdodávky - mezisoučet | | | | 760.000,00 |
| 6. Přímá podpora cílovým skupinám | | | | |
| 6.1 Cestovné, stravné | | | | 80.000,00 |
| 6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky) | | | | |
| 6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) | | | | |
| Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet | | | | 80.000,00 |
| 7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu | | | | |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce | | | | 66.500,00 |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - laboratorní práce | | | | 178.250,00 |
| 8. Přímé náklady projektu celkem (1-7) | | | | 5.800.000,00 |

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU na celé období řešení 2015-2017

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | |
| 1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze) | | | | |
| 1.1 Management - T. Hroch, vedení, geologická rizika | den | 195,00 | 2.500,00 | 487.500,00 |
| 1.1 Management - K. Verner, vedení, tektonika | den | 195,00 | 2.500,00 | 487.500,00 |
| 1.2.Experti/konzultanti - D. Buriánek, petrologie | den | 120,00 | 2.300,00 | 276.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - K. Martínek, DPZ | den | 80,00 | 2.300,00 | 184.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - L. Megressa, IG | den | 125,00 | 2.300,00 | 287.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - V. Rapprich, vulkanologie | den | 20,00 | 2.300,00 | 46.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - P. Hejtmánková, GIS | den | 110,00 | 2.300,00 | 253.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - E. Kryštofová, hydro | den | 70,00 | 2.300,00 | 161.000,00 |
| 1.2.Experti/konzultanti - P. Hanžl, metodika | den | 25,00 | 2.300,00 | 57.500,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - P. Mixa, management ČGS | den | 5,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - geolog | den | 30,00 | 2.300,00 | 69.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - pedolog | den | 60,00 | 2.300,00 | 138.000,00 |
| 1.3 Administrativní/pomocný personál | den | 15,00 | 2.100,00 | 31.500,00 |
| Osobní náklady - mezisoučet | | | | 2.491.000,00 |
| 2. Cestovní náklady | | | | |
| 2.1 Mezinárodní cestovné | letenka | 27,00 | 20.000,00 | 540.000,00 |
| 2.2 Místní doprava | AP | 3,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 2.3 Náklady na provoz vozidla - nafta | | 1,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2.4 Ubytování | noc | 515,00 | 800,00 | 412.000,00 |
| 2.5 Víza | | 27,00 | 2.000,00 | 54.000,00 |
| 2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) | | 10,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 2.7 Cestovní pojištění | den | 515,00 | 150,00 | 77.250,00 |
| 2.8 Diety (dle platných právních předpisů) | den | 515,00 | 1.400,00 | 721.000,00 |
| Cestovní náklady - mezisoučet | | | | 2.054.250,00 |
| 3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat) | | | | |
| 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.) | | | | |
| 3.3 Odpisy | | | | |
| 3.4 Zásoby, materiál | | | | 60.000,00 |
| 3.5 Energie | | | | |
| 3.6 Ostatní vybavení | | | | |
| Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet | | | | 60.000,00 |
| 4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady) | | | | |
| 4.1 Pronájem nemovitostí | | | | |
| 4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy) | | | | |
| 4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) | | | | 70.000,00 |
| 4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (terénní vybavení) | | | | 40.000,00 |
| Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet | | | | 110.000,00 |
| 5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou) | | | | |
| 5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce | | | | |
| 5.2 Expertní služby - hydrogeologie a mitigace | | | | 500.000,00 |
| 5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) | | | | 60.000,00 |
| 5.4 Půjčovné za osobní automobily | | | | 150.000,00 |
| 5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) | | | | 0,00 |
| 5.6 Překlady, tlumočení | | | | 10.000,00 |
| 5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava textu pro tisk | | | | 30.000,00 |
| 5.8 Náklady na konference, semináře, školení | | | | 10.000,00 |
| 5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) | | | | 0,00 |
| 5.10 Ostatní | | | | 0,00 |
| Subdodávky - mezisoučet | | | | 760.000,00 |
| 6.Přímá podpora cílovým skupinám | | | | |
| 6.1 Cestovné, stravné | | | | 80.000,00 |
| 6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky) | | | | |
| 6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) | | | | |
| Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet | | | | 80.000,00 |
| 7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu | | | | |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce | | | | 66.500,00 |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - laboratorní práce | | | | 178.250,00 |
| 8. Přímé náklady projektu celkem (1-7) | | | | 5.800.000,00 |

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU rok 2015

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---|------------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | Druh výdajů | Jednotka | Počet jednotek | |
| 1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze) | | | | |
| 1.1 Management - T. Hroch, vedení, geologická rizika | den | 65,00 | 2.500,00 | 162.500,00 |
| 1.1 Management - K. Verner, vedení, tektonika | den | 65,00 | 2.500,00 | 162.500,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - D. Buriánek, petrologie | den | 35,00 | 2.300,00 | 80.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - K. Martínek, DPZ | den | 35,00 | 2.300,00 | 80.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - L. Megressa, IG | den | 35,00 | 2.300,00 | 80.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - V. Rapprich, vulkanologie | den | 10,00 | 2.300,00 | 23.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - P. Hejtmánková, GIS | den | 30,00 | 2.300,00 | 69.000,00 |
| 1.3 Administrativní/pomocný personál | den | 5,00 | 2.100,00 | 10.500,00 |
| Osobní náklady - mezisoučet | | | | 669.000,00 |
| 2. Cestovní náklady | | | | |
| 2.1 Mezinárodní cestovné | letenka | 8,00 | 20.000,00 | 160.000,00 |
| 2.2 Místní doprava | AP | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.3 Náklady na provoz vozidla - nafta | | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.4 Ubytování | noc | 160,00 | 800,00 | 128.000,00 |
| 2.5 Víza | | 8,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| 2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) | | 4,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 2.7 Cestovní pojištění | den | 160,00 | 150,00 | 24.000,00 |
| 2.8 Diety (dle platných právních předpisů) | den | 160,00 | 1.400,00 | 224.000,00 |
| Cestovní náklady - mezisoučet | | | | 642.000,00 |
| 3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat) | | | | |
| 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.) | | | | |
| 3.3 Odpisy | | | | |
| 3.4 Zásoby, materiál | | | | 20.000,00 |
| 3.5 Energie | | | | |
| 3.6 Ostatní vybavení | | | | |
| Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet | | | | 20.000,00 |
| 4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady) | | | | |
| 4.1 Pronájem nemovitostí | | | | |
| 4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy) | | | | |
| 4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) | | | | 20.000,00 |
| 4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (terénní vybavení) | | | | 20.000,00 |
| Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet | | | | 40.000,00 |
| 5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou) | | | | |
| 5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce | | | | |
| 5.2 Expertní služby - tvorba hydrogeologické mapy | | | | 200.000,00 |
| 5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) | | | | 20.000,00 |
| 5.4 Půjčovné za osobní automobily | | | | 50.000,00 |

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | |
| Druh výdajů | | | | |
| 5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) | | | | 0,00 |
| 5.6 Překlady, tlumočení | | | | 0,00 |
| 5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava textu pro tisk | | | | 10.000,00 |
| 5.8 Náklady na konference, semináře, školení | | | | 0,00 |
| 5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) | | | | 0,00 |
| 5.10 Ostatní | | | | 0,00 |
| Subdodávky - mezisoučet | | | | 280.000,00 |
| 6.Přímá podpora cílovým skupinám | | | | |
| 6.1 Cestovné, stravné | | | | 0,00 |
| 6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky) | | | | |
| 6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) | | | | |
| Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet | | | | 0,00 |
| 7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu | | | | |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce | | | | 9.000,00 |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - laboratorní práce | | | | 40.000,00 |
| | | | | |
| 8. Přímé náklady projektu celkem (1-7) | | | | 1.700.000,00 |

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU rok 2016

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---|------------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | Druh výdajů | Jednotka | Počet jednotek | |
| 1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze) | | | | |
| 1.1 Management - T. Hroch, vedení, geologická rizika | den | 70,00 | 2.500,00 | 175.000,00 |
| 1.1 Management - K. Verner, vedení, tektonika | den | 70,00 | 2.500,00 | 175.000,00 |
| 1.2.Experti/konzultanti - D. Buriánek, petrologie | den | 45,00 | 2.300,00 | 103.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - K. Martínek, DPZ | den | 35,00 | 2.300,00 | 80.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - L. Megressa, IG | den | 40,00 | 2.300,00 | 92.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - V. Rapprich, vulkanologie | den | 5,00 | 2.300,00 | 11.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - P. Hejtmánková, GIS | den | 40,00 | 2.300,00 | 92.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - geolog | den | 30,00 | 2.300,00 | 69.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - E. Kryštofová, hydro | den | 50,00 | 2.300,00 | 115.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - pedologie | den | 40,00 | 2.300,00 | 92.000,00 |
| 1.3 Administrativní/pomocný personál | den | 5,00 | 2.100,00 | 10.500,00 |
| Osobní náklady - mezisoučet | | | | 1.016.000,00 |
| 2. Cestovní náklady | | | | |
| 2.1 Mezinárodní cestovné | letenka | 11,00 | 20.000,00 | 220.000,00 |
| 2.2 Místní doprava | AP | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.3 Náklady na provoz vozidla - nafta | | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.4 Ubytování | noc | 270,00 | 800,00 | 216.000,00 |
| 2.5 Víza | | 11,00 | 2.000,00 | 22.000,00 |
| 2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) | | 4,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 2.7 Cestovní pojištění | den | 270,00 | 150,00 | 40.500,00 |
| 2.8 Diety (dle platných právních předpisů) | den | 270,00 | 1.400,00 | 378.000,00 |
| Cestovní náklady - mezisoučet | | | | 976.500,00 |
| 3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat) | | | | |
| 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.) | | | | |
| 3.3 Odpisy | | | | |
| 3.4 Zásoby, materiál | | | | 20.000,00 |
| 3.5 Energie | | | | |
| 3.6 Ostatní vybavení | | | | |
| Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet | | | | 20.000,00 |
| 4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady) | | | | |
| 4.1 Pronájem nemovitostí | | | | |
| 4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy) | | | | |
| 4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) | | | | 30.000,00 |
| 4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (terénní vybavení) | | | | 10.000,00 |
| Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet | | | | 40.000,00 |
| 5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou) | | | | |
| 5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce | | | | |

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | |
| Druh výdajů | | | | |
| 5.2 Expertní služby - tvorba hydrogeologické mapy | | | | 100.000,00 |
| 5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) | | | | 20.000,00 |
| 5.4 Půjčovné za osobní automobily | | | | 60.000,00 |
| 5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) | | | | 0,00 |
| 5.6 Překlady, tlumočení | | | | 0,00 |
| 5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava textu pro tisk | | | | 10.000,00 |
| 5.8 Náklady na konference, semináře, školení | | | | 10.000,00 |
| 5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) | | | | 0,00 |
| 5.10 Ostatní | | | | 0,00 |
| Subdodávky - mezisoučet | | | | 200.000,00 |
| 6. Přímá podpora cílovým skupinám | | | | |
| 6.1 Cestovné, stravné | | | | 40.000,00 |
| 6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky) | | | | |
| 6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) | | | | |
| Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet | | | | 40.000,00 |
| 7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu | | | | |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce | | | | 7.500,00 |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - laboratorní práce | | | | 100.000,00 |
| | | | | |
| 8. Přímé náklady projektu celkem (1-7) | | | | 2.400.000,00 |

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU rok 2017

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---|------------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | Druh výdajů | Jednotka | Počet jednotek | |
| 1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze) | | | | |
| 1.1 Management - T. Hroch, vedení, geologická rizika | den | 60,00 | 2.500,00 | 150.000,00 |
| 1.1 Management - K. Verner, vedení, tektonika | den | 60,00 | 2.500,00 | 150.000,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - D. Buriánek, petrologie | den | 40,00 | 2.300,00 | 92.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - K. Martínek, DPZ | den | 10,00 | 2.300,00 | 23.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - L. Megressa, IG | den | 50,00 | 2.300,00 | 115.000,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - V. Rapprich, vulkanologie | den | 5,00 | 2.300,00 | 11.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - P. Hejtmánková, GIS | den | 40,00 | 2.300,00 | 92.000,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - P. Hanžl, metodika | den | 25,00 | 2.300,00 | 57.500,00 |
| 1.2 Experti/konzultanti - E. Kryštofová, hydro | den | 20,00 | 2.300,00 | 46.000,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - pedologie | den | 20,00 | 2.300,00 | 46.000,00 |
| 1.2. Experti/konzultanti - P. Mixa, management ČGS | den | 5,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 1.3 Administrativní/pomocný personál | den | 5,00 | 2.100,00 | 10.500,00 |
| Osobní náklady - mezisoučet | | | | 806.000,00 |
| 2. Cestovní náklady | | | | |
| 2.1 Mezinárodní cestovné | letenka | 8,00 | 20.000,00 | 160.000,00 |
| 2.2 Místní doprava | AP | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.3 Náklady na provoz vozidla - nafta | | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.4 Ubytování | noc | 85,00 | 800,00 | 68.000,00 |
| 2.5 Víza | | 8,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| 2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) | | 2,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 2.7 Cestovní pojištění | den | 85,00 | 150,00 | 12.750,00 |
| 2.8 Diety (dle platných právních předpisů) | den | 85,00 | 1.400,00 | 119.000,00 |
| Cestovní náklady - mezisoučet | | | | 435.750,00 |
| 3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat) | | | | |
| 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.) | | | | |
| 3.3 Odpisy | | | | |
| 3.4 Zásoby, materiál | | | | 20.000,00 |
| 3.5 Energie | | | | |
| 3.6 Ostatní vybavení | | | | |
| Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet | | | | 20.000,00 |
| 4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady) | | | | |
| 4.1 Pronájem nemovitostí | | | | |
| 4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy) | | | | |
| 4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) | | | | 20.000,00 |
| 4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (terénní vybavení) | | | | 10.000,00 |
| Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet | | | | 30.000,00 |
| 5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou) | | | | |

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | |
| Druh výdajů | | | | |
| 5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce | | | | |
| 5.2 Expertní služby - tvorba hydro / mitigace | | | | 200.000,00 |
| 5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) | | | | 20.000,00 |
| 5.4 Půjčovné za osobní automobily | | | | 40.000,00 |
| 5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) | | | | 0,00 |
| 5.6 Překlady, tlumočení | | | | 10.000,00 |
| 5.7 Kopírování, tisk - grafická úprava textu pro tisk | | | | 10.000,00 |
| 5.8 Náklady na konference, semináře, školení | | | | 0,00 |
| 5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) | | | | 0,00 |
| 5.10 Ostatní | | | | 0,00 |
| Subdodávky - mezisoučet | | | | 280.000,00 |
| 6. Přímá podpora cílovým skupinám | | | | |
| 6.1 Cestovné, stravné | | | | 40.000,00 |
| 6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky) | | | | |
| 6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) | | | | |
| Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet | | | | 40.000,00 |
| 7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu | | | | |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - tiskové a reprografické práce | | | | 50.000,00 |
| 7.1 Ostatní přímé náklady - laboratorní práce | | | | 38.250,00 |
| | | | | |
| 8. Přímé náklady projektu celkem (1-7) | | | | 1.700.000,00 |