



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

J. Š. Baara 1765/44

37001 České Budějovice

IČO: 46679375 DIČ: CZ46679375

Č.j.:
OSVS/1802/2022

Vyřizuje:
Ing. Jan Borovka

Tel.:
386802525

E-mail:
borovkaj@c-budejovice.cz

Datum:
31.03.2022

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2022/080

Zpevnění části trávníku v Dobrovodské ulici (před restaurací Vrbenská točna)

Objednáváme u Vás zpevnění části trávníku pomocí zatravnovacích dlaždic v Dobrovodské ulici dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Zpevněna bude část pozemku s parc. č. 3683/11 v k. ú. České Budějovice 5 před restaurací Vrbenská točna.

Celková cena objednávky je v částce 92 918,86 Kč bez DPH.

Datum plnění: 30.4.2022

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.

Objednatel: **MAGISTRÁT MĚSTA**
VICE
statků

Mgr. Tomáš Kub
vedoucí odboru správy veřejných statků

Schvaluje:

Ing. Ivo Moravec
náměstek primátora

Rozpočtově kryto A/Ú:

2339

Za rozpočtové krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

Položkový rozpočet

Zakázka: Zpevněná plocha Dobrovodská ulice

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Kulhánek - Mařík stavební spol. s r.o.**

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			70 418,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			92 918,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		92 918,86 CZK
Základní DPH	21 %		19 512,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

112 431,82 CZK

v _____

dne _____

29.03.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

ROZPOČTOVĚ KRYTO A/Ú: 2339
Ing. Eva

31-03-2022

Položkový rozpočet

S:	Zpevněná plocha Dobrovodská ulice
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				20 028,70
1	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	6,50000	1 260,00	8 190,00
2	181050010RA0	Terénní modelace	m2	5,00000	159,00	795,00
3	182303111RTA	Doplnění ornice, rozhrnutí a osetí kolem obrub	m2	5,00000	680,00	3 400,00
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	19,20000	50,10	961,92
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,53600	987,00	1 516,03
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,25000	587,00	1 907,75
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,45000	7 240,00	3 258,00
Díl:	5	Komunikace				30 153,30
8	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm	m2	19,20000	332,00	6 374,40
9	583318004RA	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	4,50000	529,00	2 380,50
10	532939241RAD	Pokládka dlažby tl.do 80mm do drtě tl.30mm	m2	19,20000	390,00	7 488,00
11	532452572R	Dlažba zatravnovací BEST Vega	m2	20,16000	690,00	13 910,40
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				14 713,60
12	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	3,20000	4 598,00	14 713,60
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 472,63
13	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,76500	1 925,00	1 472,63
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 050,63
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	17,20013	235,50	4 050,63
Díl:	VN	Vedlejší náklady				22 500,00
15	R.Pol	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
16	R.Pol	Mimostaveništní doprava individual	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
17	R.Pol	Vybudování, provoz a odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
18	R.Pol	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00