

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01312774

zastoupený Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem

dále jen jako „vlastník stavby vodního díla HOZ“

a

Obec Libkov

se sídlem Libkov 55, 345 06 Libkov

IČO: 00572616

DIČ: CZ00572616

zastoupená Barborou Černou, starostkou obce

dále jen jako „stavebník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), tuto:

d o h o d u

o majetkoprávním vypořádání za zrušené části staveb vodních děl

I.

1. Česká republika je vlastníkem a Státní pozemkový úřad, jako organizační složka státu, je příslušný hospodařit v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) se stavbou vodního díla hlavní odvodňovací zařízení:
 - „**POCINOVICE VI A, K6-T**“, evidovanou pod ID 2090000055-11201000, jako zatrubněný kanál v celkové délce 400 m, v ČHP 1-10-03-049, rok pořízení 1987 (dále jen „stavba vodního díla HOZ 1“) a
 - „**POCINOVICE VI A, K-5**“, evidovanou pod ID 2090000057-11201000, jako otevřený kanál v celkové délce 200 m, v ČHP 1-10-03-049, rok pořízení 1988 (dále jen „stavba vodního díla HOZ 2“)(dále také jako „stavby vodních děl HOZ“).
2. Stavby vodních děl HOZ byly vybudovány v rámci vodohospodářské stavby „Odvodnění pozemků Pocinovice VI a“ tehdejší Oblastní státní meliorační správou Plzeň na základě vodohospodářského povolení vydaného Okresním národním výborem Domažlice, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 29.12.1985 pod čj. VLHZ-1045/85. Kolaudační souhlas k oběma stavbám vodních děl HOZ byl udělen Okresním národním výborem Domažlice, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 06.07.1988 pod čj. VLHZ-548/88-235.

II.

1. Stavebník vybuvoval na základě Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Domažlice, Odborem životního prostředí, dne 11.03.2004 pod č.j. 3445,

3447/2003/OŽP/Vondr.-231/8, stavbu „Malá vodní nádrž Libkov“ (dále jen „Stavba 1“). V rámci realizace Stavby 1 došlo ke zrušení části stavby vodního díla HOZ 1 v délce **111 m**.

2. Část stavby vodního díla HOZ 1 v délce 111 m, která je předmětem této dohody o majetkoprávním vypořádání, je popsána ve znaleckém posudku č. 3444/38/21 vypracovaném dne 22.07.2021 znalcem xxxxx, II. xxxxx, xxxxx, který ji ocenil částkou 90 180,- Kč, slovy: devadesát-tisíc-sto-osmdesát-korun-českých. Cena obvyklá byla tímto posudkem stanovena částkou stejnou částkou.
3. Stavebník vybudoval na základě Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Domažlice, Odborem životního prostředí, dne 27.02.2012 pod č.j. OŽP-1262/12-8935/2012/Kitz-DS, v právní moci ode dne 21.03.2012, stavbu „Zatrubnění vodního toku Poleňka a prodloužení vodovodu – k.ú. Libkov“ (dále jen „Stavba 2“). V rámci realizace Stavby 2 došlo ke zrušení části stavby vodního díla HOZ 2 v délce **96 m**.
4. Část stavby vodního díla HOZ 2 zrušená Stavbou 2 v délce 96 m, která je předmětem této dohody o majetkoprávním vypořádání, je popsána ve znaleckém posudku č. 3444/38/21 vypracovaném dne 22.07.2021 znalcem xxxxx, xxxxx, xxxxx, který ji ocenil částkou 162 200,- Kč, slovy: sto-šedesát-dva-tisíce-dvě-stě-korun-českých. Cena obvyklá byla tímto posudkem stanovena částkou stejnou částkou.
5. Úhrada za zrušené části staveb vodních děl HOZ se navyšuje o náklady, které vlastník staveb vodních děl HOZ vynaložil za účelem uzavření této dohody. Jedná se zejména o náklady na vypracování znaleckého posudku, které činily 4 000,- Kč.
6. Celková úhrada za majetkoprávní vypořádání za zrušenou část stavby vodního díla HOZ 1 v délce 111 m a stavby vodního díla HOZ 2 v délce 96 m tedy činí v souladu s § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 219/2000 Sb. celkem **256 380,- Kč**, slovy dvě-stě-padesát-šest-tisíc-tři-sta-osmdesát-korun-českých.

III.

1. Stavebník zaplatí dle čl. II. bodu 6 této dohody vlastníkovvi staveb vodních děl HOZ za části staveb vodních děl HOZ specifikované v čl. I. a čl. II. bodu 1, 2, 3 a 4 této dohody, jednorázovou úhradu ve výši 256 380,- Kč, slovy: dvě-stě-padesát-šest-tisíc-tři-sta-osmdesát-korun-českých, a to na základě této dohody, převodem na bankovní účet, č. ú. 19-3723001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 1134502190, v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této dohody.
2. V případě prodlení stavebníka s úhradou jednorázové úhrady ve výši 256 380,- Kč dle čl. III. bodu 1 této dohody se stavebník zavazuje zaplatit vlastníkovvi stavby vodního díla HOZ s odkazem na ust. § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.

1. Vlastník staveb vodních děl HOZ prohlašuje, že stavby vodních děl HOZ specifikované v čl. I. a čl. II. bodu 2 a bodu 4 této dohody, které jsou předmětem vypořádání, nejsou ke dni uzavření této dohody zatíženy právy třetích osob.
2. Stavebník prohlašuje, že je mu stav staveb vodních děl HOZ, které jsou předmětem vypořádání dle této dohody, dobře znám a že se seznámil se znaleckým posudkem znalce xxxxx č. 3444/38/21 ze dne 22.07.2021.

V.

Vlastník staveb vodních děl HOZ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dohodě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se vlastník staveb vodních děl HOZ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

1. Obě strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena a sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tato dohoda byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) jsou určena pro vlastníka staveb HOZ a dvě (2) pro stavebníka.
3. Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato dohoda byla schválena zastupitelstvem Obce Libkov na svém zasedání konaném dne 18.02.2022 usnesením č. 1/2022.

V Praze dne: 6.4.2022
za vlastníka staveb vodních děl HOZ

V Libkově dne: 28.3.2022
za stavebníka

.....
Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Barbora Černá
starostka obce
Obec Libkov

Tato dohoda byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance