



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

D400/44000/00103/22/00

Smlouva o dílo

Tesařské a klempířské konstrukce – Rozvodna elektrické energie ZCHÚ

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění, na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender
arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P22V00209598

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních:

[REDACTED] vedoucí střediska stavebních prací

Tel.: [REDACTED] mob.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]
Tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] z

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

ZHOTOVITEL:

KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65772
IČO: 29208181 **DIČ:** CZ29208181, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED] projektový manažer

Mob.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě
KB Stavební s.r.o.
Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací souvisejících se zhotovením krovu a střešní konstrukce v rámci investiční akce „Rozvodna elektrické energie ZCHÚ“ v areálu Chemické úpravny odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka dle požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci č. OVZ/29/22, která je Přílohou č. 1 této smlouvy a dle soupisu prací zhotovitele, která je Přílohou č. 2.

Klasifikace:

CPV: **45261000-4 Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce**

CZ-CPA: **43.91.11 Práce na střešních konstrukcích**

III. Doba plnění předmětu smlouvy

Zahájení prací nejpozději od 1. 8. 2022 s možností dřívějšího plnění dle dohody se zadavatelem v závislosti na připravenosti staveniště a dle podpisu této Smlouvy o dílo.

Dokončení prací (vyjma osazení odpadních svodů a podbití vnějších podhledů střešní konstrukce) **nejpozději do 15. 9. 2022.**

Osazení odpadních svodů a podbití vnějších podhledů střešní konstrukce bude provedeno po dokončení fasády rozvodny.

Předpokládaný termín **zahájení prací od 10. 10. 2022.**

Dokončení prací nejpozději do 27. 10. 2022.

IV. Místo plnění, způsob dodání

Dodací podmínka dle INCOTERMS 2020 DAP.

DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Místo dodání:

provoz Chemická úpravna, souřadnice GPS - 49.4959000N, 16.2286000E (Kraj Vysočina)

V. Cena předmětu smlouvy

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dle soupisu prací zhotovitele v Příloze č. 2 této smlouvy:

Celková cena předmětu smlouvy:

1 665 768,85 Kč bez DPH

Změny nabídkových jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy jsou v průběhu doby plnění vyloučeny. Bude fakturováno jejich skutečně provedené množství.

DPH bude účtována a fakturována ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v době zdanitelného uskutečnění.

Případně budou účtovány a fakturovány i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednaný předmět smlouvy ve výše uvedeném místě plnění a objednatel se ho zavazuje odebrat a uhradit sjednanou cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Cena za stavební práce bude fakturována po převzetí dílčí části díla měsíčně bez možnosti zálohových plateb. Součástí faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol se soupisem provedených a předaných prací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání dílčí části díla.
3. Objednatel fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jejího doručení. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí díla v místě plnění. Dnem úhrady se rozumí den připsání poukázané částky na účet zhotovitele. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Pokud případně den lhůty splatnosti na sobotu, neděli, svátek nebo dny volna peněžního ústavu, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu uvedené v čl. I této smlouvy, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění.
Účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v této smlouvě.
Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
6. Stane-li se objednatel dle § 109 zák. o DPH v platném znění ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku sníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele.
7. Fakturu lze zaslat elektronicky na: [REDACTED]

VII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel tímto přijímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy obsahujícími požadavky na jakost předmětu díla. Nelze-li takto některé vlastnosti předmětu díla stanovit, pak se zhotovitel zavazuje, že předmět díla bude mít vlastnosti obvyklé pro předmět díla daného druhu a určení. Záruční doba činí – **60 měsíců** a počne běžet dnem následujícím

po předání díla objednateli. Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, pak záruční doba počne běžet teprve dnem následujícím po odstranění z vytčených vad či nedodělků.

2. Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na předmětu díla zejména třetími osobami a zanedbáním běžné údržby předmětu díla či nesprávné manipulace, či obsluhy zaměstnanci objednatele.
3. Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli nárok ze záruky za jakost díla písemně, a to kdykoliv v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy se příslušná vada na předmětu díla projevila poprvé. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak do 10 dnů ode dne prokazatelného doručení reklamace. Pro případ prodloužení zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady anebo s odstraněním záruční vady je objednatel oprávněn odstranit záruční vadu sám anebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele v cenách v čase a místě obvyklých. O způsobu odstranění záručních vad bude poté pořízen oboustranně podepsaný zápis.
4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva objednatele vyplývající ze záruky na jakost, a to ani v případě, že dílo dosud nebylo zcela dokončeno. V takovém případě začne běžet záruční doba od data účinnosti odstoupení.

VIII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo. Zhotovitel ručí za všechny škody, bezpečnost díla, včetně škod nepředvídatelných až do doby jeho předání objednateli. Náklady na nápravu a úhradu škod nese zhotovitel.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi či předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním.
3. Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze obvyklé hmoty, materiály a výrobky, případně opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu, byl-li vydán, přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je nevhodný.

IX.

Předání díla

1. Součástí přijímacího řízení bude protokol sepsaný dle obvyklých zvyklostí, jehož obsahem bude zejména popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění a jednoznačný projev vůle smluvních stran, že dílo jako celek předávají a přebírají.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla nebo okamžikem, kdy závazek provést dílo zanikne jiným způsobem.
3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
4. Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony.

X. Radiační ochrana a BOZP

1. Objednatel se zavazuje seznámit zaměstnance zhotovitele s místně provozními předpisy na místě výkonu smluvní činnosti – v areálu provozu Chemické úpravy, zásadami radiační ochrany (dle § 50 vyhlášky č. 422/2016 Sb.), podmínkami bezpečnosti práce, informovat je o zdravotních rizicích a ochraně před jejich působením.
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že se jeho zaměstnanci budou řídit vnitřní dokumentací objednavatele, s kterou byli prokazatelně seznámeni, pokyny příslušných odpovědných zaměstnanců objednavatele a platnou legislativou v dané oblasti, zejména v oblasti bezpečnosti a hygieny při práci a radiační ochrany.
3. Zhotovitel se upozorňuje, že se Rozvodna elektrické energie v areálu CHÚ nachází ve „Sledovaných pásmech se zdroji ionizujícího záření“ dle § 49 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.
4. Osoba zodpovědná za radiační ochranu je [REDAKCE] – vedoucí provozu Chemická úprava.
5. Zhotovitel se zavazuje předávat objednavateli měsíčně a po ukončení činnosti, údaje o svých zaměstnancích a smluvních pracovnících provádějící předmětné smluvní práce – seznam osob, data narození a počet hodin jimi strávených na pracovištích. Na základě těchto podkladů bude provedeno objednavatelem vyhodnocení radiační ochrany a zpracovány odhady efektivních dávek zaměstnanců Zhotovitele dle platného „Programu monitorování“. Výsledky budou zhotoviteli předány.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení díla umožnit dozimetrickou kontrolu použitých mechanismů, nástrojů a ochranných pomůcek. V případě potřeby zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelům jejich dekontaminaci před odvozem z organizačních jednotek o. z. GEAM.

XI. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení díla nebo termín odstranění vad díla, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] % z celkové ceny plnění, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednavatele s úhradou fakturované částky má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši [REDAKCE] % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
3. V případě podstatného porušení smlouvy dle článku XII. této smlouvy, pro které má účastník smlouvy možnost odstoupit, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] % z celkové ceny díla objednavateli, a to na základě vystavené faktury.
4. Splatnost faktury za smluvní pokutu, úrok z prodlení či jiné sankce je sjednána na 14 kalendářních dnů.
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku není dotčeno právo objednavatele na náhradu škody.

XII. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy:

- a) neprovedení předmětu smlouvy v plném rozsahu dle upřesnění podle článku II. této smlouvy, respektive Přílohy č. 1 a č. 2.
- b) neprovedení předmětu smlouvy ve lhůtě podle článku III. této smlouvy.

XIII. Vyšší moc

1. V případě vyšší moci jsou smluvní strany po dobu jejího trvání zproštěny povinností vyplývajících ze smlouvy. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných událostí, které smluvní strany nemohou odstranit, jako je válka, živelné katastrofy, stávky organizované příslušnou odborovou ústřednou.
2. Smluvní strany jsou povinny neprodleně ohlásit příslušné druhé straně vznik nebo ukončení vyšší moci a následovně toto potvrdit doporučeným dopisem.
3. Na požádání předloží smluvní strana dovolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
4. Jestliže v důsledku vyšší moci nedojde k plnění předmětu smlouvy ve smyslu odstavce 1 a smluvním stranám vzniknou z tohoto důvodu náklady, hradí každá smluvní strana svoje.
5. Jestliže by se splnění smlouvy v důsledku vyšší moci posunulo o více než 1 měsíc, vyhražují si obě strany právo na sjednání nových dodacích lhůt nebo na odstoupení od smlouvy.

XIV. Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Smlouva může být ukončena:
 - a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením od smlouvy objednatelem, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle článku XII. smlouvy,
3. Při ukončení platnosti smlouvy shora uvedenými způsoby musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.
3. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem České republiky.
7. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření této smlouvy.

V Dolní Rožince dne 1. 4. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
vedoucí odštěpného závodu

.....
[redacted]
jednatel

Přílohy

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Soupis prací



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Dolní Rožínka, 2022-01-25

Zadávací dokumentace

OPRAVA I

Název veřejné zakázky: **Tesařské a klempířské konstrukce – Rozvodna elektrické energie ZCHÚ**
Druh veřejné zakázky: **Stavební práce**
Režim veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
Způsob zadání: **Elektronicky Tender arena**
Číslo veřejné zakázky: **[REDACTED]**
Klasifikace - CPV: **45261000-4 Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce**

Zadavatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:

Pověření k jednání:

administrátor veřejné zakázky:

[REDACTED] - tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ve věcech obchodních:

[REDACTED] tel.: [REDACTED] mob.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED] - tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] - tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Odůvodnění odpovědného zadávání:

Zadavatel při přípravě zadávací dokumentace posoudil možnosti sociálně a environmentálně odpovědného zadávání včetně možnosti inovací. Zadávací podmínky umožňují podat nabídky malým a středním firmám včetně zaměstnání sociálně znevýhodněných osob. Zadávací podmínky jsou připraveny tak, že předpokládají využití materiálů a technologií ekologicky šetrných k životnímu prostředí splňující všechny platné environmentální normy a předpisy. V případě této zakázky není možné hovořit o inovacích v pravém slova smyslu.

Předmět plnění:

Jedná se o provedení stavebních prací souvisejících se zhotovením krovu a střešní konstrukce na investiční akci: „Rozvodna elektrické energie ZCHÚ“ pro odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, místo stavby Dolní Rožínka.

Předmětem plnění se rozumí provedení následujících činností:

- Zhotovení krovu, střešní konstrukce a klempířských prvků, dle projektové dokumentace s názvem: „Rozvodna elektrické energie CHÚ, kterou zpracoval ELCOM, a.s.,

Na Větrově 34, 142 00 Praha 4, Divize Realizace a inženýring, Technologická 374/6, 708 00 Ostrava.

- Jedná se o tesařské a klempířské práce popsané níže. Podrobný popis konstrukcí je popsán v Technické zprávě, která je nedílnou součástí Projektové dokumentace – viz Příloha č. 1. Požadavek na jednotlivé práce je podrobně popsán v Příloze č. 2.

Technická specifikace:

Tvar střechy rozvodny je valbový, střecha tvarově symetrická. Sklon střešních rovin je 22°. Nosná konstrukce střechy je z dřevěných příhradových vazníků. Jednotlivé dřevěné prvky těchto vazníků jsou vzájemně spojeny kovovými deskami s prolisovanými trny, které se do dřeva zalisují. Tyto vazníky budou uloženy na obvodové pozednici z dřevěného trámu. Pozednice bude kotvena do železobetonového věnce pomocí závitových tyčí, které jsou součástí dodávky zadavatele. Vazníky budou kotveny k pozednici a a stropní konstrukci.

Na vazníky se provede celoplošný záklop z dřevěných prken. Na tento záklop se uloží pojistná hydroizolační vrstva z difuzně propustné folie s lepenými přesahy a pásy těsnicí folie pod kontra latěmi. Následně se provede dvojitě laťování ze střešních latí.

Krytina střechy bude plechová, velkoformátová, v imitaci taškové krytiny, z pozinkovaného plechu se speciální povrchovou úpravou, barva šedočerná.

Odvětrání podstřešního prostoru bude pomocí tří větracích turbín, umístěných u hřebene, nasávání větracího vzduchu bude pomocí plastových větracích mřížek, které budou osazeny v podbití v přesazích střechy.

Dešťová voda bude svedena podokapními žlaby a svody do dešťové kanalizace. Okapový systém bude ze stejného materiálu a ve stejné barvě jako krytina střechy.

Přesahy střechy budou podbity palubkami, které budou opatřeny lazurovacím lakem.

Ostatní specifikace:

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré práce nutné pro zhotovení krovu, střešní konstrukce, okapového systému a odvětrání podstřešního prostoru včetně veškerých souvisejících detailů.
- Jedná se zejména o výrobu střešních vazníků a osazení na obvodovou pozednici, včetně předepsaného kotvení konstrukce. Zhotovení celoplošného záklopu, pojistné hydroizolace, kontra latí a latí. Dodávku a montáž střešní krytiny, včetně veškerých doplňkových prvků pro lemování hřebene, nároží, tvarovek pro prostupy instalačních vedení, tvarovek pro uchycení hromosvodu (ve spolupráci se zadavatelem), sněhových zachytačů, větracích tašek apod., dle technických podmínek výrobce krytiny. Osazení větracích turbín, umístěných u hřebene, osazení plastových mřížek pro nasávání větracího vzduchu. Dodávka a montáž podokapních žlabů a kotlíků, svodů a napojení svodů do lapačů střešních splavenin (dodávka zadavatele). Dodávku a montáž podbití vnějších podhledů střešní konstrukce palubkami, v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.
- Součástí cenové nabídky je také vypracování technologického postupu pro zhotovení výše uvedených konstrukcí a vypracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění.
- Před zahájením prací bude pracoviště předáno se zápisem. Po ukončení prací a vyklizení pracoviště bude dílo protokolárně předáno.
- Současně s pracemi na konstrukcích krovu a střechy budou na stavbě probíhat i další stavební práce. Koordinaci prací bude zajišťovat stavbyvedoucí.

Záruka: min. 60 měsíců

Obhlídka místa realizace je možná po telefonické domluvě předem v pracovní dny od 7:00 hod. do 13:00 hod. Kontaktní osobou je osoba pověřená k jednání ve věcech technických.

Místo plnění:

Dodací podmínka dle INCOTERMS 2020 DAP.

DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Místo dodání:

provoz Chemická úpravná, souřadnice GPS - 49.4959000N, 16.2286000E (Kraj Vysočina)

Kontaktní osoba:

██████████ - tel.: ██████████ mobil: ██████████ e-mail: ██████████

Doba plnění:

Zahájení prací nejpozději **od 1. 8. 2022** s možností dřívějšího plnění dle dohody se zadavatelem v závislosti na připravenosti staveniště a dle podpisu Smlouvy o dílo.

Dokončení prací (vyjma osazení odpadních svodů a podbití vnějších podhledů střešní konstrukce) **nejpozději do 15. 9. 2022.**

Osazení odpadních svodů a podbití vnějších podhledů střešní konstrukce bude provedeno po dokončení fasády rozvodny.

Předpokládaný termín **zahájení prací od 10. 10. 2021.**

Dokončení prací nejpozději do 27. 10. 2022.

Podpis Smlouvy o dílo bude závislý na přidělení finančních prostředků určených k této investici.

Smluvní podmínky:

1. Budoucí smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv:

- účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv,
- účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.,
- smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. **Jakékoliv změny v návrhu smlouvy budou řešeny v době lhůty pro podání nabídek. Pokud dojde ke změnám, tyto změny musí být zřetelně v textu vyznačeny.**

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto výběrového řízení stanovené v této zadávací dokumentaci. V nabídce musí být uvedena technická specifikace prací, nabídková cena, dodací lhůta, platební podmínky, způsob a místo předání předmětu plnění.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Zálohová faktura se nepřipouští

Způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Musí obsahovat veškeré náklady dodavatele včetně dopravy, zařízení staveniště a likvidace odpadů.

Změny nabídkových jednotkových cen uvedených dodavateli v naceněné Příloze č. 2 – Soupis prací této Zadávací dokumentace, která se stane Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo, jsou v průběhu doby plnění vyloučeny.

Případné další práce a materiály nutné k provedení prací uvedených v soupisu prací uveďte samostatně „tzv. pod čarou“.

Náležitosti podání nabídky:

Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji **Tender arena** (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. **Důležité je u registrovaných dodavatelů v Kontaktních údajích mít aktuálně platný údaj Email, aby mohla probíhat elektronická komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem.**

Nabídku podejte elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje **Tender arena** nejpozději do **16. 02. 2022** do **10:00** hod.

Odkaz zakázky na profilu zadavatele:

[REDAKCE]

Případné dotazy zasílejte pomocí elektronického nástroje **Tender arena**.

Do elektronického nástroje vložte:

- a) **nabídkovou cenu – za celou zakázku** v Kč bez DPH včetně veškerých nákladů spojených s realizací veřejné zakázky (spotřeba materiálu, doprava, zpracování technologického postupu, atd.),
- b) **nabídku** zpracovanou dle uvedených podmínek a požadavků formou souboru (*.pdf), nabídka musí být zpracována v českém jazyce,
- c) doplněnou Přílohu č. 2 – **Soupis prací**,
- d) doplněnou Přílohu č. 3 – **Návrh smlouvy o dílo**,
- e) doplněnou Přílohu č. 4 – **Čestné prohlášení o bezdlužnosti**.

Nabídky zaslané jinak než přes elektronický systém Tender arena nebudou přijaty do výběrového řízení.

V případě problémů s vložením potřebných dokumentů do systému Tender arena kontaktujte telefonní infolinku systému Tender arena: [REDAKCE] (pracovní dny 8:00 – 17:00), popřípadě využijte e-mail: [REDAKCE] nebo on-line HELPDESK: [REDAKCE]

Hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena – pro celou zakázku**.

Pokud účastník nesplní zadávací podmínky, bude nabídka vyřazena z výběrového řízení. Účastníci budou o výsledku výběrového řízení informováni přes **elektronický systém Tender arena**.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit bez udání důvodu

Vypracovali: [REDAKCE] – specialista – veřejné zakázky

[REDAKCE] – příprava staveb, středisko stavebních prací

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Soupis prací

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o bezdlužnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DR_203
Stavba: Rozvodna CHÚ-tesařské a klempířské kce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 29208181
DIČ: CZ29208181
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 665 768,85

DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DR_203

Stavba: Rozvodna CHÚ-tesařské a klempířské kce

Místo: Datum: 16.02.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Nové Město na M Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Tesařské a klempířské konstrukce
02 Vedlejší a ostatní náklady

1 665 768,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvodna CHÚ-tesařské a klempířské kce

Objekt:

01 - Tesařské a klempířské konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě

IČ:

29208181

DIČ:

CZ29208181

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvodna CHÚ-tesařské a klempířské kce

Objekt:

01 - Tesařské a klempířské konstrukce

Místo:

Datum:

16.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvodna CHÚ-tesařské a klempířské kce

Objekt:

01 - Tesařské a klempířské konstrukce

Místo:

Datum: 16.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
1	K	721273153	D+M Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus			
D	751		Vzduchotechnika				
2	K	751122200.r	D+ M ventilační turbíny K7, kompletní sestava, hlavice, stavitelný krk se základnou, s oplechováním	kus			
3	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%			
D	762		Konstrukce tesařské				
4	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2			
	VV		"základ střechy z dřevěných prken"390				
5	M	60511120	prkna stavební přismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m	m3			
	VV		"základ střechy z dřevěných prken"390*0,024*1,1				
6	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2			
	VV		"Plocha střechy"390				
7	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3			
	VV		7*0,04*0,06*390				
8	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3			
	VV		"prkna na bednění"10,298				
	VV		"řezivo na laťování"6,552				
	VV		Součet				
9	K	762751000.r	Výroba, dodávka, doprava, impregnace a montáž kompletní nosné konstrukce střechy z dřevěných příhradových vazníků včetně dodávky, kotvení a montáže pozednice včetně zajištění veškeré dopravní a zvedací techniky	kpl			
10	K	762751001.r	Výrobní dodavatelská dokumentace nosné konstrukce z dřevěných příhradových vazníků	kpl			
11	K	762791000.r	Konstrukce lemování okrajů střechy	m			
	VV		"Obklad konstrukce lemování okrajů střech z palubek"				
	VV		28,92+28,92+11,82+11,82				
12	K	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m			
	VV		"Obklad konstrukce lemování okrajů střech z palubek"				
	VV		(28,92+28,92+11,82+11,82)*1,25				
13	M	61191155	palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B	m2			
	VV		"Obklad konstrukce lemování okrajů střech z palubek"				
	VV		(28,92+28,92+11,82+11,82)*1,25*1,1+0,965				
14	K	644941000.r	D+ M ventilačních mřížek plastových do podhledu z palubek 90 x 500 mm	kus			
15	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			
D	764		Konstrukce klempířské				
16	K	764001	Dodávka a montáž sněhových zachytačů. Zachytače budou ze stejného systému jako je systém střešní křtiny, barva stejná jako barva střešní křtiny	soubor			
	VV		V ploše střechy bude umístěno 595 ks nosových zachytačů.				
	VV		Po obvodu střechy bude umístěno 225 ks obloukových zachytačů.				
	VV		"Zachytače budou dodány včetně veškerého příslušenství, kotevního a těsnícího materiálu."1				
17	K	R9	Dodávka a montáž držáku vedení bleskosvodu na hřebenáče	ks			
18	K	R10	Dodávka a montáž držáku vedení bleskosvodu na plechovou střechu	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30° "Velkoformátová střešní krytina z ocel. pplechu se speciální antikoroziní úpravou, se vším příslušenstvím - viz výkres s třechy"390	m2			
	vv						
20	M	55350183.r	krytina střešní profilovaná v imitaci tašky, plechová se spec povrchovou úpravou. viz. výkres střechy "Velkoformátová střešní krytina z ocel. pplechu se speciální antikoroziní úpravou, se vším příslušenstvím - viz výkres s třechy"390*1,1	m2			
	vv						
21	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "Okapová lišta nad okrajem pojistné hydroizolační fólie" "K/1"83,5 "Okapová lišta pod střešní krytinou nad žlabem" "K/2"83,5 Součet	m			
	vv						
22	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "K/3 - podokapní žlab ze systému střešní krytiny" 84	m			
	vv						
23	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm 8	kus			
	vv						
24	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm "K/4 - střešní svody ze systému střešní krytiny"4,7*8	m			
	vv						
25	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			
	D	765	Krytina skládaná				
26	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci "Plocha střechy"390	m2			
	vv						
27	M	28329200.r	difuzní paropropustná fólie na bednění "Plocha střechy"390*1,1	m2			
	vv						
28	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě 323	m			
	vv						
29	M	28329304	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm 323*1,1	m			
	vv						
30	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvodna CHÚ-tesařské a klempířské kce

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě

IČ:

29208181

DIČ:

CZ29208181

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvodna CHÚ-tesařské a klempířské kce

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

16.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

██████████

VRN3 - Zařízení staveniště

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvodna CHÚ-tesařské a klempířské kce

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

16.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Nové Město na Moravě

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
2	K	030001001	Zpracování technologického postupu výstavby	kpl			