

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 13253/2022-SŽ-OŘ PHA-SMT

Smlouva: 645100009/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

tunel Zahradnický TU 1701 a tunel Vítkovský TU 1704

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

Notifikace: 6.4.2022 12:16

DIČ: CZ62743881

Termín dodání:

12. 5. 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 64 251,20

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Zahradnický tunel	KUS	1,000	10 824,32
2		Vítkovský tunel	KUS	1,000	53 426,88

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

3

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 6. 4. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek
podepsáno digitálně

Litoměřice, Akceptováno dne: 6. 4. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Jan Vachtl
podepsáno digitálně



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 22/645100086

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Na základě rámcové dohody ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 316 u Vás objednááme kontrolu provozuschopnosti požárně-zabezpečovacího zařízení na tunelech: Zahradnický km 121,302 - 122,346 TU 1701 trati České Velenice - Benešov u Prahy a Vítkovský km 1,360 - 2,725 TU 1704 trati Benešov u Prahy - Praha hl. n.

Přijátá cena Díla:	64 251,20
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	30. 4. 2022
Lhůta pro dokončení Díla:	12. 5. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	Tunel Zahradnický DU Olbramovice - Styk trakčních soustav, tunel Vítkovský DU žst Praha hl. n.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání bude vystavena faktura
Další údaje:	kontaktní osoba objednatele: XXXXX
Přílohy:	položkový soupis prací