


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec



Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta,

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol. s r.o.

sídlo (místo podnikání): Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín
IČO: 26012235



Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Romana Chudobová,

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Chudoba,

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým pracím, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla: **Oprava vodní nádrže Skochovice parc. č. 223/2** tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek II.

Účel a předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení Díla na svůj náklad na své nebezpečí vč. souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené Smlouvou a projektovou dokumentací „Vodní nádrž Skochovice, parc. č. 223/2“, zpracované projektovou kanceláří P-AQUA s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.

- 2.2. Popis Díla: oprava vodní nádrže ve Skochovicích umístěné na pozemcích parc. č. 223/2 a 223/6 v k. ú. Skochovice, spočívající v provedení zpevnění a úpravy břehu u silnice III. třídy a úpravy odvodnění břehu. Současně bude provedeno odtěžení sedimentů z nádrže. Rozsah prací je podrobně popsán v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr.
- 2.3. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.
- 2.5. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatel, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 2.6. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Článek III. Změny Díla

- 3.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 3.2.
- 3.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
 - 3.2.1. seznam změn Díla,
 - 3.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 3.2.1.,
 - 3.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
 - 3.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
 - 3.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele, technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS), projektantem a zástupcem Zhotovitele.

Článek IV. Cena díla

- 4.1. Cena za Dílo specifikované v Článku II. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 019 899,10 Kč
DPH	214 178,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 234 077,91 Kč
- 4.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 4.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku II. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 4.3. K ceně Díla uvedené v bodě 4.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 4.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.

- 4.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

Článek V.

Termíny a místo provedení díla

- 5.1. Termín realizace:
25. 7. 2022 - 25. 10. 2022 – 3 měsíce
Z toho 25. 7. 2022 – 20. 9. 2022 – odstranění a uskladnění sedimentu
Termín může být případně upřesněn dle klimatických podmínek a agrotechnických lhůt.
O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
- 5.2. Místo realizace: pozemky p. č. 223/2 a 223/6, v k.ú. Skochovice.
- 5.3. Průběh provádění Díla je uveden v harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy.

Článek VI.

Platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
- 6.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na Díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatel a TDS potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
- 6.1.2. Správnost soupisu hotových prací bude prověřován TDS na stavbě. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel nebo TDS povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
- 6.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 6.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 6.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem akce: **Oprava vodní nádrže Skochovice parc. č. 223/2.**
- 6.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 6.4. Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatel.
- 6.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku III. této Smlouvy.
- 6.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 6.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatel. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatel, TDS, projektantem a Zhotovitelem.

Článek VII.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku VIII. Smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, projektové dokumentace obecně platných právních předpisů.

- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací stavby a prověřil, že z hlediska technologie provádění a v souladu s technologickými předpisy nemá výhrady.
- 7.4. Objednatel, prostřednictvím jmenovaných pracovníků a TDS je oprávněn provádět průběžnou kontrolu Díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě zjištění vad v provádění Díla jsou zástupci Objednatele a TDS oprávněni požadovat, aby Zhotovitel tyto vady neprodleně odstranil a prováděl Dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění těchto vad na své náklady v přiměřeně stanovené lhůtě. V případě závažných důvodů je Objednatel nebo TDS oprávněn vydat pokyn k přerušování provádění Díla.
- 7.5. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a TDS, zástupce Zhotovitele a projektant. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 7.6. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami dohodnuto řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.
- 7.7. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.
- 7.8. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na realizovaném Díle i za škody způsobené vlastními činnostmi na majetku třetích osob a to do předání/převzetí Díla.
- 7.9. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy. Zhotovitel umožní přístup a kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů koordinátorovi bezpečnosti práce, kterou jmenuje Objednatel.
- 7.10. Staveniště:
- 7.10.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních a faktických vad. O tomto bude sepsán zápis podepsaný zástupcem Objednatele, TDS, zástupcem Zhotovitele.
- 7.10.2. Dnem předání Staveniště odpovídá za veškeré jeho prostory Zhotovitel, a to až do předání/převzetí Díla Objednatelem.
- 7.10.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést jej do náležitého stavu do 14 dnů po předání/převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.10.4. Obstarání záboru komunikace je věcí Zhotovitele. Poplatky spojené s tímto hradí Zhotovitel.
- 7.11. Stavební deník:
- 7.11.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla vést Stavební deník a zapisovat do něho denně veškeré údaje pro plnění Smlouvy, pro řádné provádění Díla, jeho bezvadnou funkci a vyúčtování ceny Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek, klimatických podmínkách, prováděných zkouškách, přerušení prací a jejich důvodech a dalších významných skutečnostech týkajících se provádění Díla. TDS a zástupce Objednatele jsou oprávněni k tomuto připojovat svá stanoviska a činit zápisy, které souvisejí s plněním Smlouvy a prováděním Díla. Odsouhlasení průběhu prací zapsaných ve Stavebním deníku provede TDS svým podpisem.
- 7.11.2. Stavební deník bude veden v originále a v jedné kopii. Bude uložen na Stavbě u vedoucího stavební realizace Zhotovitele, aby byl kdykoliv na požádání TDS a zástupci Objednatele k dispozici.

Článek VIII.

Předání a převzetí Díla

- 8.1. Termín předání/převzetí hotového Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.

- 8.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, stanovenou Dokumentací pro provedení stavby a příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebrání řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.
- 8.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojmí vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.
- 8.4. V rámci předání/převzetí hotového Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla zahrnující:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby
 - stavební deník, doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla
 - fotodokumentaci na CD nosiči
 - doklady o uložení odpadů
 - ostatní doklady k řádnému provozu Díla, pokud vyplývají z právních předpisů nebo povolení.

Článek IX.

Vady Díla a záruky za Dílo

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 9.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 9.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

Článek X.

Smluvní pokuty

- 10.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku V. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý započatý den prodlení.
- 10.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

- 10.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 10.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
 - 11.1.1. Zhotovitel, přes dvojnásobné písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
 - 11.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
 - 11.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 11.2. Ustanovení bodu 11.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 11.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Článek XII.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 12.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 12.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 13.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 13.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 13.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 13.6. Pokud by se kterékoli z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost

- nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 13.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 13.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.
- 13.9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 14.3.2022, č. usnesení: 1811/75R/2022.

Článek XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 14.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:


Krycí list

Položkový rozpočet


Harmonogram prací

V Novém Bydžově dne 18.3.2022

Ve Vidoni dne 18.3.2022



Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta



Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol. s r.o.
Romana Chudobová, jednatelka

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Oprava vodní nádrže Skochovice parc. č. 223/2

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	ZEMPRASTAV spol. s r.o.		
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Vidoň 12, Tetín 507 71 Miletín		
Adresa pro poštovní styk	Vidoň 12, Tetín 507 71 Miletín		
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	[REDAKCE]		
Právní forma uchazeče	Společnost s ručením omezeným		
IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)	26012235		
Jméno a funkce statutárního orgánu	Romana Chudobová - jednatelka		
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč CELKEM	1 019 899,10	214 178,81	1 234 077,91
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	[REDAKCE]		
Datum, podpis a razítko	[REDAKCE]		

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

EKAPITULACE STAVBY

Id: 2020_28
stavba: Vodní nádrž Skochovice

SO: 814
Místo: Skochovice
Z-CPV: 45000000-7

Objedavatel:
Město Nový Bydžov

Objednatel:
ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Projektant:
P-AQUA s.r.o.

Pracovatel:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			1 019 899,10
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
H základní	21,00%	1 019 899,10	214 178,81
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 234 077,91

3

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_28

Stavba: Vodní nádrž Skochovice

Místo: Skochovice

Datum: 11. 9. 2020

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant: P-AQUA s.r.o.

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 019 899,10	1 234 077,91	
2020_28_1	ON - Oprava nádrže	945 099,10	1 143 569,91	STA
2020_28_2	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 800,00	90 508,00	STA

5,

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Skochovice

Objekt:

2020_28_1 - ON - Oprava nádrže

KSO:

814

Místo:

Skochovice

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Projektant:

P-AQUA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



Cena bez DPH

945 099,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	945 099,10	21,00%	198 470,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 143 569,91

43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Skochovice

Objekt:

2020_28_1 - ON - Oprava nádrže

Místo:

Skochovice

Datum: 11. 9. 2020

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

Projektant: P-AQUA s.r.o.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							945 099,10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				945 099,10
D		1	Zemní práce				662 086,81
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	91,60	160,00	14 656,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211201				
		VV	(3,40+10,40+6,10+6,00+9,90+4,10+5,90)*2 "břeh"		91,60		
		VV	Součet		91,60		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,00	83,00	20 750,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201				
		VV	250		250,00		
		VV	Součet		250,00		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,00	60,00	1 260,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301				
		VV	21		21,00		
		VV	Součet		21,00		
4	K	pc 012	Odstranění travin, rákosu a náletových rostlin ručně pro jakoukoliv plochu včetně následného odvezení a likvidace	m2	671,00	83,00	55 693,00
		VV	671		671,00		
		VV	Součet		671,00		
5	K	pc2	Likvidace veškeré dřevní hmoty z křovin v souladu se Zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb v platném znění	m2	91,60	98,00	8 976,80
		VV	91,6		91,60		
		VV	Součet		91,60		
6	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	8,00	1 160,00	9 280,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102				
		VV	8		8,00		
		VV	Součet		8,00		
7	K	pc1	Likvidace pařezů bez rozlišení průměru v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb. v platném znění	kus	8,00	300,00	2 400,00
		VV	8		8,00		
		VV	Součet		8,00		
8	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,65	320,00	528,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107312				
		VV	1,00*1,65 "pro UV"		1,65		
		VV	Součet		1,65		
9	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,65	450,00	742,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322				
		VV	1,65		1,65		
		VV	Součet		1,65		
10	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,65	125,00	206,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342				
		VV	1,65		1,65		
		VV	Součet		1,65		
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,00	271,00	271,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421				
		VV	1,00 "VO"		1,00		
		VV	Součet		1,00		
12	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	420,80	253,00	106 462,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003				

poř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W (3,40+10,40+6,10+6,00+9,90+4,10+5,90)*1,00 "ornice mezi břehem a silnicí"		45,80		
			W 75,00*5,00 "manipulační proh kolem nádrže"		375,00		
			W Součet		420,80		
13	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	93,28	890,00	83 019,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101				
			W 45,80*1,56*1,00 "odkopávka břehu"		71,45		
			W 48,50*0,60*0,75 "patka"		21,83		
			W Součet		93,28		
14	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	289,26	328,00	94 877,28
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122703601				
			W (0,00+4,54)/2*5		11,35		
			W (4,54+6,66)/2*7,8		43,68		
			W (6,66+8,81)/2*11,20		86,63		
			W (8,81+9,65)/2*11,10		102,45		
			W (9,65+1,69)/2*7,50		42,53		
			W (0,00+1,69)/2*3,10		2,62		
			W Součet		289,26		
15	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,40	1 880,00	6 392,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133254101				
			W 1,25*1,65*1,65 "UV"		3,40		
			W Součet		3,40		
	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,76	889,00	2 453,64
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101				
			W 1*1,10*1,60 "UV"		1,76		
			W 1,00 "sloup VO"		1,00		
			W Součet		2,76		
17	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,25	235,00	1 938,75
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101				
			W 1,25*1,65*4 "pažení UV"		8,25		
			W Součet		8,25		
18	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,25	58,00	478,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111				
			W 8,25		8,25		
			W Součet		8,25		
19	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,16	44,00	3 703,04
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102				
			W 420,80*0,20 "ornice z mezideponie zpět na rozprostření"		84,16		
			W Součet		84,16		
20	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	289,26	54,00	15 620,04
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162253101				
			W 289,26 "odtěžené sedimenty z nádrže na mezideponii (břeh) - proschnutí"		289,26		
			W Součet		289,26		
21	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	289,26	90,00	26 033,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103				
			W 289,26 "odtěžené sedimenty z mezideponie na rozprostření"		289,26		
			W Součet		289,26		
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,15	130,00	12 499,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117				
			W 93,28 "odkopávky"		93,28		
			W 2,87 "zásyp UV"		2,87		
			W Součet		96,15		
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	469,57	160,00	75 131,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111				
			W 289,26 "sedimenty"		289,26		
			W 96,15 "výkopy"		96,15		
			W 84,16 "ornice"		84,16		
			W Součet		469,57		
24	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	469,57	21,00	9 860,97
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201				
			W 469,57 "uložení výkopu na skládku, mezideponie ornice, mezideponie sedimentu"		469,57		
			W Součet		469,57		

6

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	17126	Poplatek za uložení na skládce	m3	96,15	60,00	5 769,00
	W		96,15 "Výkopy - odkopávky břehu pro uložení kamenného záhozu"		96,15		
	W		Součet		96,15		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	25,18	163,00	4 104,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101				
	W		3,40 "výkop šachet"		3,40		
	W		-0,65*0,65*1,15 "UV"		-0,49		
	W		-0,65*0,65*0,10 "deska UV"		-0,04		
	W		Mezisoučet		2,87		
	W		2,30*0,20*48,50 "šterkový podsyp břehu"		22,31		
	W		Součet		25,18		
7	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	50,36	520,00	26 187,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344197				
	W		25,18*2 "převod na tuny"		50,36		
	W		Součet		50,36		
28	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	2 892,60	12,00	34 711,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006111				
	W		289,26/0,10 "rozprostření nánosu na parcelu tl. 10 cm (výměna parcely 13511 m2)		2 892,60		
	W		Součet		2 892,60		
29	K	pc3	Vyhrabání a vysbírání kamenů, zbytků větví, kořenů a jiných nerozložitelných materiálů z rozhrnutého sedimentu včetně likvidace na náklady zhotovitele v souladu se Zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb. v platném znění	m2	2 892,60	2,00	5 785,20
	W		289,26/0,10 "Rozhrnutá vrstva sedimentu tl. 0,10"		2 892,60		
	W		Součet		2 892,60		
30	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	420,80	64,00	26 931,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103				
	W		420,8		420,80		
	W		Součet		420,80		
31	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	420,80	7,00	2 945,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121				
	W		420,8		420,80		
	W		Součet		420,80		
32	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	21,04	115,00	2 419,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572100				
	W		420,8*0,05 "Přepočtené koeficientem množství"		21,04		
	W		Součet		21,04		
	D	4	Vodorovné konstrukce				207 481,70
33	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,04	3 650,00	146,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151				
	W		0,65*0,65*0,10 "deska UV"		0,04		
	W		Součet		0,04		
34	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,26	780,00	202,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101				
	W		0,10*0,65*4 "bednění desky UV"		0,26		
	W		Součet		0,26		
35	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	21,83	2 730,00	59 595,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461211711				
	W		0,75*0,60*48,50 "patka pod břeh"		21,83		
	W		Součet		21,83		
36	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošterkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	75,66	1 950,00	147 537,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270				
	W		48,50*1,00*1,56 "břeh"		75,66		
	W		Součet		75,66		
	D	5	Komunikace pozemní				2 184,18
37	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	1,65	211,00	348,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564261111				
	W		1,65		1,65		
	W		Součet		1,65		
38	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1,65	227,00	374,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111				
	W		1,65		1,65		
	W		Součet		1,65		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1,65	15,20	25,08
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111111				
W		1,65		1,65		
WV		Součet		1,65		
K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,65	389,00	641,85
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144131				
W		1,65		1,65		
WV		Součet		1,65		
K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,65	284,00	468,60
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577146111				
W		1,65		1,65		
WV		Součet		1,65		
K	57720	Utěsnění pracovních spár stálepřuznou asfaltovou záličkou s posypem	m	2,65	123,00	325,95
W		0,50+1,65+0,50		2,65		
WV		Součet		2,65		
D	8	Trubní vedení				9 674,00
K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	2,00	889,00	1 778,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355211				
W		2		2,00		
WV		Součet		2,00		
K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,00	2 040,00	2 040,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941311				
W		1		1,00		
WV		Součet		1,00		
M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,00	515,40	515,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223852				
W		1		1,00		
WV		Součet		1,00		
M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,00	653,50	653,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223854				
W		1		1,00		
WV		Součet		1,00		
M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,00	309,70	309,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223856				
W		1		1,00		
WV		Součet		1,00		
M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,00	487,40	487,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223875				
W		1		1,00		
WV		Součet		1,00		
K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00	1 540,00	1 540,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112				
W		1		1,00		
WV		Součet		1,00		
M	pc7	mříž litinová pro uliční vpusti pro třídu zatížení D400	kus	1,00	2 350,00	2 350,00
W		1		1,00		
WV		Součet		1,00		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				312,70
K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	2,65	118,00	312,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112				
W		2,65		2,65		
WV		Součet		2,65		
D	997	Přesun sutě				1 898,11
K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,34	181,00	242,54
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611				
K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	12,06	127,00	1 531,62
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321511				
W		1,34*9 "Přepočtené koeficientem množství"		12,06		
WV		Součet		12,06		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K 997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1,34	32,50	43,55
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321519				
5	K 99733	Poplatek za uložení suti na skládce	t	1,34	60,00	80,40
	D 998	Přesun hmot				61 461,60
6	K 998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	256,09	240,00	61 461,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Skochovice

Objekt:

2020_28_2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 814

Místo: Skochovice

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

Uchazeč:


ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Projektant:

P-AQUA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



Cena bez DPH			74 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 800,00	21,00%	15 708,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		90 508,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Vodní nádrž Skochovice

projekt:

2020_28_2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

místo: Skochovice

Datum: 11. 9. 2020

zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant: P-AQUA s.r.o.

zpracovatel: ZEMPRASTAV spol. s r.o.


Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 800,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				74 800,00
1	K	vrn1	Zařízení staveniště vč. označení a zabezpečení a vč. zajištění souhlasu vl. pozemku	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
	W		1		1,00		
	W		Součet		1,00		
2	K	vrn2	Očištění a omytí komunikace používané pro převoz vytěženého materiálu	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
	W		1		1,00		
	W		Součet		1,00		
3	K	vrn3	Protokolární předání pozemků	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,00		
	W		Součet		1,00		
4	K	vrn4	Provedení pasportizace a fotodokumentace provedených úprav	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
	W		1		1,00		
	W		Součet		1,00		
5	K	vrn5	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení a jejich zpětné převzetí, včetně zajištění případné aktualizace	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
	W		1		1,00		
	W		Součet		1,00		
6	K	vrn6	Zajištění dopravního značení stavby po dobu provádění prací, vč. projednání	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
	W		1		1,00		
	W		Součet		1,00		
7	K	vrn7	Informační cedule	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,00		
	W		Součet		1,00		

Harmonogram prací

Název akce: Oprava vodní nádrže Skochovice parc.č.223/2

Pol.	Název objektů <i>dle členění v PD a soupisu prací</i>	Nabídková cena objektů <i>dle členění v nabídce</i>	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	Prostavěno celkem <i>kontrolní součet</i>
1.	ON-Oprava nádrže	945 099,10 Kč	300 000,00	300 000,00	300 000,00	45 099,10	945 099,10 Kč
2.	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 800,00 Kč	25 000,00	10 000,00	14 800,00	25 000,00	74 800,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 019 899,10 Kč					
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		325 000,00	310 000,00	314 800,00	70 099,10	1 019 899,10 Kč



21