



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Martina Žalmanová

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Huslík s.r.o.

Masná 7f, 602 00 Brno

IČO: 25527495

DATUM: 06.04.2022

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05221200197

Objednávka na údržbové práce VB v BD: b.č. 12, M. Kuncové 4

Objednáváme u Vás údržbové práce VB v BD: b.č. 12, M. Kuncové 4, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
- zadávacími podmínkami

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: 548 426 205. Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 141 039,00 Kč bez DPH

Termín: do 30.04.2022

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Rozpočet prací :
M. Kuncové 4, byt č.12

popis	MJ:	množství:	Kč / jednotka :	Kč celkem:
<u>Elektro práce:</u>				
úprava elektrorozvodů, kontrola, výměna vypínačů a zásuvek, světel, jistič 20A	kpl	1,00	13 950,00	13 950,00 Kč
materiál	kpl	1,00	5 300,00	5 300,00 Kč
Revizní zpráva	kpl.	1,00	2 200,00	2 200,00 Kč
Celkem bez DPH				21 450,00 Kč
<u>Instalatérské práce:</u>				
kontrola, ukotvení vedení	kpl	1,00	690,00	690,00 Kč
nové roháčky 6ks, sifon 2x	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00 Kč
nové wc combi	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00 Kč
nová baterie sprchová vč.příslušenství	kpl	1,00	4 350,00	4 350,00 Kč
nová baterie umyvadlová	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00 Kč
drobný vodoinstalační materiál	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00 Kč
nové silikonové kouty	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00 Kč
Celkem bez DPH				18 440,00 Kč
<u>Podlahářské práce</u>				
demontáž PVC jedné vrstvy vč. Likvid.	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00 Kč
D+M samonivelační stěrky tl. 3 mm s vláknem včetně penetrace	m2	26,00	320,00	8 320,00 Kč
přechodový můstek pod podlahy předsíní kuchyně	m2	26,60	85,00	2 261,00 Kč
PVC NFS	m2	29,00	375,00	10 875,00 Kč
montáž PVC včetně lepidla	m2	26,00	135,00	3 510,00 Kč
D+M soklíku z PVC, přech.lišty, svařování	kpl	1,00	4 360,00	4 360,00 Kč
Celkem bez DPH				30 526,00 Kč
<u>Maličké a natěračské práce:</u>				
malba protiplišňová Citro 204m2	m2	135,00	45,00	6 075,00 Kč
opravy podkladu - sádra, stěrka, akryl, proškr.	m2	135,00	23,00	3 105,00 Kč
penetrace protiplišňová	m2	135,00	16,80	2 268,00 Kč
drobné zednické zapravení - opravy omítek				
osekání, podhoz, jádrová omítka+štuk cca 10m2	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00 Kč
oškrábání	m2	135,00	45,00	6 075,00 Kč
nátěr radiátorů	čl	40,00	65,00	2 600,00 Kč
nátěr zárubní	ks	4,00	450,00	1 800,00 Kč
Celkem bez DPH				27 723,00 Kč

Ostatní:

výměna zárubní do pokje	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00 Kč
nové vchodové dveře vč.kování	ks	1,00	7 500,00	7 500,00 Kč
nové interiérové dveře vč.kování	ks	3,00	2 800,00	8 400,00 Kč
dmtž+mtž kuch linky vč.oprav	kpl	1,00	7 600,00	7 600,00 Kč
seřízení oken a dveří	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00 Kč
odvoz a likvidace odpadu	kpl.	1,00	1 200,00	1 200,00 Kč
přesun hmot	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00 Kč
úklid kompletní vč.vybavení, desinfekce	kpl	1,00	9 200,00	9 200,00 Kč
Celkem bez DPH				42 900,00 Kč

REKAPITULACE:

Elektro práce:				21 450,00 Kč
Instalatérské práce:				18 440,00 Kč
Podlahářské práce:				30 526,00 Kč
Malířské a natěračské práce:				27 723,00 Kč
Ostatní:				42 900,00 Kč
Celkem za práce bez DPH 15%				<u>141 039,00 Kč</u>