

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 04. dubna 2022

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek a PS Havířov

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Žst. Baška

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Trať Baška – Pržno

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Dobrá u Frýdku

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Frýdek-Místek

318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	
321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	50,000	
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	50,000	

323	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000	
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Hnojník

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

ŽST Paskov

84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000	
91	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000	
276	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	kus	20,000	
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000	
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	
321	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	50,000	
322	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	50,000	
323	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Pržno

319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000	
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	

Žst. Vratimov

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Trať Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

24	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	20,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Trať Albrechtice u Českého Těšína – Havířov

24	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	20,000
49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	20,000
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	20,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	120,000
796	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	32,000
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Žst. Havířov

49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	20,000
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	20,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	68,000
439	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	2,000
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	8,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	30,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	30,000
796	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **736 522,25,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek (429 535,98,-Kč)

PS Havířov (306 986,27,-Kč)

Termín realizace: duben 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava