



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1020/2022/37

Vyřizuje: Lehká Klára
Telefon: 412593171
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cz

Děčín: 05.04.2022

DODAVATEL

KOMPLEX DC s.r.o.
Teplická č. p. 8, Děčín IX-Bynov, 40505
Děčín 5

IČO: 28687108
DIČ: CZ28687108

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

výměnu dožilých kuchyňských linek v bj. 22, dle cenové nabídky č.j. MDC/35533/2022 ze dne 30.03.2022 a v bj. 28, dle cenové nabídky č.j. MDC/36274/2022 ze dne 31.03.2022 v objektu Přímá 398, Děčín XXXII. Ve fakturaci bude použito systémové číslo veřejné zakázky P22V00000393.

1.Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.


2.Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídít a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodloužení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.
Poznámka:

Lhůta dodání: 05.04.2022 – 05.05.2022


Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 117 703,00 Kč



příkazce operace



správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodloužení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.

Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Kuchyn -Přímá 398 byt.jednitka č.22 Gregorová	JKSO	
Název objektu		EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	23.03.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 2 585,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 55 363,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 57 948,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 57 948,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	57 948,00	8 692,20
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 66 640,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kuchyn -Přímá 398 byt.jednitka č.22 Gregorová

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:


Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				1 600,00	0,000
997		Přesun sutě				1 600,00	0,000
1	9972116212R	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				56 348,00	0,002
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				4 250,00	0,000
2	722173203R	Vodoinstalace -úprava stávajícího rozvodu demontáž montáž noveho rozvodu Z PPR	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	0,000
725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				8 050,00	0,002
3	725610901R	Dodávka elektrického sporáku	kus	1,000	6 550,00	6 550,00	0,000
4	7256191011R	Montáž sporáku	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,002
741		Elektroinstalace - silnoproud				4 285,00	0,000
5	741120001R	Montáž osvětlenovacích těles	kus	1,000	650,00	650,00	0,000
6	741213813R	Demontáž osvětlení	kus	2,000	250,00	500,00	0,000
7	741375021	Led svítidlo pod linku	kus	1,000	985,00	985,00	0,000
8	741375031	Dodání a montáž 2x zásuvka, 1x vypínač ,úprava el rozvodu	celek	1,000	2 150,00	2 150,00	0,000
751		Vzduchotechnika				5 413,00	0,000
9	751377012R	Dodávka + montáž nové digestoře	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00	0,000
10	751377812R	Demontáž odsávacího zařízení (digestoř)	kus	1,000	463,00	463,00	0,000
762						0,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				27 350,00	0,000
11	766811116R	Dodávka kuchyňské linky (linka, dřez, baterie, lišta)	kpl	1,000	17 200,00	17 200,00	0,000
12	766811213R	Montáž a sestavení kuchyňské linky	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00	0,000
13	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
781		Dokončovací práce -				7 000,00	0,000
14	998781102R	Přesun hmot,doprava	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
Celkem						57 948,00	0,002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Kuchynská linka -Přima 398 byt číslo 28	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		31.03.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00																
2	Montáž	1 134,00	9	Bez pevné podl.	0,00																
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00																
4	Montáž	58 621,00	11		0,00																
5	"M" Dodávky	0,00																			
6	Montáž	0,00																			
7	ZRN (ř. 1-6)	59 755,00	12	DN (ř. 8-11)																	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00																
				D Celkem bez DPH																	
				59 755,00																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">59 755,00</td> <td style="text-align: right;">8 963,25</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">68 718,25</td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	59 755,00	8 963,25	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH		68 718,25	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	59 755,00	8 963,25																		
základní	21,0	0,00	0,00																		
Cena s DPH		68 718,25																			
				E Přípočty a odpočty																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				

ROZPOČET

Stavba: Kuchynská linka -Přima 398 byt číslo 28

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	0,000
997		Přesun sutě				0,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				59 755,00	0,002
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 260,00	0,000
1	722173203R	Vodoinstalace -úprava stávajícího rozvodu voda,kanalizace demontáž montáž noveho rozvodu Z PPR	kpl	1,000	5 260,00	5 260,00	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				8 050,00	0,002
2	725610901R	Dodávka elektrického sporáku	kus	1,000	6 550,00	6 550,00	0,000
3	7256191011R	Montáž sporáku	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,002
741		Elektroinstalace - silnoproud				5 434,00	0,000
4	741120001R	Montáž osvětlenovacích těles	kus	1,000	650,00	650,00	0,000
5	741120001R	Úprava stávajícího el rozvodu -Kuchynská linka	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000
6	741213813R	Demontáž částí elektroinstalace	kpl	1,000	450,00	450,00	0,000
7	741375021	Led svítidlo pod linku	kus	1,000	1 134,00	1 134,00	0,000
751		Vzduchotechnika				5 411,00	0,000
8	751377012R	Dodávka + montáž nové digestoře- prodloužení napojení	kpl	1,000	5 411,00	5 411,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				27 750,00	0,000
9	766811116R	Dodávka kuchyňské linky (linka, dřez, baterie, lišta)	kpl	1,000	17 650,00	17 650,00	0,000
10	766811213R	Montáž a sestavení kuchyňské linky	kpl	1,000	10 100,00	10 100,00	0,000
781		Dokončovací práce - obklady				7 850,00	0,000
11	998781102R	Přesun hmot,doprava	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
12	998781103	Likvidace odpadu suložením na skládku	celek	1,000	850,00	850,00	0,000
Celkem						59 755,00	0,002