

[REDACTED]

## Výzva k plnění č. 8 k rámcové dohodě č. 29469/2021-6069

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) pro smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel vojenského útvaru 6069: [REDACTED]

Zástupce velitele vojenského útvaru 6069: [REDACTED]

Náčelník štábu vojenského útvaru 6069: [REDACTED]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Autodíly Špindler holding, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7163

Sídlo: U Lesa č. 59, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Provozovna: [REDACTED]

IČ: 26444569

DIČ: CZ26444569

Číslo účtu: 882679309/0800

Jejmž jménem jedná:

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel objednává u zhotovitele provedení dílčího plnění na základě rámcové dohody č. 29469/2021-6069 na následující technice:

Typ techniky:	TATRA T-815 12VN 8X8 VALNÍK	VIN	TNT815VN8KK089974
VPZ	391-85-97	TYP MOTORU	T3 930 - 50

Následující úkony:

Druh položky	Cena celkem bez DPH	DPH (v %)	Cena celkem s DPH
Demontáž korby z vozidla	18 400,00 Kč	21	22 264,00 Kč
Demontáž prorezivělých blatníků	8 280,00 Kč	21	10 018,80 Kč
Vytrhání prkenné podlahy	18 860,00 Kč	21	22 820,60 Kč

\* nevhodící se škrtněte

Celková GO rámu korby ( vyřezání 2/3 nosníků korby , výroba a navaření nosníků na korbu )	36 800,00 Kč	21	44 528,00 Kč
Celková úprava nových bočnic ( uchycení , převaření uzávěrů )	14 720,00 Kč	21	17 811,20 Kč
Montáž nových blatníků korby	6 900,00 Kč	21	8 349,00 Kč
Napasování oblouků korby	5 980,00 Kč	21	7 235,80 Kč
Lakování celé korby , bočnic, laviček a oblouků základním a vrchním nátěremj	30 245,00 Kč	21	36 596,45 Kč
Montáž nové podlahy korby	23 460,00 Kč	21	28 386,60 Kč
Demontáž staré elektroinstalace z podvozku a vně a uvnitř kabiny	21 160,00 Kč	21	25 603,60 Kč
Demontáž veškerých elektropřístrojů , tlačítek a prepínačů a výměna za nové	6 900,00 Kč	21	8 349,00 Kč
Výroba kompletní elektroinstalace a výměna všech přístrojů a osvětlení vně podvozku	28 520,00 Kč	21	34 509,20 Kč
Výměna elektroventilů a elektropínačů	5 520,00 Kč	21	6 679,20 Kč
Výměna zpuchřelých gumových průchodek na kabině a podvozku	3 680,00 Kč	21	4 452,80 Kč
Výměna lišt a držáků elektroinstalace	5 520,00 Kč	21	6 679,20 Kč
Výměna veškerého osvětlení a světel na celém vozidle včetně vnitřních přístrojů uvnitř kabiny	6 440,00 Kč	21	7 792,40 Kč
Výměna vzduchových zásuvek na vozidle a nálezová výměna dílů po demontáži korby pod ní	7 820,00 Kč	21	9 462,20 Kč
Montáž výstražného označení vozidla	3 680,00 Kč	21	4 452,80 Kč
Finální montáž korby po GO na vozidlo , nasazení nové plachty	12 420,00 Kč	21	15 028,20 Kč
Zkušební jízda	460,00 Kč	21	556,60 Kč
Celkem práce: 577,75 Nh x 460 Kč bez DPH	265 765,00 Kč	21	321 575,65 Kč
Celkem cena za spotřební materiál, podlahové desky a pískování	67 381,5 Kč	21	81 531,61 Kč
Celkem cena za ND NO:	268 454,16 Kč	21	324 829,54 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH (v Kč):</b>			<b>727 936,80 Kč</b>

**Místo předání techniky k provedení díla:** Na základě ustanovení čl. V odst. 1.

## 44. lehký motorizovaný prapor

Videňská 169/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, datová schránka hjyaavk

---

**Termín plnění:** nejpozději do 30 kalendářních dnů od data předání techniky k provedení díla, které je uvedeno na protokolu o předání k provedení díla podepsaném zástupci obou smluvních stran.


Ustanovení o zárukách za jakost, vadách, reklamacích, smluvních pokutách, úrocích z prodlení a dalších podmínkách provedení díla vycházejí z ustanovení rámcové dohody 29469/2021-6069.

Tato Výzva k plnění obsahuje 3 očíslované strany.

V [redacted] dne: 7.4.2022

V [redacted] dne: 6.4.2022

Za zhotovitele:



Za objednatele:

