



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000660

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
Bankovní spojení:
ČS, Štefánikova 17, Praha 5
IČO: 67985912
DIČ67985912
Kontakt:
Tel.:
e-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje, po jejím potvrzení Dodavatelem, obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Název zakázky: D7 MÚK Knovíz – Panenský Týnec – studie archeologických rizik

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky:

Dodavatel bude řádně dodržovat plnění zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči včetně veškeré související legislativy.

Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za dílčí plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN č.3271231006 pro úsek stavby D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ, ISPROFIN č.5211550041 pro úsek stavby D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice, ISPROFIN č. 5211550042 pro úsek stavby D7 Kutrovice – Panenský Týnec a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje

akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu.

Objednáváme u Vás: Zpracování základní studie archeologických rizik staveb: D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný západ; D7 MÚK Slaný západ – Kutrovice, D7 Kutrovice – Panenský Týnec. Studie bude dodána v listinné a elektronické podobě.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení:	ihned po nabytí účinnosti objednávky
Termín dokončení:	do 1 měsíce od zahájení objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 219 200,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele –

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Objednávka je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této objednávky Smluvními stranami.
3. Tuto objednávku je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.03.2022 12:52:10

V Praze dne

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.04
19:15:43 +02'00'

VÚVD D8, D3 jihočeská

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel

Archeologický ústav AV ČR

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

D7 MÚK Knovíz – Panenský Týnec – studie archeologických rizik

zakázka č. 02PA-000660

Předmětem zakázky je vypracování studie archeologických rizik před výstavbou stavby D7, v úsecích MÚK Knovíz – MÚK Slaný západ; D7 MÚK Slaný západ – Kutrovice, D7 Kutrovice – Panenský Týnec.

Účelem studie bude zajistit a zdokumentovat terén stavbou dotčený a zaznamenat případné archeologické situace a nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Nedílnou součástí archeologického výzkumu je jeho přípravná fáze zahrnující terénní průzkum sledovaného území nedestruktivními metodami, shromáždění informací z odborných archivů a jejich vyhodnocení a archeologická predikce a klasifikace zón potenciálního výskytu areálů pre/historických aktivit. Výsledky přípravné fáze archeologického výzkumu budou shrnuty ve studii archeologických rizik. Na základě vytvoření odhadu míst s možným výskytem archeologických lokalit (movitých i nemovitých nálezů) bude možné stanovit rozsah a formy hlavních etap záchranného archeologického výzkumu.

Součástí této studie bude základní studie archeologických rizik zahrnující:

- Rešerše archeologických pramenů a literatury.
- Sumarizace stávajících archeologických poznatků o daném území.
- Sumarizace faktorů přímo/nepřímo podmiňujících a ovlivňujících výskyt archeologických lokalit.
- Základní vyhodnocení potenciálu daného území pro výskyt archeologických situací nebo lokalit.
- Rámcové stanovení časové náročnosti a finančních nákladů. Doplnující části studie archeologických rizik a návrh postupu prací.

Fakturace:

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací. Počet MJ je uvažován v celém rozsahu jako předpokládaný a jeho čerpání bude na základě potvrzeného soupisu provedených činností. Soupis provedených prací bude podepsán odpovědným pracovníkem ŘSD.

Termíny:

Zahájení ihned po podpisu objednávky. Termín ukončení do 1 měsíce od zahájení objednávky.

Specifikace výstupu:

Kontrolní zprávy dle požadavků objednatele.

D7 MÚK Knovíz – Panenský Týnec – studie archeologických rizik

Část dokumentace	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena Kč
Archeolog (Rešerše a sumarizace pramenů)	hod			
Teréni specialista (Zpracování mapových podkladů)	hod			
Archeolog (Vyhodnocení získaných poznatků)	hod			

Cena celkem bez DPH	219 200 Kč
DPH	46 032 Kč
Celkem - včetně DPH	265 232 Kč