

Smlouva o dílo na provedení oprav účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice

Číslo smlouvy objednatele: **08-028/22/TS**

Číslo smlouvy zhotovitele: *2022008*

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice**
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno
adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
IDDS : hm2byk9
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 602 00
číslo účtu : 19-5190810217/0100
zastoupeno panem Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
ve věcech běžného plnění smlouvy Mgr. Ilonou Kašparovskou a Ing. Otakarem
Kamarádem, tel. č. 547423812, e-mail: kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: **ZEMAKO, s.r.o.**
se sídlem : Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČ : 25504011
DIČ : CZ25504011
IDDS : zjscu62
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 19-9093430237/0100
zastoupena panem Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech technických panem Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
telefon : +420 544 501 076
e-mail : info@zemako.cz
Společnost zapsána dne 10.09.1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 24862.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou opravy účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice uvedených v příloze č. 2 „Situace“ a na základě podmínek uvedených v této smlouvě a současně v rámcové dohodě na provádění oprav účelových komunikací a zpevněných ploch uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v dubnu 2021. Specifikace prací a dodávek sjednaných touto smlouvou o dílo jsou uvedeny v příloze č.1 - Položkové rozpočty k této smlouvě. Položkové rozpočty zpracoval zhotovitel v souladu s rámcovou dohodou. Příloha č. 1 „Položkové rozpočty“ jsou součástí smlouvy.

III. Doba trvání smlouvy a místo plnění

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s termínem plnění od 10.04.2022 do 31.08.2022 na základě pokynů objednatele.
- (2) Místa plnění v Městské části Brno-Bohunice:

- a) Oprava běžecké dráhy - mlat, na části pozemku p. č. 1317/1, p. č. 1317/18, p. č. 1317/19, p. č. 2672/12, vše v k. ú. Bohunice;
- b) Úprava veřejného prostranství na ulici Švermova, na části pozemku p. č. 2767/5 v k. ú. Bohunice;
- c) Oprava chodníku ke kontejnerům na ulici Pod Nemocnicí, na části pozemku p. č. 2740/1 v k. ú. Bohunice
- d) Oprava chodníku na ulici Okrouhlá, na části pozemku p. č. 2747/1 v k. ú. Bohunice;
- e) Oprava dlažby na ulici Dlouhá, na části pozemku p. č. 2117 v k. ú. Bohunice.

IV. Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každé jednotlivé níže uvedené opravy cenu bez DPH dle jednotlivých položkových rozpočtů uvedených v příloze, tj.:

a) Oprava běžecké dráhy - mlat	204.956,00 Kč
b) Úprava veřejného prostranství na ulici Švermova	344.394,00 Kč
c) Oprava chodníku ke kontejnerům na ulici Pod Nemocnicí	96.179,50 Kč
d) Oprava chodníku na ulici Okrouhlá	127.147,30 Kč
e) <u>Oprava dlažby na ulici Dlouhá</u>	<u>12.294,20 Kč</u>

Celkem bez DPH	784.971,00 Kč
21% DPH	<u>164.843,91 Kč</u>

Celkem s DPH 949.814,91 Kč

(2) Cena díla bude splatná po převzetí každé jednotlivé opravy (tj. ucelené části díla) objednatelem.

V. Závěrečná ujednání

- (1) Vztahy v této smlouvě (ani v rámcové dohodě k ní se vztahující) neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (4) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (5) Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany).
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (7) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (8) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu do registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) zašle ve lhůtě do 30 dnů od uzavření objednatel.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů



- 1) Uzavření smlouvy o dílo bylo na straně Objednatele schváleno Radou městské části Brno-Bohunice dne 30.03.2022.

Příloha č. 1: Položkové rozpočty a-e

Příloha č. 2: Situace

V Moravanech dne 4.4.2022

V Brně dne 6.4.2022



ZEMAKO, s.r.o.
Roman Nejedlý, jednatel společnosti

Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
Drobná 3, 602 00 Brno (1)



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Příloha č.1 Smlouvy o dílo 08-028/22/TS

a	Oprava běžecké dráhy - mlat	204 956,00 Kč
b	Úprava veřejného prostranství na ulici Švermova	344 394,00 Kč
c	Oprava chodníku ke kontejnerům na ulici Pod Nemocnicí	96 179,50 Kč
d	Oprava chodníku na ulici Okrouhlá	127 147,30 Kč
e	Oprava dlažby na ulici Dlouhá	12 294,20 Kč
	Cena celkem bez DPH	784 971,00 Kč
	DPH 21%	164 843,91 Kč
	Cena celkem vč. 21% DPH	949 814,91 Kč

a - Oprava běžecké dráhy - mlat

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce		mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
31	Podkladní vrstvy odstranění				
36	Vybourání stmelových vrstev SC 8/10 v tl. 10 cm	m ²	202	357,00 Kč	72 114,00 Kč
37	Vybourání stmelových vrstev SC 8/10 za každých další 1 cm	m ²	1010	36,00 Kč	36 360,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	202	21,00 Kč	4 242,00 Kč
84	Doplňkové práce				
104	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod.	423,24 Kč	210,00 Kč	88 880,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/de	40	84,00 Kč	3 360,00 Kč
Cena celkem bez DPH					204 956 Kč
564942111.0	Plocha vrchní pochůzí - mlatová	m ²	202	440,00 Kč	88 880,00 Kč

b - Úprava veřejného prostranství na ulici Švermova

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedm.cena	cena celkem
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
12	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	48	714,00 Kč	34 272,00 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
32	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm	m ²	81	200,00 Kč	16 200,00 Kč
33	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) za každých další 1 cm	m ²	162	20,00 Kč	3 240,00 Kč
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	92,28	525,00 Kč	48 447,00 Kč
35	Vybourání betonu za každých další 1 cm	m ²	2748	53,00 Kč	145 644,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	48	21,00 Kč	1 008,00 Kč
41	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	48	126,00 Kč	6 048,00 Kč
42	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	480	13,00 Kč	6 240,00 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	4,2	336,00 Kč	1 411,20 Kč
46	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	56,4	34,00 Kč	1 917,60 Kč
47	Podkladní vrstva SC 8/10 tl.10 cm se zhutněním	m ²	48	242,00 Kč	11 616,00 Kč
48	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	240	24,00 Kč	5 760,00 Kč
77	Pokládka nových obrub do betonu				
82	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	16	410,00 Kč	6 560,00 Kč
84	Doplňkové práce				
87	Přesazení (znovuosazení) litinového sloupku včetně bet.patky a předlažby - odpadkový koš	ks	1	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
100	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornici a osetím	m2	50	158,00 Kč	7 900,00 Kč
104	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod.	133,57 Kč	210,00 Kč	28 050,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/de	80	84,00 Kč	6 720,00 Kč
118	Řezání živičných krytů tl. 5 cm	bm	6,4	63,00 Kč	403,20 Kč
119	Bourání živičných krytů tl. 5 cm	m ²	81	147,00 Kč	11 907,00 Kč

Cena celkem bez DPH	344 394,00 Kč
----------------------------	----------------------

966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	ks	5	619,00 Kč	3 095,00 Kč
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	11,5	170,00 Kč	1 955,00 Kč
985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	11,5	966,00 Kč	11 109,00 Kč
985312112	Štěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	11,5	458,00 Kč	5 267,00 Kč
985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	11,5	576,00 Kč	6 624,00 Kč

28 050,00 Kč

c- Oprava chodníku ke kontejnerům na ulici Pod Nemocnicí

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
11	betonová dlažba 30/30	m ²	22	578,00 Kč	12 716,00 Kč
12	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	9	714,00 Kč	6 426,00 Kč
22	Vybourání stávajících dlážděných krytů; cena obsahuje vybourání, odvoz a uložení na skládku				
23	betonová dlažba 30/30	m ²	22	216,00 Kč	4 752,00 Kč
24	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	9	416,00 Kč	3 744,00 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
32	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm	m ²	31	200,00 Kč	6 200,00 Kč
33	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) za každých další 1 cm	m ²	310	20,00 Kč	6 200,00 Kč
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	10,5	525,00 Kč	5 512,50 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	31	21,00 Kč	651,00 Kč
41	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	31	126,00 Kč	3 906,00 Kč
42	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	310	13,00 Kč	4 030,00 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	10,5	336,00 Kč	3 528,00 Kč
70	Vybourání obrub				
75	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	42	194,00 Kč	8 148,00 Kč
77	Pokládka nových obrub do betonu				
82	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvě s opěrkou	bm	42	410,00 Kč	17 220,00 Kč
84	Doplňkové práce				
96	Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV)	ks	1	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
100	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornici a osetím	m2	42	158,00 Kč	6 636,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	lks/dej	40	84,00 Kč	3 360,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce a práce dle hodinové sazby.

Cena celkem bez DPH				96 180 Kč
----------------------------	--	--	--	------------------

d - Oprava chodníku na ulici Okrouhlá

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
1	Předlažby - bez dodání dlažebního materiálu; cena obsahuje vybourání, očištění, roztřídění dlažby, výměnu lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm) zpětnou pokládku dlažby				
3	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	40	536,00 Kč	21 440,00 Kč
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
12	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	10	714,00 Kč	7 140,00 Kč
22	Vybourání stávajících dlážděných krytů; cena obsahuje vybourání, odvoz a uložení na skládku				
24	betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20)	m ²	10	416,00 Kč	4 160,00 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
32	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) do 10 cm	m ²	50	200,00 Kč	10 000,00 Kč
33	Vybourání podkladních vrstev (ŠD, Recyklát) za každých další 1 cm	m ²	500	20,00 Kč	10 000,00 Kč
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	9,3	525,00 Kč	4 882,50 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	50	21,00 Kč	1 050,00 Kč
41	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m ²	50	126,00 Kč	6 300,00 Kč
42	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	500	13,00 Kč	6 500,00 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	9,3	336,00 Kč	3 124,80 Kč
63	Přesazení obrub - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu				
68	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	49	678,00 Kč	33 222,00 Kč
70	Vybourání obrub				
75	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	13	194,00 Kč	2 522,00 Kč
77	Pokládka nových obrub do betonu				
82	ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou	bm	13	410,00 Kč	5 330,00 Kč
84	Doplňkové práce				
100	Úprava narušené vegetační plochy doplněním ornice a osetím	m ²	62	158,00 Kč	9 796,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/de	20	84,00 Kč	1 680,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce a práce dle hodinové sazby.

Cena celkem bez DPH				127 147 Kč
----------------------------	--	--	--	-------------------

e - Oprava dlažby na ulici Dlouhá

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce		mj	množství	jedn.cena	cena bez DPH
1	Předlažby - bez dodání dlažebního materiálu; cena obsahuje vybourání, očištění, roztřídění dlažby, výměnu lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm) zpětnou pokládku dlažby				
4	kamenná dlažba - mozaika	m ²	3	1 103,00 Kč	3 309,00 Kč
10	Pokládka nových dlažeb vč. lože (2/4, 4/8 tl. 40 mm)				
13	kamenná dlažba - mozaika	m ²	0,2	1 491,00 Kč	298,20 Kč
22	Vybourání stávajících dlážděných krytů; cena obsahuje vybourání, odvoz a uložení na skládku				
25	kamenná dlažba - mozaika	m ²	0,2	415,00 Kč	83,00 Kč
31	Podkladní vrstvy odstranění				
34	Vybourání betonu v tl. 10 cm	m ²	2	525,00 Kč	1 050,00 Kč
35	Vybourání betonu za každých další 1 cm	m ²	40	53,00 Kč	2 120,00 Kč
39	Podkladní vrstvy zřízení - nové				
40	Úprava pláně	m ²	2	21,00 Kč	42,00 Kč
45	Podkladní vrstva z C12/15-X0 tl.10 cm se zhutněním	m ²	2	336,00 Kč	672,00 Kč
46	Příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m ²	40	34,00 Kč	1 360,00 Kč
112	Ostatní				
114	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	ks/dej	40	84,00 Kč	3 360,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického dlažebního materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce a práce dle hodinové sazby.

Cena celkem bez DPH				12 294 Kč
----------------------------	--	--	--	------------------

