

Přijatá cena Díla:	186 038,33
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	5.4.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	15.4.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	neobsazeno
Místo realizace Díla (Staveniště)	objekt OŘ Ostrava - Nerudova 1, Olomouc
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	viz příloha
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2618547

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dea18e46-281f-4898-a4cf-e695adb93eac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.04.2022 09:59:00



5945fee9-9bdc-41d4-ae78-7fe079922d5f