

Objednávka č. OBJ2022/149

Dodavatel		Odběratel	
Název	BAMACO s.r.o.	Název	Statutární město Liberec
Adresa	Rozdvojená 213 46312 Šimonovice	Adresa	Náměstí Dr. Beneše 1 460 59 Liberec
IČO	07666233	IČ	00262978
DIČ	CZ07666233		
Dat. vystavení	04.04.2022	Typ objednávky	Běžná
Předpokl. termín	30.04.2022	Předpokl. náklady	192 280,80
Hrazeno z účtu			

Upozornění pro dodavatele:

V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) zákona o DPH, fakturujte bez DPH.

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce


K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracech. V případě že není přiložen, nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena.

POZOR!!!


Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou

Lokalizace	Druh	Text	Termín	Cena
1 VRCHLICEHO 517/90 prostor 3		Oprava bytu č. 517/3 - oprava vodoinstalace a odpadu, oprava elektroinstalace, výměna obkadv, oprava příčky včetně zárubní a dveří, dodávka a montáž kuchyňské linky. Uzavření smluvního vztahu na základě výjimky ze směrnice č. 3RM o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 7, čl. 7.11 Zakázky krizového řízení a havárie, písmene b)	30.04.2022	192 280,80
Předp. náklady celkem:				192 280,80

Vystavil:



AKCEPTUJEME OBJEDNÁVKU V PLNÉM
DOZRAHU



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Byt Ruprechtice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant: bez projektu	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ruprechtice	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.	IČ/DIČ: 07666233/CZ07666233
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 830,52	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	25 486,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	5 105,77	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	79 007,98			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	37 474,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		5 930,17					
Přesun hmot a sutí		4 365,36					
ZRN celkem		167 200,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem	0,00	
					ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	167 200,70	DPH 15%	25 080,10
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	167 200,70
		Celkem včetně DPH	192 280,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Byt Ruprechtice	Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:		Projektant:	bez projektu	
Lokalita:	Ruprechtice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	BAMACO s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	30.03.2022	Zpracováno dne:	30.03.2022	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	9 500,30	6 759,44	16 259,74	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	330,22	6 725,62	7 055,84	0,14
	714	Izolace akustické a protiotřesová opatření	0,00	4 169,40	4 169,40	0,00
	725	Zařizovací předměty	4 489,52	13 239,52	17 729,04	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	33 789,68	33 789,68	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	616,25	27 809,38	28 425,63	0,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	12 001,84	12 001,84	0,01
	S	Přesun hmot	0,00	4 365,36	4 365,36	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	14 111,68	14 111,68	0,00
	M65	Elektroinstalace	0,00	23 362,32	23 362,32	0,00
		Ostatní materiál	5 930,17	0,00	5 930,17	0,18
Celkem:					167 200,70	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Byt Ruprechtice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: bez projektu
Lokalita:	Ruprechtice	Konec výstavby:	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 30.03.2022	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				9 500,30	6 759,44	16 259,74		0,00	
1		115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150	kpl	1,00	16 259,74	9 500,30	6 759,44	16 259,74	0,00	0,00	RTS II / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				330,22	6 725,62	7 055,84		0,14	
2		612471411R00	Úprava vnitřních stěn a povrchů (sádrování a broušení)	hod	22,00	320,72	330,22	6 725,62	7 055,84	0,01	0,14	RTS II / 2021
		714	Izolace akustické a protiotřesová opatření				0,00	4 169,40	4 169,40		0,00	
3		714141101R00	Montáž a dodávka dveří do koupelny (včetně kování)	kus	1,00	4 169,40	0,00	4 169,40	4 169,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
		725	Zařizovací předměty				4 489,52	13 239,52	17 729,04		0,00	
4		725849200R00	Montáž baterií	kus	3,00	3 664,62	2 130,47	8 863,39	10 993,86	0,00	0,00	RTS II / 2021
5		725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo, zrcadlo (včetně sifonu)	kpl	1,00	6 735,18	2 359,05	4 376,13	6 735,18	0,00	0,00	RTS II / 2021
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	33 789,68	33 789,68		0,00	
6		766810010RAI	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kpl	1,00	33 789,68	0,00	33 789,68	33 789,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				616,25	27 809,38	28 425,63		0,00	
7		767425101R00	Montáž obkladů a dlažby	m2	15,00	1 642,74	428,55	24 212,55	24 641,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
8		767653240R00	Montáž ocel. zárubně	kus	1,00	3 784,53	187,70	3 596,83	3 784,53	0,00	0,00	RTS II / 2021
		96	Bourání konstrukcí				0,00	12 001,84	12 001,84		0,01	
9		966089301R00	Demontáž rozvodu vody z AZC trub DN 100 mm	kpl	1,00	12 001,84	0,00	12 001,84	12 001,84	0,01	0,01	RTS II / 2021
		S	Přesun hmot				0,00	4 365,36	4 365,36		0,00	
10		998011001R00	Přesun hmot	kpl	1,00	4 365,36	0,00	4 365,36	4 365,36	0,00	0,00	RTS II / 2021
		M21	Elektromontáže				0,00	14 111,68	14 111,68		0,00	
11		210021361R00	Demontáž vybavení + bourací práce	hod	44,00	320,72	0,00	14 111,68	14 111,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
		M65	Elektroinstalace				0,00	23 362,32	23 362,32		0,00	
12		650074111R00	Montáž elek. rozvodů+světél, vypínačů a zásuvek	kpl	1,00	23 362,32	0,00	23 362,32	23 362,32	0,00	0,00	RTS II / 2021
			Ostatní materiál				5 930,17	0,00	5 930,17		0,18	
13		595310554	Ytong Klasik 100 hladká	m2	2,60	1 218,75	3 168,74	0,00	3 168,74	0,07	0,18	RTS II / 2021
14		58591310	Omlítka štuková+ perlínka+ lepidlo	m2	4,10	673,52	2 761,43	0,00	2 761,43	0,00	0,00	RTS II / 2021
							Celkem:			167 200,70		

Poznámka: