

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. KVIC/00160/2022/NJ/S - Položkový rozpočet

všechny ceny v Kč bez DPH

Položka	MJ	Množství	Kč/mj	Cena Kč
Výtah				1 105 000,00
Projektová dokumentace technologické části výtahu	ks	1	15 000,00	15 000,00
Stavební povolení	ks	1	30 000,00	30 000,00
Statický posudek únosnosti podlahy strojovny	ks	1	5 000,00	5 000,00
Vyjádření HZS	ks	1	1 000,00	1 000,00
Vyřízení stavebního povolení	ks	1	5 000,00	5 000,00
Dodávka nového výtahu vč. dopravy	ks	1	924 000,00	924 000,00
Demontáž a montáž výtahu	ks	1	110 000,00	110 000,00
Zkoušky (budou-li potřeba)	ks	1	15 000,00	15 000,00
Související práce				99 000,00
Zednické práce (oprava omítek ve strojovně a šachtě, nové otvory v podlaze strojovny pro prostup lan, vybití šachty a strojovny, vybourání betonového základu pod výtahovým strojem, nátěr podlahy strojovny, vybourání dosedů a vyzdění nových, vysekání starých šachetních dveří, obezdění nových šachetních dveří včetně nových překladů)	kpl	1	40 000,00	40 000,00
Eletrikářské práce (osvětlení šachty včetně zásuvkového obvodu v šachtě a v prohlubni, dodávka a montáž hlavního vypínače, zvýšení intenzity osvětlení strojovny, nový hlavní přívod do strojovny výtahu)	kpl	1	30 000,00	30 000,00
Natěračské práce (nátěr vystrojení ve výtahové šachtě)	kpl	1	5 000,00	5 000,00
Výpomocné práce	kpl	1	1 000,00	1 000,00
Zámečnické práce: (ocelové nosníky podporující podlahu strojovny vzhledem k vyšší nosnosti výtahu, včetně jejich zasekání do svislých konstrukcí, úprava zámku dveří strojovny)	kpl	1	5 000,00	5 000,00
Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem	kpl	1	5 000,00	5 000,00
Lešení do výtahové šachty pro montáž vodítek	kpl	1	13 000,00	13 000,00
Celkem bez DPH				1 204 000,00
Finanční rezerva bez DPH (10%)				120 400,00
Celkem bez DPH				1 324 400,00

V Novém Jičíně dne

V Brně dne

.....
Ing. Petr Nehasil
zástupce statutárního orgánu
objednatel

.....
Ing. Hubert Koželuha
jednatel společnosti
zhotovitel