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OBJEDNÁVKA 

 

 Číslo: 22/639310166 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  
 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 1.4.2022 12:45  

SEŽEV-REKO, a.s. 

Jarní 1116/50 

614 00 Brno 

IČO: 46904859 DIČ: CZ46904859 

 

 

 

 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

30.4.2022 CZK   348 670,04 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno 

Kounicova 26 

Brno   611 43 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 6880/2022-SŽ-OŘ BNO-ST BNO 

Smlouva: E639-S-916/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 

Adresa místa plnění: 

 

 

  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  OP - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno 2022-2023      1,000     348 670,04  
      

OP - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno 2022-2023 

Výměna pražců dřevěných za betonové užité SB8 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle dohody 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Brno  , dne:     4.4.2022          Brno, Akceptováno dne:    4.4.2022 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis)    Ing. Petr Kožnar 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA 
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Přijatá cena Díla:    348 670,04  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Den po zveřejnění v registru smluv MV 

Lhůta pro dokončení Díla: 30.4.2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 

Díla (jsou-li potřebné) 

Bez výluk 

Místo realizace Díla (Staveniště) žst. Brno-Maloměřice zhlaví 2. koleje směr Brno-Královo Pole,    km 2,850 - 2,950 

Požadavky objednatele na způsob 

fakturace Díla 

Zaslat elektronicky, fakturace dílčí, vždy k poslednímu kalendářnímu dni v aktuálním 

měsíci  

Další údaje: x 

Přílohy: Soupis prací 
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