

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/639310164

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

## Objednatel:

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

## Dodavatel:

SEŽEV-REKO, a.s.  
Jarní 1116/50  
614 00 Brno  
IČO: 46904859

Notifikace: 1.4.2022 12:28

DIČ: CZ46904859

## Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26  
Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

## Termín dodání:

30.4.2022

## Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 362 098,99

## Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

## Způsob platby:

Převodem

Č. j.:

6871/2022-SŽ-OŘ BNO-ST BNO

Smlouva:

E639-S-916/2022

Splatnost faktury:

30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

## Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

## Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

## Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název                                                        | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|
| 1      |         | OP - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno 2022-2023 |    | 1,000    | 362 098,99   |

OP - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno 2022-2023  
Výměna lisů mezistaniční úsek Hrušovany u Brna - Rajhrad

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle dohody

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne: 1.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA

Brno, Akceptováno dne: 1.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Petr Kožnar

Dodavatel:

|                                                                     |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>                                           | 362 098,99                                                                                                                              |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | 15.4.2022                                                                                                                               |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | Den po zveřejnění v registru smluv MV                                                                                                   |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | 1. TK Rajhrad - Hrušovany u Brna 15.4.2022 8:00 - 16.4.2022 17:00<br>2. TK Hrušovany u Brna - Rajhrad 17.4.2022 8:00 - 18.4.2022 17:00" |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | V mezistaniční úseku Hrušovany u Brna - Rajhrad, km 129,5 - 129,6                                                                       |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Zaslat elektronicky, fakturace dílčí, vždy k poslednímu kalendářnímu dni v aktuálním měsíci                                             |
| <b>Další údaje:</b>                                                 | x                                                                                                                                       |
| <b>Přílohy:</b>                                                     | Soupis prací                                                                                                                            |