

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců v koleji a výhybkách

-výměna pražců v koleji a výhybkách

-doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách

-výměna kolejnic

-pročištění odvodnění

-dotahování upevňovade

-úklid nástupišť

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkostrže přes 3 do 5 cm	m2
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkostrží ojediněle ručně	m3
49	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m
63	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m

66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus
114	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus
115	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus
116	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
286	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus
287	K	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus
291	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus
293	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus
300	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.
301	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.
302	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.
303	K	5908065010	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus
304	K	5908065020	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svérkový	kus
305	K	5908065040	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
321	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
322	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
323	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
327	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus
328	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových	kus

			betonových délky přes 3 do 4 m	
329	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
784	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 634 380,49,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 30. 3.2022