

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-odstranění sněhu a ledu z nástupišť

-odstranění sněhu a ledu z výhybek

-odstranění sněhu a ledu z kolejiště

-odstranění sněhu a ledu z přejezdů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%

Trať Hostašovice – Mořkov

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Mořkov hl.tr

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Veřovice – Mořkov

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
12	K	5903015020	Protisněhové zábrany zásněžky demontáž	kus
775	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Veřovice

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
12	K	5903015020	Protisněhové zábrany zásněžky demontáž	kus
775	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
----	---	-----------	---	---

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Ostravice

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Příbor - Kopřivnice n.n

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Kopřivnice n.n.

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Kopřivnice os.n.

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
----	---	-----------	---	---

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Štramberk

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
11	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%

Trať Štramberk – Veřovice

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hoc
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hoc
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 127 774,42,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Ostravice

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.

-žst Kopřivnice n.n

-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.

-žst Kopřivnice os.n.

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 31. 3.2022