



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 227/22/KSUS/MOS/JAN
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 35/2005

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
26401 Sedlčany-Sedlčany

datum: 7. 4. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-979/00066001/2022

Název: Oprava svodidel a doplnění svodidel na silnici III/12146 u Křenovic (most ev.č. 1245-

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Oprava mostu - rozpočet	ks (kus)	1,00	101 592,38

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 83 960,64

Celková částka s DPH: 101 592,38

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás opravu svodidel a doplnění svodidel na silnici III/1245-3 u Křenovic (most 12145-3 Most přes potok za obcí Křenovice)

JÚ 11226

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Lucie Jandíková

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Schválený rozpočet Křenovice 12145-3 most.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
60711	Oprava mostu - rozpočet	Most Křenovice 12145-3 silnice III.	ks (kus)	1,00	83 960,64 Kč	83 960,64 Kč	101 592,38 Kč	

