

Smlouva o dílo č. 020-A/22

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

AGROFINANCE CZ, a.s.

se sídlem: Jílovská 1167/71a, 142 00 Praha 4 – Braník

zastoupená [REDAKCE], předsedou správní rady

IČO: 26931745

DIČ: CZ26931745

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 2460342/0800

zapsaná rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, značka 10288

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zahájil řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Liblice - Havarijní oprava plotu a odstranění padlých stromů**“ zámek Liblice čp. 61 okr. Mělník

a

AGROFINANCE CZ, a.s. podala nabídku dne 17. 3. 2022, která splnila požadavky objednatele, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) takto:

Čl. 2

Účel a předmět smlouvy

- 2.1 Účelem smlouvy je zajištění opravy plotu a odstranění padlých stromů na plot tak, aby nebyl ohrožen majetek, zdraví a provoz obory zámku Liblice.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést opravu plotu a odstranění padlých stromů v prostoru obory zámku Liblice, což zahrnuje nakrácení dřeva, přibližování dřeva na odvozní místo a manipulaci s vyklížením klestu (dále jen „dílo“), dle specifikace rozsahu prací v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této SoD.

- 2.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah prací stanovený v odst. 2.2 tohoto článku z objektivních důvodů, vzniklých v době platnosti této smlouvy. Pozemky, na kterých bude dílo realizováno, jsou ve vlastnictví objednatele zapsané na LV č. 177 pro k. ú. Liblice.
- 2.4 Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu ve výši a způsobem dohodnutým v této smlouvě.
- 2.5 Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a pracovních postupů vyplývajících z této SoD včetně všech jejích příloh. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN, EN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel k provedení díla použije pouze materiál a výrobky, které jsou certifikovány.

Čl. 3 Doba plnění

- 3.1 Dílo bude realizováno v období od 11. 4. 2022 do 15. 5. 2022, kdy bude prováděna oprava plotu a pořez padlých stromů, přibližovací a ostatní práce budou realizovány v období do 15. 11. 2022. Harmonogram prací, který zpracuje zhotovitel, bude předložen před započítáním díla (příloha č. 2 této smlouvy).

Čl. 4 Cena díla

- 4.1 Cena za dílo je sjednána ve výši 346.977,76 Kč bez DPH, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.
- 4.2 Cena za splnění díla je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré zhotoviteli známé náklady potřebné pro úplné splnění díla.

Čl. 5 Platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo bude uhrazena bezhotovostně prostřednictvím banky na příslušný účet zhotovitele uvedený v záhlaví této SoD, na základě zhotovitelem řádně vystavené faktury.
- 5.2 Splatnost faktury na zaplacení ceny díla činí 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která neobsahuje uvedené údaje nebo obsahuje nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k opravě, a to do konce sjednané doby její splatnosti. Po doručení řádně vystavené faktury počíná plynout znovu sjednaná lhůta splatnosti.
- 5.3 Prováděné práce nebudou objednatelům zálohovány.
- 5.4 Předložení a úhrada faktury za práce bude provedena po vzájemném odsouhlasení protokolu o dokončení prací.

Čl. 6 Základní práva a povinnosti při provádění díla

6.1 Práva a povinnosti objednatele:

- 6.1.1 Před zahájením prací předat pracoviště zhotoviteli s označenými padlými stromy určenými k odstranění dle této SoD. O předání a převzetí pracoviště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
- 6.1.2 Provádět průběžnou kontrolu prováděných prací při zhotovování díla dle této SoD.
- 6.1.3 Uhradit zhotoviteli cenu prací ve výši dle čl. 4 a způsobem dle čl. 5 této SoD.

6.2 Práva a povinnosti zhotovitele:

- 6.2.1 Nebezpečí škody na dříví přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení prací.
- 6.2.2 Práce budou prováděny na náklady zhotovitele.
- 6.2.3 Práce budou prováděny s maximální šetrností vůči okolnímu prostředí.
- 6.2.4 Veškerá dřevní hmota bude zpracována mimo prostor obory.
- 6.2.5 Stromy odřené při prořezu či likvidaci větví musí být ošetřeny nejpozději následující den po vzniku škody. V případě že tak nebude učiněno, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100 Kč za 1 ks odřené stromu.
- 6.2.6 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy do výše pojistného plnění, které minimálně odpovídá výše sjednané ceně za dílo. Při podpisu smlouvy je zhotovitel povinen předložit buď ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát.

Čl. 7

Provádění díla a přerušení prací

- 7.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této SoD.
- 7.2 Zhotovitel bude odpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a materiál a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. S ohledem na dodržování harmonogramu provádění díla se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 7.4 Pokud dojde k přerušení prací z důvodů výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, odsouhlasených objednatelem, bude o přerušení sepsán zápis a zhotovitel má právo sjednat dodatkem k SoD přiměřené prodloužení lhůty k provedení díla o dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.
- 7.5 Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub zhotovitele.

Čl. 8

Provedení a předání díla

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení.
- 8.2 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat:

- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření SoD,
 - zahájení a ukončení prací na prováděném díle,
 - prohlášení objednatele o převzetí díla,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a převzít,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení pracoviště,
 - datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby),
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
- 8.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst. 1 NOZ předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a protokolárně předáno objednateli.
- 8.4 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá SoD a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady.
- 8.5 Má-li dílo vady, které podstatným způsobem porušují SoD, sdělí objednatel zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolí, a to při oznámení vady, popř. bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez souhlasu zhotovitele změnit.
- 8.6 Do odstranění vady zhotovitelem nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- 8.7 Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla.

Čl. 9 Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících s provedením díla, a dále stanovené touto SoD a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo provedeno.
- 9.2 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci technologických zařízení. Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
- 9.3 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně z titulu odpovědnosti za vady, a to v termínech stanovených objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit reklamované vady díla ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady

- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ve lhůtě stanovené v odst. 9.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.

Čl. 10 Smluvní pokuta

- 10.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle čl. 3 této SoD zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. XII této SoD.
- 10.2 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení dohodnuté lhůty, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad.
- 10.3 Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečností, která v souladu s uzavřenou SoD zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní straně smluvní pokutu.
- 10.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený a rovněž právo na náhradu škody způsobené objednateli není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

Čl. 11 Ukončení smluvního vztahu

- 11.1 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od SoD odstoupit v případě porušení smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 11.2 Podstatným porušením SoD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující SoD již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana SoD neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této SoD považuje:
- prodlení s provedením díla dle této SoD o více než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele;
 - případ, kdy zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního zákona nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí;
 - prodlení s úhradou faktury dle článku 5 této SoD přesahující 1 měsíc; nebo
 - v případě vadného plnění, které je podstatným porušením SoD a objednatel si zvolil právo odstoupení od smlouvy.
- 11.3 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny zhotovitelem provedené části díla, materiály a práce určené pro provedení díla; výše úhrady za tyto části díla, materiály a práce bude stanovena podle cen uvedených v příloze č. 1 této SoD .
- 11.4 Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SoD nemá ta strana, která se podstatného porušení dopustila.
- 11.5 Pro případ ukončení SoD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.

- 11.6 V případě odstoupení od SoD má zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat pracoviště objednateli.
- 11.7 Odstoupení od SoD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody, ani dalších ujednání SoD, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od SoD /ukončení platnosti SoD.

Čl. 12

Ochrana osobních údajů

- 12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických osob typu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je nadále pro účely této smlouvy objednatel.
- 12.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 12.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 13

Odpovědné zadávání

- 13.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.
- 13.3 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

Čl. 14

Závěrečné ustanovení

- 14.1 SoD je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 14.2 Tuto SoD lze změnit pouze písemně formou dodatku odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran, s výjimkou změny níže uvedených odpovědných osob nebo jejich kontaktních údajů, kde postačí písemné oznámení změny zaslané druhé straně.
- 14.3 Odpovědná osoba za objednatele:

██
██

Odpovědná osoba za zhotovitele:

[REDACTED]

- 14.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje objednatel a to do 15 dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel bude neprodleně zhotovitele o této skutečnosti písemně informovat.
- 14.5 Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 14.6 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SoD a v ní zvláště neupravené, se řídí ustanoveními NOZ.
- 14.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů.
- 14.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- č. 1 – položkový rozpočet,
 - č. 2 – harmonogram.

V Praze dne 06-04-2022

Objednatel

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

[REDACTED]

Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

V Praze dne 4.4.2022

Zhotovitel

AGROFINANCE CZ, a.s.

[REDACTED]

Položkový rozpočet

Zakázka: Zámek Liblice- kontrola oplocení 1.3. 2022

Objednatel: **Akademie věd České republiky**
 Národní 3
 117 20 Praha 1

IČ: **60165171**
 DIČ:

Zhotovitel: **Agrofinance CZ, a.s.**
 Jílovská 1167/71a
 142 00 Praha 4

IČ: **26931745**
 DIČ: **CZ2631745**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 164 193,64 |
| PSV | 169 841,12 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 12 943,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 346 977,76 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 346 977,76 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 72 865,33 CZK |

Zaokrouhlení 0,04 CZK


Cena celkem s DPH 419 843,09 CZK

v Liblicích dne 14.3.2022



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|---|
| 1 | Zemní práce | HSV | | |  |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | |
| Cena celkem | | | | | 346 977,76 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Zámek Liblice- kontrola oplocení 1.3. 2022 |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------|---------------|--|------|-----------|-----------|--------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 181101101R00 | Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 297,00000 | | |
| 2 | 111200001RA0 | Odstranění křovin do 100 mm | m2 | 718,00000 | | |
| 3 | 112101102R00 | Odstranění stromů listnatých spadlých na, oplocení | kus | 1,00000 | | |
| 4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1,72000 | | |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 5 | 338171122R00 | Osazení sloupků betonových do 2,6 m, zabet.C 25/30 | ks | 11,00000 | | |
| 6 | 5689 | Betonové sloupky 140/140 mm | ks | 11,00000 | | |
| 7 | 123654 | Srovnání a zabetonování stávajících sloupků | kmpj | 1,00000 | | |
| 8 | 54789 | Oprava stávajících sloupků | ks | 38,00000 | | |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 9 | 767911140R00 | Montáž oplocení z pletiva v.do 2,50 m | m | 247,00000 | | |
| 10 | 223311 | Dodávka pletiva - pletivo pozink h 1800 mm | m | 250,00000 | | |
| 11 | 789568 | Zemní trny-stř. kotvení plotu proti černé zvěři | ks | 94,00000 | | |
| 12 | 223312 | Dodávka pletiva-pletivo pozink h 1000 mm | m | 11,60000 | | |
| 13 | 767911822R00 | Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m | m | 247,00000 | | |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | |
| 14 | VRN1 | Zařízení staveniště | | | 1,00000 | |

Havarijní oprava plotu
HARMONOGRAM PRACÍ

| | |
|---------|-----------------------------|
| Stavba: | Havarijní oprava plotu 2022 |
| Objekt: | obora Zámku Liblice |

| Díl | Název položky | termín provedení prací |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | zemní práce Úprava pláňe Odstranění křovin Odstranění stromů listnatých spadlých na oplocení Ruční výkop jam, rýh a šachet | 15.5.2025-15.11.2022 |
| | | 15.5.2025-15.11.2022 |
| | | 1.4.2025-15.5.2022 |
| | | 1.4.2025-15.5.2022 |
| | Název položky | termín provedení prací |
| 3 | svislé a kompletní konstrukce Osazení sloupků betonových Srovnání a zabetonování stávajících sloupků Oprava stávajících sloupků | 1.4.2025-15.5.2022 |
| | | 1.4.2025-15.5.2022 |
| | | 1.4.2025-15.5.2022 |
| | Název položky | termín provedení prací |
| 767 | konstrukce zámečnické Montáž oplocení z pletiva Srovnání a zabetonování stávajících sloupků Zemní trny Demontáž drátěného pletiva | 1.4.2025-15.5.2022 |
| | | 1.4.2025-15.5.2022 |
| | | 1.4.2025-15.5.2022 |
| | | 1.4.2025-15.5.2022 |