

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 2021/1010
 Stavba: **Stavební úpravy víceúčelového hřiště na p.p.č. 4110, k.ú. Rokycany**

Číslo:
 Datum:

CC-CZ:
 Datum: 16. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Objednatel:
 Vyspa Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638
 DIČ: CZ27967638

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Investor:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 463 712,81
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 463 712,81	307 379,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 771 092,50



Skýa
 326 00 Plzeň
 IČ: 27967638

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2021/1010

Stavební úpravy víceúčelového hřiště na p.p.č. 4110, k.ú. Rokycany

Datum: 16. 10. 2021

Vyspa Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

říd	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Náklady stavby celkem	1 463 712,81	1 771 092,50	
II	Hřiště	1 372 155,06	1 660 307,62	STA
III	Vedlejší rozpočtové náklady	91 557,75	110 784,88	STA

LIST SOUPISU PRACÍ

Instalace úpravy víceúčelového hřiště na p.p.č. 4110, k.ú. Rokycany

Objekt

IC:

DIČ:

Objekt

IC:

DIČ:

Objekt

IC:

DIČ:

Objekt

IC:

DIČ:

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2021

IC:
DIČ:

IC: 27967638
DIČ: CZ27967638

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Suma bez DPH				1 372 155,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
Právní předpis	1 372 155,06	21,00%	288 152,56	
	0,00	15,00%	0,00	
Suma s DPH		v CZK		1 660 307,62

POPIS A ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Investiční úpravy víceúčelového hřiště na p.p.č. 4110, k.ú. Rokycany

H - Hřiště

Datum: 16. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Vyspa Sports Technology s.r.o.

Čena celkem [CZK]

celková stavba celkem	1 372 155,06
HSV - Práce a dodávky HSV	1 163 370,17
1 - Zemní práce	25 487,34
2 - Zakládání	13 961,88
3 - Siské a kompletní konstrukce	319 195,12
3 - Komunikace pozemní	298 873,60
3 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	411 908,47
807 - Přesun sutě	88 956,27
808 - Přesun hmot	4 987,49
PSV - Práce a dodávky PSV	208 784,89
703 - Dokončovací práce - nátěry	118 506,52
709 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	90 278,37

PRACÍ

Úprava víceúčelového hřiště na p.p.č. 4110, k.ú. Rokycany

II - HŘIŠTÍ

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Datum: 16. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Celkový soupis celkem					1 372 155,06	
ISV	Práce a dodávky HSV				1 163 370,17	
I	Zemní práce				25 487,34	
I 10102211	Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2	538,000	44,00	23 672,00	CS ÚRS 2021 02
I 10201100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,296	484,88	628,40	CS ÚRS 2021 02
I 10251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,296	39,25	50,87	CS ÚRS 2021 02
I 102751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,296	262,24	339,86	CS ÚRS 2021 02
I 170201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,074	383,90	796,21	CS ÚRS 2021 02
I 2	Zakládání				13 961,88	
I 274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	3,668	3 806,40	13 961,88	CS ÚRS 2021 02
I 3	Svislé a kompletní konstrukce				319 195,12	
I 338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do ohrázených jamek	kus	12,000	354,38	4 252,56	CS ÚRS 2021 02
I 55342156	plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm d1 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	12,000	776,88	9 322,56	CS ÚRS 2021 02
I 338171115R	prodloužení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m přivařeně k pevnému podkladu	kus	13,000	186,68	2 426,84	
I 55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm d1 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	6,000	1 225,12	7 350,72	CS ÚRS 2021 02
I 55342202R	navášené zářezky	kus	13,000	47,32	615,16	CS ÚRS 2021 02
I 55342150	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm d1 0,5-1,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	7,000	569,79	3 988,53	CS ÚRS 2021 02
I 348101130	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2	kus	3,000	737,49	2 212,47	CS ÚRS 2021 02
I 55342349R	brána plotová dvoukřídlá 2150x2080mm ve stávajícím stylu	kus	3,000	16 434,60	49 303,80	CS ÚRS 2021 02
I 59231515	paně vratových Pz d1 350mm v 60mm	kus	12,000	93,60	1 123,20	CS ÚRS 2021 02
I 54925802R	zámek venkovní, 5x klíč	kus	3,000	174,20	522,60	
I 348171110	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky do 1,0 m	m	353,560	99,32	35 115,58	CS ÚRS 2021 02
I 55342314R	pole plotové kovové rám 1000x2000mm, polastované	kus	39,000	2 750,02	107 250,78	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	nové oplocení (1+2*6+1+2*4+1+1) 2*2 (2+4+2) 2 1 Součet		24,000 4,000 8,000 2,000 1,000 39,000			
020152R	držák plotového pole 2D https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/0923112R	kus	22,000	89,57	1 970,54	CS ÚRS 2021 02
	pohled II. 6*2+2+4*2 Součet		22,000 22,000			
020151R	držák plotového pole 3D nové oplocení (1+2*6+1+2*4+1+1)*4 2*2*4 (2+4+2)*4 2*4 1*4 Součet	kus	156,000	89,57	13 972,92	
	nové oplocení (1+2*6+1+2*4+1+1)*4 2*2*4 (2+4+2)*4 2*4 1*4 Součet		96,000 16,000 32,000 8,000 4,000 156,000			
030401360R	Montáž oplocení, ochranné sítě rozvinuté, uchycení a napnutí drátu přícházkování sítě k oplocení za brankovitém 2,15*4*2 Součet	m	17,200	217,10	3 734,12	
	2,15*4*2 Součet		17,200 17,200			
0308276R	sít ochranná https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/0308276R	m2	75,680	97,50	7 378,80	CS ÚRS 2021 02
	za brankovitém 2,15*4*2*1,1 Součet		75,680 75,680			
030401411R	Osazení a dodávka nových tlumících gum v uložení výplně u 2D plotové výplně https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030401411R	kpl	44,000	494,00	21 736,00	CS ÚRS 2021 02
	plotové pole 7*15*7*15 Součet		44,000 99,140			
030501111	Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z prken https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030501111	m	99,140	246,09	24 397,36	CS ÚRS 2021 02
	nová dřevěná prkna oplocení 2,15*15*2+2,21*4+2,15*6*2 Součet		99,140 99,140			
030511120	řezivo stavební prkna prismatická středová tl 25(32)mm dl 2-5m https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030511120	m3	1,227	15 028,00	18 439,36	CS ÚRS 2021 02
	(2,15*15*2+2,21*4+2,15*6*2)*0,025*0,15*3*1,1 Součet		1,227			
03232552	držák podhrabové desky typ U výšky 500mm koncový povrchová úprava žlárový zinek https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/03232552	kus	22,000	185,51	4 081,22	CS ÚRS 2021 02
	6*2+2+4*2 Součet		22,000			
05	Komunikace pozemní				298 873,60	
050121111	Umělý trávník pro sportovní povrch tenisové kurty včetně zásypu pískem výška vlasu do 15 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/050121111	m2	544,000	549,40	298 873,60	CS ÚRS 2021 02
	nový povrch hrábě 544 Součet		544,000 544,000			
09	Ostatní konstrukce a práce, bourání				411 908,47	
0918232121R	Demontáž basketbalového koše včetně konstrukce a likvidace	soubor	2,000	2 695,00	5 390,00	
0918232122R	Montáž a dodávka basketbalového koše, včetně dodávky samostatného nosného prvku přikotveného na stávající sloupek oplocení	soubor	4,000	25 807,60	103 230,40	
0935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/0935113111	m	99,140	388,18	38 484,17	CS ÚRS 2021 02
	nový odtokový kanál hrábě 2,15*15*2+2,21*4+2,15*6*2 Součet		99,140 99,140			
092227006R	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x100/110 99,14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	101,123	1 520,61	153 768,65	
09241010	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE s 100mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/09241010	m	101,123	463,06	46 826,02	CS ÚRS 2021 02
	99,14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		101,123			
096003818R	Rozebrání dřevěného oplocení bez sloupků z prken https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/096003818R	m	297,420	101,20	30 098,90	CS ÚRS 2021 02
	(2,15*15*2+2,21*4+2,15*6*2)*3 Součet		297,420			
096008222	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/096008222	m	99,140	133,76	13 260,97	CS ÚRS 2021 02
	stávající odtokový kanál hrábě 2,15*15*2+2,21*4+2,15*6*2 Součet		99,140 99,140			
096072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/096072810	m	269,470	74,80	20 156,36	CS ÚRS 2021 02
	stávající drátová výplň Pohled I. (4+4*4+4)*2,15 3*2,21 Pohled II. (3*2+2+1*(5+3)+2+3*2)*2,15 3*2,21 Pohled III. (4+4*4+2)*2,15 3*2,21 Pohled IV. (3*6+1+3*8)*2,15 3*2,21 Součet		51,600 6,630 51,600 6,630 47,300 6,630 92,450 6,630 269,470			
096073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/096073811	kus	3,000	231,00	693,00	CS ÚRS 2021 02
	pohled II. 1 pohled III. 1 pohled IV. 1 Součet		1,000 1,000 1,000 3,000			
D 997	Přesun sutě				88 956,27	
37 K 997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyožením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231111	t	245,356	201,52	49 444,14	CS ÚRS 2021 02
38 K 997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyožením a hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k cenám za každý další i započatý 1 km https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231119	t	2 453,560	16,10	39 512,13	CS ÚRS 2021 02
	245,356*10 *Přepočtené koeficientem množství		2 453,560			
D 998	Přesun hmot				4 987,49	
39 K 998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998222012	t	56,676	88,00	4 987,49	CS ÚRS 2021 02
D PSV	Práce a dodávky PSV				208 784,89	
D 783	Dokončovací práce - nátěry				118 506,52	
40 K 783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783101203	m2	89,226	46,28	4 129,38	CS ÚRS 2021 02

MS	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
789330403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330403 nové dřevěné oplocení hřbitě (2,15*15*2+2,21*4+2,15*6*2)*0,15*3*2	m2	89,226	3,77	336,38	CS ÚRS 2021 02
			89,226			
789330401	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330401	m2	89,226	102,18	9 117,11	CS ÚRS 2021 02
789330401	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330401	m2	89,226	104,00	9 279,50	CS ÚRS 2021 02
			89,226			
789330201	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330201	m2	89,226	103,09	9 198,31	CS ÚRS 2021 02
789330313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330313 plotová výpín Pohled I. (3+4*4+3)*2*1*2 (2*1)/2)*2*2 3*2,1*1*2 Pohled II. (3+2+2+1*(5+3)+2+3+2)*2*1*2 (2*1)/2)*4*2 3*2,1*1*2 Pohled III. (3+4*4+1)*2*1*2 (2*1)/2)*2*2 3*2,1*1*2 Pohled IV. (3*6+1+3*6)*2*1*2 3*2,1*1*2 Součet	m2	494,400	51,74	25 580,26	CS ÚRS 2021 02
			88,000			
			4,000			
			12,600			
			88,000			
			8,000			
			12,600			
			80,000			
			4,000			
			12,600			
			172,000			
			12,600			
			494,400			
7893304203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/7893304203	m2	494,400	123,11	60 865,58	CS ÚRS 2021 02
789330211	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 150 stupeň zarezivění A, stupeň přípravy Sa 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330211 stávečnické sloupky oplocení pohled I. 0,32*(3,1*2+4,2*6) pohled II. 0,32*(3,1*5) pohled III. 0,32*(3,1*2+4,2*6) pohled IV. 0,32*(3,1*3+4,2*5) pohled V. 0,32*(3,1*17) Součet	m2	51,616	644,28	33 255,16	CS ÚRS 2021 02
					90 278,37	
789330100	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330100 51,616*0,034 Přepočtené koeficientem množství	t	1,755	16 900,00	29 659,50	CS ÚRS 2021 02
			1,755			
789330310	Nátěr potrubí do DN 150 dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330310	m2	51,616	171,60	8 857,31	CS ÚRS 2021 02
789330314	Nátěr potrubí do DN 150 dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330314	m2	51,616	184,34	9 514,89	CS ÚRS 2021 02
789330320	Nátěr potrubí do DN 150 dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/789330320	m2	51,616	174,20	8 991,51	CS ÚRS 2021 02

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Restaurace úpravy víceúčelového hřiště na p.p.č. 4110, k.ú. Rokycany

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyspa Sports Technology s.r.o.

Datum: 16. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

0 - Stavby celkem	91 557,75
00 - Vedlejší rozpočtové náklady	91 557,75
000 - Zařízení staveniště	16 200,00
0000 - Finanční náklady	68 607,75
00000 - Ostatní náklady	6 750,00

PRACÍ

Úprava víceúčelového hřiště na p.p.č. 4110, k.ú. Rokycany

II - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 16. 10. 2021

Vyspa Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
veškerý soupisu celkem					91 557,75	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				91 557,75	
VRN3	Zařízení staveniště				16 200,00	
33001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	16 200,00	16 200,00	CS ÚRS 2021 02
VRN5	Finanční náklady				68 607,75	
35002000	Finanční rezerva	soubor	1,000	68 607,75	68 607,75	CS ÚRS 2021 02
	5% ze ZRN		1,000			
VRN6	Ostatní náklady				6 750,00	
36002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	6 750,00	6 750,00	CS ÚRS 2021 02

Časový harmonogram postupu stavebních prací: „Stavební úpravy víceúčelového hřiště na p.p. č. 4110, k.ú. Rokycany“

Zhotovitel : VYSSPA Sports Technology s.r.o.
 Termín zahájení: dle SoD a zadávací dokumentace, nejpozději do 14 dní od předání staveniště
 Termín dokončení: dle SoD a zadávací dokumentace, nejpozději do 120 dnů (cca 17 týdnů) od předání staveniště
 Doba výstavby: do 120 kalendářních dnů (cca 17 týdnů)

STAVEBNÍ ČINNOST / TÝDNY	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
VRN (předání + převzetí staveniště, úklid staveniště)																	
Zemní práce																	
Zakládání																	
Svislé a kompletní konstrukce																	
Komunikace pozemní - UMT																	
Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
Přesun sutě																	
Dokončovací práce - nátěry																	
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení																	

Doba záruky je dle zákona v délce 5 let.

Záruční podmínky jsou stanoveny v příloženém návodu doporučené údržby UMT 2. generace.

Jaroslav Karásek, jednatel společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.

