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V Praze 25. 3. 2022 



Vážení, 
dovoluji si Vám předložit nabídku služeb společnosti Economic Impact Art s.r.o., jejímž předmětem je návrh institucionálního řešení a vhodných nástrojů pro zajištění finančních prostředků, nefinanční podpory a marketingu (komunikace, PR) pro výstavbu a provoz multifunkční budovy Vltavské filharmonie. 
Výstupem naší práce bude report, který by Vám měl efektivně napomoci při dalších krocích vedoucích k výstavbě a budoucímu provozu multifunkčního objektu Vltavské filharmonie v Praze. Součástí plnění bude také právní posouzení navrhovaných řešení. 
Věřím, že znalosti a zkušenosti členů našeho zpracovatelského týmu – expertů pro oblast provozu kulturních a volnočasových zařízení, rozvoje území, kultury a turismu – nás plně kvalifikují ke zpracování této studie. Jsem Vám k dispozici pro zodpovězení Vašich dotazů i pro případné doplnění či úpravy tohoto dokumentu. 
[bookmark: _GoBack]Těším se na spolupráci, 
Ondřej Špaček 
Economic Impact Art s.r.o. 
V Chaloupkách 379/17, Praha 9 
IČ: 06959709 
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Vltavská filharmonie v Praze - rozsah nabízeného plnění 
Kapitola A: Návrh institucionálního zajištění fundraisingu, možnosti podpory 
▪Navážeme na studie k projektu Vltavské filharmonie zpracované v roce 2021 a dále budeme specifikovat možnosti finančních zdrojů pro  
výstavbu budovy.  
▪Zpracujeme analýzu možných institucionálních řešení a právních forem organizace, která bude zajišťovat finanční prostředky (fundraising)  
i nefinanční podporu (partnerství, záštita aj.) napříč všemi sektory (veřejný, podnikatelský, neziskový, drobní dárci, veřejnost). Součástí je  právní posouzení navrhovaných řešení.  
▪Představíme koncept činnosti fundraisingové organizace a její provozní rozpočet.  
▪Zaměříme se na možnosti a nástroje fundraisingu, potenciální produkty a další cesty k zajištění dostatku finančních prostředků z různých  
zdrojů a dle nejnovějších trendů ve světě. 
 (
Cílem Kapitoly
 
A je na
 
základě
 
důkladné
 
analýzy
 
zvážit
 
cesty, které
 
povedou
 
k
 
zajištění finančních prostředků
 
i nefinanční  
podpory
 
výstavby
 
a
 
následného úspěšného provozu
 
Vltavské
 
filharmonie
 
a
 
navrhnout
 
nejvhodnější řešení pro
 
tento
 
projekt.
 
)

Kapitola B: Návrh institucionálního zajištění PR a komunikace se všemi stakeholdery 
▪Pro úspěšnost tak rozsáhlého projektu, jako je výstavba Vltavská filharmonie, je zásadní, aby byl od začátku dobře komunikován a získal si  
dobrou pověst u politiků, donorů, odborníků z různých oborů i široké veřejnosti. 
▪Proto navrhneme možná řešení, jak by PR a komunikace se všemi cílovými skupinami mohly být zajišťovány.  
▪Poté provedeme analýzu navržených variant a doporučíme optimální řešení. Součástí je právní posouzení navrhovaných řešení.    
 (
Cílem Kapitoly
 
B je navrhnout
 
optimální
 
scénář dalšího
 
vývoje
 
po
 
splnění základního
 
poslání navržené
 
organizace.  
)

Kapitola C: Implementace navržených řešení, udržitelnost 
▪Na základě předchozích kapitol zpracujeme harmonogram dalších kroků a akční plán směřující k implementaci navržených řešení.  
▪Zpracujeme možné scénáře dalšího vývoje a udržitelnosti navrženého modelu (organizace), které budou následovat po splnění hlavního  
poslání, tzn. po výstavbě a úspěšném otevření budovy. Zpracujeme analýzu výhod a nevýhod jednotlivých scénářů nejen z hlediska  dalšího provozu Vltavské filharmonie, ale také z hlediska širšího pohledu na kulturní prostředí a situaci v Praze a celé České republice.  
Cílem Kapitoly C je navrhnout konkrétní kroky vedoucí k implementaci navržených řešení, které povedou k zajištění  prostředků a podpory výstavby budovy Vltavské filharmonie a jejího následného provozu.  
Dalším cílem kapitoly je navrhnout scénáře dalšího vývoje po splnění základního poslání navržené organizace.  
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Cenová nabídka, termín plnění projektu, výstupy 

Cena za nabízené práce  
Studie věnovaná zajištění fundraisingu i nefinanční podpory výstavby a provozu multifunkční budovy Vltavské filharmonie v Praze 
•	Návrh institucionálního zajištění fundraisingu, možnosti podpory 	62.500,- Kč  
•	Návrh institucionálního zajištění PR a komunikace se všemi stakeholdery 		57.500,- Kč 
•	Implementace navržených řešení, udržitelnost a další scénáře vývoje		55.000,- Kč 
•	Právní posouzení navrhovaných řešení (rozsah max 25 hod)		50.000,- Kč 
•	prezentace výsledného díla vč. přípravy prezentace		20.000,- Kč 
CELKEM	245.000,- Kč 
Cenová nabídka je platná do 30. 6. 2022	cena je konečná, společnost není plátcem DPH 
Časový rozsah 
▪první draft REPORTU bude klientovi předán nejpozději do 28.4.2022 (za předpokladu, že datum popisu smlouvy / převzetí objednávky  
bude do 31. 3. 2022). Součástí bude přípravné setkání konané 1.4.2022. 
▪finální verze REPORTU bude klientovi předána nejpozději do 1 týdne od data písemného doručení připomínek klienta k draftu studie 
▪prezentace díla - součástí plnění jsou dvě prezentace díla - představitelům hl.m. Prahy (termín bude upřesněn zadavatelem, rámcově  
v první půli května 2022) a následně zástupcům vlády ČR, parlamentu ČR, finančních institucí a soukromého sektoru dne 18. 5. 2022.  
Výstupy 
Postupem uvedeným výše zpracujeme a zadavateli předáme následující výstupy: 
▪Výsledná zpráva / REPORT– dokument zpracovaný v členění dle zpracovaných kapitol / fází v českém jazyce, v rozsahu min. 24 stran.  
Dokument bude zpracován v programu MS PowerPoint a předán v elektronické verzi ve formátu PDF.  
▪prezentace výstupů studie – prezentace výsledné verze představitelům hl.m. Prahy (termín bude upřesněn zadavatelem, rámcově  
v první půli května 2022) a následně zástupcům vlády ČR, parlamentu ČR, finančních institucí a soukromého sektoru dne 18. 5. 2022.  
Komunikace s klientem 
V průběhu celé zakázky bude probíhat kontinuální komunikace s klientem o průběhu prací. Výchozím předpokladem pro splnění zadání zadavatele, ceny a časové náročnosti je plná součinnost ze strany klienta při zpracování studie / analýzy. 
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