
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

číslo Objednatele: S-0448/DOP/2017

číslo Zhotovitele: 7039/MP

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

RNDr. Martin Macháček, CSC., radní pro oblast investic, majetku a

veřejných zakázek

70891095

005-70891095

PPF banka, a.s., Praha 6

dále jen ,,Objednatel"

a

Zhotovitel: ,,MP + DIPRO"

Společník 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: LP. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimir Seidl, místopředseda představenstva

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Společník 2

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
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IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

dále jen ,,Zhotovitel"

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,Zpracování
technické studie pro projekt ,,Zlepšení dopravní dostupnosti v okolí Hl. m. Prah'y",
jejímž předmětem je zpracování technické (územní) studie, která bude sloužit jako
podkladový materiál pro územní pIány obci a měst a současně bude sloužit jako
podkladový materiál pro aktualizaci zásad územního rozvoje, jejímž předmětem je v
návaznosti na řešeni Plánu udržitelné mobility prověření možnosti zlepšení dopravní
dostupnosti (dojezdu) občanů Středočeského kraje do a z hlavního města Prahy
prostřednictvím kolejové dopravy. V rámci technické studie bude prověřeno prodlouženi
tramvajových tratUvlakotramvají ve směru:

· Tramvajová trat' Zdiby - V rámci technické studie bude prověřeno prodlouženi
tramvajové trati ve směru vozovna Kobylisy - Zdiby s možným větvením na obec
Líbeznice a Odolena Voda. Součásti studie je návrh umístěni záchytného
parkoviště a dopravní terminál pro veřejnou hromadnou dopravu;

· Kolejové spojení Brandýsa nad Labem s Prahou - V rámci studie bude
prověřeno kolejové napojení na stávajÍcÍ kolejovou sIt' SŽDC s využitím

klasického vlaku nebo vlakotramvaje. Dále napojeni na tramvajovou sÍt' v Praze
(oblast Letňan/Ďáblic) a nové kolejové spojeni - naváže na prověřováni možnosti
zaústění tratí vIakotramvaje do železničního uzlu Praha (SŽDC);

· Tramvajová trat' Opatov - Čestlice, Průhonice: Předmětem je prověřeni a
aktualizace existujÍcÍ studie zpracované společností METROPROJEKT Praha,
a.s. s preferenci vedeni trasy podél dálnice DI. (Ve studii navržená trat' však
nepředstavuje efektivní způsob řešeni problému, v podstatě se jedná pouze o
obsluhu komerční zóny s okrajovou obsluhou obcí);

· Kolejové spojeni Zbraslav - Vrané nad Vltavou - Dobříš: Předmětem je
primárně prověřeni elektrifikace tratě a sekundárně možné napojení na
tramvajovou sít' v Praze;

· Kolejové spojeni Hostivice: Předmětem je prověřeni elektrifikace tratě (č. 122)
a možné napojení na tramvajovou sít' v Praze (variantně oblast Z|ičÍna/Síd|iště
Řepy příp. Bilé Hory);

· Kolejové spojeni Praha - Kostelec nad Černými Lesy: Předmětem je
prověření zcela nového námětu vedení kolejového propojeni Kostelce nad
Černými Lesy ve směru na Prahu tak, aby byl eliminován dopravně nevyhovujÍcÍ

současný stav prostřednictvím autobusové dopravy;

Návrh technického řešení a směrování tras bude projednán s Institutem plánování a
rozvoje hl. m. Prahy, dotčenými obcemi a městy. V případě souhlasu bude technická
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studie poskytnuta obcim/městům k zapracování do územních plánů a současně bude
předána odboru územního plánování Středočeského kraje k zapracování do zásad

územního rozvoje.

V rámci technické studie budou dále prověřeny možnosti realizace ,,Vlakotramvaji" na
území Středočeského kraje a to v návaznosti na možnosti sitě SŽDC. Předmětem studie

je zejména prověření rozšÍřeni tramvajové dopravy prostřednictvím stávající železniční
SItě. Návrh technického řešení a směrování tras bude projednáno se SŽDC, Dopravním

podnikem hl. m. Prahy, dotčenými obcemi a městy. výsledné schválené řešeni bude
poskytnuto k zapracování do územních plánů dotčených obci/měst a Zásad územního
rozvoje. Odsouhlasené vedení tras budou v územních plánech vedeny jako veřejně
prospěšné stavby. jednotlivé stavby budou vymezeny koridorem. To vše pro
Objednatele (dále jen ,,Veřejná zakázka"; dokumentace Veřejné zakázky je součásti této

Smlouvy).

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem
vybrána jako nejvhodnější;

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky,
k čemuž má příslušná oprávnění; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku v úmyslu
zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly na následujIchn znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla
vymezeného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele

k řádnému a včasnému zhotoveni díla.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na své náklady
a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na veřejnou zakázku a za podmínek
této smlouvy nás|edujÍcÍ dílo: ,,zpracováni technické studie pro projekt ,,zlepšení dopravní
dostupnosti v okolí hl. M. Prahy" (dále jen ,,Dílo"); jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji
definovány v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli

za Dílo cenu ve výši stanovené v ČI. 3 této Smlouvy.

2.2 Součástí Díla je zejména zpracování technické (územní) studie, která bude sloužit jako
podkladový materiál pro územní plány obcí a měst a současně bude sloužit jako
podkladový materiál pro aktualizaci zásad územního rozvoje, jejímž předmětem je v
návaznosti na řešeni plánu udržitelné mobility prověření možnosti zlepšení dopravní
dostupnosti (dojezdu) občanů středočeského kraje do a z hlavního města prahy
prostřednictvím kolejové dopravy. V rámci technické studie bude prověřeno prodloužení

tramvajových tratUvIakotramvajI ve směru:
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2.2.1 Tramvajová trat' Zdiby - V rámci technické studie bude prověřeno prodlouženI
tramvajové trati ve směru vozovna Kobylisy - Zdiby s možným větvením na obec
Líbeznice a Odolena Voda. Součásti studie je návrh umístění záchytného
parkoviště a dopravní terminál pro veřejnou hromadnou dopravu;

2.2.2 Kolejové spojeni Brandýsa nad Labem s Prahou - V rámci studie bude
prověřeno kolejové napojeni na stávajIcí kolejovou sIt' SŽDC s využitím

klasického vlaku nebo vlakotramvaje. Dále napojeni na tramvajovou sít' v Praze
(oblast Letňan/Ďáblic) a nové kolejové spojeni - naváže na prověřování
možnosti zaústěni trati vlakotramvaje do železničního uzlu Praha (SŽDC);

2.2.3 Tramvajová trat' Opatov - Čestlice, Průhonice: Předmětem je prověřeni a
aktualizace existujÍcÍ studie zpracované společnostI METROPROJEKT Praha,
a.s. s preferencí vedeni trasy podél dálnice DI. (Ve studii navržená trat' však
nepředstavuje efektivní způsob řešení problému, v podstatě se jedná pouze o
obsluhu komerčhí zóny s okrajovou obsluhou obci);

2.2.4 Kolejové spojeni Zbraslav - Vrané nad Vltavou - Dobříš: Předmětem je
primárně prověřeni elektrifikace tratě a sekundárně možné napojení na
tramvajovou sít' v Praze;

2.2.5 Kolejové spojení Hostivice: Předmětem je prověřeni elektrifikace tratě (Č. 122) a
možné napojeni na tramvajovou sIt' v Praze (variantně oblast Z|ičÍna/SÍd|iště
Řepy příp. Bílé Hory);

2.2.6 Kolejové spojeni Praha - Kostelec nad Černými Lesy: Předmětem je prověření
zcela nového námětu vedení kolejového propojeni Kostelce nad Černými Lesy

ve směru na Prahu tak, aby byl eliminován dopravně nevyhovujÍcÍ současný stav
prostřednictvím autobusové dopravy;

2.2.7 Návrh technického řešení a směrování tras bude projednán s Institutem
plánováni a rozvoje hl. m. Prahy, dotčenými obcemi a městy. V případě
souhlasu bude technická studie poskytnuta obcím/městům k zapracováni do
územních plánů a současně bude předána odboru územního plánováni
Středočeského kraje k zapracováni do zásad územního rozvoje.

2.2.8 V rámci technické studie budou dále prověřeny možnosti realizace
,,Vlakotramvajř' na území Středočeského kraje a to v návaznosti na možnosti
sítě SŽDC. Předmětem studie je zejména prověřeni rozšÍření tramvajové
dopravy prostřednictvím stávající železniční sitě. Návrh technického řešeni a
směrováni tras bude projednáno se SŽDC, Dopravním podnikem hl. m. Prahy,

dotčenými obcemi a městy. výsledné schválené řešeni bude poskytnuto k
zapracováni do územních plánů dotčených obci/měst a Zásad územního
rozvoje. Odsouhlasené vedení tras budou v územních plánech vedeny jako
veřejně prospěšné stavby. Jednotlivé stavby budou vymezeny koridorem.

2.3 Dílo bude odevzdáno v papírové podobě v počtu pěti pare a v elektronické podobě na
CD.

2.4 Součásti Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
plnění Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem
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a zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedeni těchto prací je zahrnuto v celkové ceně
Díla dle této Smlouvy.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že:

2.5.1 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a

2.5.2 řádně překontroloval předané podkladové materiály a nejsou mu známy žádné
překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal touto
Smlouvou.

3. CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dle nás|edujici cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

Obstarání základních projektových podkladů 150 000 KČ

Tramvajová trať Zdiby 280 000 KČ

Kolejové spojeni Brandýsa nad Labem s Prahou 430 000 KČ

Tramvajová trať Opatov - Čestlice, Průhonice 150 000 KČ

Kolejové spojení Zbraslav - Vrané nad Vltavou - Dobříš 120 000 kč

Kolejové spojeni Hostivice 170 000 KČ

Kolejové spojení Praha - Kostelec nad Černými Lesy 300 000 Kč

Projednání 200 000 KČ

Cena celkem bez DPH 1 800 000 Kč

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy nejpozději do termínu
31. 07. 2017.

3.3 Lhůty jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. jeho
části provést i před sjednaným termínem.

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabyti účinnosti této
Smlouvy.

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti
dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti
způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatele.

3.7 Místem plnění je sídlo Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nedohodnou-
ii se Smluvní strany jinak.
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4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v ČI. 3 Smlouvy v poměru
stanoveném v ČI. 3 této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedeni Díla
zálohy.

4.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dilčich faktur za jednotlivé části Díla,
následně:

4.2.1 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným daňovým
dokladem po jejich provedeni.

4.2.2 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou účtovány na základě Objednatelem
písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném
provedeni.

4.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných předpisů a bude obsahovat název akce Zpracováni technické studie pro
projekt ,,Zlepšení dopravní dostupnosti v okolí HL m. Prah'y".

4.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní
strany jinak.

4.5 Splatnost faktur se sjednává na šedesát (30) dnů od jejich doručeni Objednateli. Za
okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána
z účtu Objednatele. Při nedodrženi této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

4.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn
fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 4.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány
ceny jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v ČI. 3
Smlouvy včetně DPH. Zbylou část ceny každé části Díla (»Zádržné") bude Zhotovitel
oprávněn Objednateli vyúčtovat až po úplném provedeni všech částí Díla dle této
Smlouvy a v případě převzetí Díla s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a
nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.

4.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii
závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

5.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničeni Díla až do okamžiku, kdy Objednateli
vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by
ke škodě došlo i jinak.
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5.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení.

5.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli
časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2
Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracováni
Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých
části, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku
závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel
Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy
mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péči tak, aby odpovídalo této
Smlouvě a účelu dle odst. 1.1 Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnuti
veškeré případné součinnosti při plnění povinnosti vyplývajícIch ze zákona
o veřejných zakázkách.

6.1.2 Zhotovitel zajišt'uje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím
třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel
předem poskytnul písemný souhlas.

6.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu
prováděných prací lx měsíčně písemnou formou.

6.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost,
která by mohla mít, byt' i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho
povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není
zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele
v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na
všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této

Smlouvy.

6.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv
svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

6.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky.
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolnIch orgánů strukturálních fondů Evropské
unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se
zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolnIm orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí
být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z
příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených
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termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ se Smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit
vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, RegionálnI
rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontro|ního úřadu, finančního úřadu,
a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky
k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu,
dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných
subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným
v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci
souvĹsejÍcÍ se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu
deset (10) let ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném
rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za

jejich nesoučinnost sám.

7. POjIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované
pojišt'ovny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle
této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého
závazku použil, a že toto pojištěni bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu
jeho záruky, a to nejméně třicet šest (36) měsíců po jeho provedeni. Minimální limit
pojistného plnění musí být ve výši celkových předpokládaných nákladů Díla. V případě,
že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením
jiných jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto
článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plněni odpovídajÍcÍm způsobem navýší.

7.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavřeni této Smlouvy Objednateli kopii pojistné
smlouvy prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od
Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázáni existence pojištěni dle tohoto článku
této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně
písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenajÍcÍ
omezení pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle
této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištěni do souladu se Smlouvou.

7.3 jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této
Smlouvy pojištěni v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně
poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v
rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit
veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky
atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je
oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré souvĹsejÍcÍ platby proti
jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.
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7.4 Porušeni povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považuji Smluvní
strany za podstatné porušení Smlouvy zakládajíci právo Objednatele od Smlouvy
odstoupit.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

8.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla.
Záruka se vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
Objednatel. Toto ustanoveni však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo
stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil,
nejpozději však v záruční době.

8.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše
uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

8.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 8.3
Smlouvy, anebo oznámi před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatni
Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav
prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo je oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.

8.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla
s technickými normami a právními předpisy.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením
v předešlý stav, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za:

9.1.1 zničeni, ztrátu, poškození či sníženi hodnoty majetku Objednatele, veřejného
majetku či majetku třetích osob;

9.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla;

9.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné
zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů
státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do
státního rozpočtu, sníženi přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční
sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad
Díla;
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10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Tato smlouva může být předčasně ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran
b) písemnou výpovědi Objednatele, a to i bez udání důvodu
C) odstoupením od smlouvy

10.2 výpovědní lhůta dle ČI. 10.1 písm. b) činí 14 dní od doručeni výpovědi Zhotoviteli.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:

11.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;

11.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké
hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízeni nebo při provádění

Smlouvy; nebo

11.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivněnI zadávacího
řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užiti podvodných
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

11.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

11.2 podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplněni
smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele.

11.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této
Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele
k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanovi mu pro její poskytnutí přiměřenou,
alespoň deseti (IQ) denní lhůtu.

11.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozÍcÍho
úpadku druhé Smluvní strany.

11.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od
Smlouvy po marném uplynuti této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášeni

povinné strany obdržela.

11.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení
písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o

porušení dozvěděla.

11.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámeni o odstoupeni druhé Smluvní straně.

11.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešeni sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
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nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

11.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanoveni § 1978 odst.
stanovi, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu
článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její
následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí
stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

2 občanského zákoníku a
k plnění v souladu s tímto
marné uplynutí nemá za
dodatečné lhůty výslovně

11.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se
vypořádají následujíckn způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):

11.10.1 odstoupI-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně
Objednatele (tj. nikoliv pro porušeni povinnosti Objednatele), má Zhotovitel
nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil,
maximálně však částky odpovÍdajíci ceně dané části Díla snížené o částku
připadajÍcÍ na záruky, které v důsledku odstoupeni Objednatel pozbyde;

11.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušeni Smlouvy Objednatelem, má
Zhotovitel nárok na zaplaceni plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně
započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

11.11 Částky dle odst. 11.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčÍs|eni

Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.

11.12 V případě odstoupeni od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli.
nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či
nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů
Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla.

Zhotovitel
Převzetím
jeho části
na straně

12. SMLUVNÍ POKUTA

12.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části
řádně a včas, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části
Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

12.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 8.3
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

12.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči
Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků
Díla vznikne a to v celé výši.

13. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

13.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:
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13.1.1 ve věcech technických je Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, telefon: e-mail:

13.1.2 ve věcech smluvních je RNDr. Martin Macháček, CSC., radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek, telefon: e-mail:

13.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

13.2.1 ve věcech technických je Ing. Kamil Orálek, telefon: e-mail:

13.2.2 ve věcech smluvních je Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer, telefon:
e-mail:

14. SALVATORNĹ KLAUZULE

14.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jim stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanoveni této Smlouvy, nevyplývá-li
z donucujÍcÍch ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanoveni.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření

této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy
a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanovi jinak.

15.2 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních
stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

15.3 Ukáže-li se některé z ustanoveni této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanoveni Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

15.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného
Smlouvou.

15.5 jakákoliv ústní ujednáni při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná
komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptaci nové
smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran.

15.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto
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spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednáni a rozhodnuti
příslušné soudy České republiky.

15.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejich případných změn
a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle
§ 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.

15.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihhží.

15.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatněni § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.

15.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze
Smluvních stran.

15.11 Součásti Smlouvy nejsou dop|ňujÍcÍ přílohy.

15.12 Tato Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž 2 obdrží
dodavatel a 3 objednatel.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazuji se

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

Za Objednatele Za Zhotovitele ,,MP + DIPRO"

na základě plné moci

V Praze, dn" '1 O "03" 2017 V Praze, dne 2. března 2017

"" RNDr. Martin Macháček, CSc.,
radní pro oblast investic, majetku a

veřejných zakázek
?:;:;,'i

E "

-25-

'Ing. David Krása
předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

Í-rŕíístopředseda představenstva
"" METROPROJEKT Praha a.s.
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