

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové smlouvy: 16PU-004163/22
22022 - Oprava AB vozovky MA v MSK 2022 - 2024
(dále jen „Rámcová smlouva“)
Číslo dílčí objednávky: 16PU-004331/22

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31, Kunčice
719 00 Ostrava
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Provedení opravy asfaltobetonové vozovky litým asfaltem (MA) na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy v Moravskoslezském kraji. Konkrétní práce budou zadávány dle potřeb na základě písemného pokynu Objednatele.

Místo dodání: Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 500 000,00 / 3 025 000,00

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	JANKOSTAV s.r.o. Štěpaňákova 714/31, Kunčice 719 00 Ostrava
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XII. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ██████████, ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 05.04.2022 16:37:12 +02:00

[REDACTED]

Od: JANKOSTAV s.r.o. > [REDACTED]
Odesláno: středa 6. dubna 2022 7:57
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: RSD-53207/2022-2 - 16PU-004331_Dílčí objednávka č. 1

Dobrý den, tímto emailem potvrzuji přijetí dílčí objednávky č.1.

S pozdravem

[REDACTED]
specialista – dopravní stavby

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČ: 25 85 55 81
DIČ: CZ 25 85 55 81

Informace obsažené v této zprávě jsou určeny pouze výslovně uvedeným příjemcům. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, pak prosím nečtěte, nešířte ani nekopírujte tuto zprávu nebo její části. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, uvědomte prosím bezprostředně odesílatele a zprávu smažte včetně všech příloh.

The information contained in this message is privileged and intended only for the recipients named. If the reader is not a representative of the intended recipient, any review, dissemination or copying of this message or the information it contains is prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender, and delete the original message and attachments.

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, April 6, 2022 7:32 AM
To: 'JANKOSTAV s.r.o.' > [REDACTED]
Subject: Fwd: RSD-53207/2022-2 - 16PU-004331_Dílčí objednávka č. 1

--- Původní zpráva ---

Od: Elektronická podatelna ŘSD [REDACTED]
Datum: 6. dubna 2022 7:25:04
Předmět: RSD-53207/2022-2 - 16PU-004331_Dílčí objednávka č. 1
Komu: [REDACTED]

Dobrý den,
přílohou Vám zasíláme dílčí objednávku č. 1 v rámci zakázky s názvem "22022 - Oprava AB vozovky MA v MSK 2022 - 2024".

Prosíme o potvrzení přijetí dílčí objednávky na e-mail: [REDACTED] (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

S přáním krásného dne

[REDACTED]
Referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 597/5, CZ-709 81 Ostrava - Mariánské Hory

[REDACTED]
<http://www.rsd.cz> [REDACTED]