VLTAVA R.KM 54,14, REKONSTRUKCE SITKOVSKEHO JEZU — aktualizace dokumentace pro provadéni stavby SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pFfedpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik")

C::islo smlouvy objednatele: 336/2022
Cislo smlouvy zhotovitele: 022023A

(déle jen ,smlouva®)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy:
opravnéni jednat o vécech technickych:

, feditel sekce technické
, reditel sekce technické
, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594
tel.: | e-mail:

(dale jen ,objednatel”)

|

a
Zhotovitel: AQUATIS a.s.
sidlo: Botanicka 834/56, Vevefi, 602 00 Brno

Ing. Toma$ Plachy CSc., pfedseda spravni rady

, generalnim Feditelem, na zakladé

ovéfeni ze dne 4. 1. 2021

, technickym Feditelem, na zakladé
povéreni ze dne 4. 1. 2021

opravnéni jednat o vécech technickych: | GczNzB

statutarni organ:
zastoupena:

1l

ICO: 46347526

DIC: CZ46347526

bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Brné&, oddil B, vlozka 775
tel.:

e-mail:

(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téZ ,smluvni strana®)
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. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij naklad
a nebezpeCi a svym jménem pro objednatele dilo: aktualizaci dokumentace pro provadéni
stavby pro akci:

+VLTAVA R.KM 54,14, REKONSTRUKCE SiTKOVSKEHO JEZU“

(dale jen ,dilo“ nebo aktualizace DPS* nebo ,dokumentace®).

2. Aktualizace DPS bude zpracovana v rozsahu ve smyslu pfilohy €. 13 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, a bude doplnéna o soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Aktualizace dokumentace bude
zpracovana v rozsahu dle nabidky zhotovitele ze dne 17. 2. 2022, ktera je nedilnou soucéasti
této smlouvy jako pfiloha €. 1, scilem minimalizace nakladl pfi sou€asném vyuziti
zkuSenosti ze stavby ,Vitava f.km 53,18, rekonstrukce Staroméstského jezu®.

3. Prilohy DPS dotéené znénim vyhlasky ¢&. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, budou zpracovany dle
této vyhlasky. Jedna se zejména o strukturu ¢lenéni a obsah Vykazu vymér a soupisu praci.

4. Aktualizace DPS bude zpracovana a predana v listinné formé ve 4 vytiscich a v elektronické
formé na CD nebo DVD nosicich, a to 1x ve formatu (_.pdf) a 1x v editovatelnych formatech
(_.doc, _.txt, .xls, .dwg).

5. Soucasti pfedmétu dila neni dokumentace pro majetkopravni vyporfadani ani samotné
majetkopravni vyporadani pozemku potfebnych ke stavbé.

6. Soucasti predmétu plnéni je i pfipadna ucCast zhotovitele na vyrobnich vyborech akce
(pfedpoklad 1x v pribéhu zpracovani dila). Mistem konani vyrobnich vyboru se predpoklada
misto budouci stavby nebo sidlo objednatele (HoleCkova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5).

7. Soucasti dila je i pfipadna navstéva mista budouci stavby dle potfeb zhotovitele, provedeni
kopii €i scanovani podkladd nutnych pro zpracovani dila a veSkeré dalSi prace a €innosti
potfebné pro spinéni predmétu dila.

Il. Lhiity provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to nejpozdéji do 31. 3. 2022.

2. Termin dokonc&eni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofradnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokonéeni dila mlze byt téz prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z duvodu pozadavku objednatele na dodatecné prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, vc€etné zajisténi
v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 195 000 Ké bez DPH,
(slovy: sto devadesat pét tisic korun ¢eskych).
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K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZena v nabidce zhotovitele ze
dne 17. 2. 2022.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém z této smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — danového dokladu (dale jen
.faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Faktura
bude vystavena do 15 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskuteCnéni
zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou
faktury bude protokol o pFedani a prevzeti dila, podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

5. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitel, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni Ihata splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
vSechny obecné zavazné pravni piredpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala bé&znému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych
zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.
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10.

Dilo se povaZuje za dokonCené, nema-li v dobé pfedani Zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o ¢emz byl sepsan zapis o pfedani a prevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit poZadovanou funkci.

Nebezpecli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru€ni doba zacina bézet
dnem predani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjidténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zptsob
a Ihlty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihaté do 30 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaru¢ni vadu Ci nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VI. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané l|haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:
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a) Zanesplnéniterminu sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy se sjednava smluvni pokuta
ve vyS§i 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni az do dne pfedani a prevzeti
dokumentace.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu Cini 1.000,- K& za kazdy zapoclaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

2. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smiluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

3. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiZ plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zplsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

VIl. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lIze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkUl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv v3ak vyluéné,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi€emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro predani a prevzeti dila.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokonéené dilo
do 15 kalendafnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokoncené dilo ve stejné |hité predat. O pfedani a prevzeti nedokonéeného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. Vy3e ceny za dosud provedena
pinéni (dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonc¢eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maiji zustat v platnosti i po
ukon&eni smlouvy.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

1. PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimoradné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli spInéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

2.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.
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3. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji €ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit &i zastavit pohledavky z této smlouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.

5. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vS8ech zménach identifikaCnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

6. Znéni této smlouvy je konecné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou Cdislovanych
pisemnych dodatkd, podepsanych obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564
obCanského zakoniku.

7. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

8. V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy v€etné prilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany
prohladuji, Ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, urcité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vdle, a na dliikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.

11. Nedilnou sou&asti smlouvy je pfiloha:

- pfiloha &. 1 — Kalkulace ceny ze dne 17. 2. 2022

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne ..................... VBrnédne .....................

........................................................

feditel sekce technické generalni feditel, na zakladé povéreni

Povodi Vitavy, statni podnik ze dne 4. 1. 2021

AQUATIS a.s.

technicky feditel, na zakladé povéreni
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.
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