

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-03	Objekt : SO-03 - Úsek zdi ozn. 3-4_3.etapa		2020/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Oprava ohradní hřbitovní zdi Všech svatých 3.etapa		dl. 9,885m
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: DALFOS s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	38 397	Ztížené výrobní podmínky	%
Montáž celkem	208 526	Oborová přírážka	%
Z HSV celkem	227 907	Přesun stavebních kapacit	2,00 %
R PSV celkem	19 016	Mimostaveništní doprava	%
N Instalace	0	Zařízení staveniště	3,00 %
: Montáže	0	Provoz investora	%
ZRN celkem	246 923	Kompletační činnost	2,00 %
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II: Technologie	0	Rezerva	%
VII: Mobiliář	0		%
ZRN+I+II+VII	246 923	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	17 285		%
ORN celkem	0		%
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	264 208		%
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ladislav Vokoun	Jméno: Ing.Miroslav Douda	Jméno:	
Datum: 22.12.2020	Datum: 19.06.2021	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	264 208 Kč	
DPH	21,0 % činí :	55 484 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		319 691 Kč	

Poznámky: