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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření , supervizorem pro výstavbu sítě  
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Statutární město Přerov 
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov 750 02 
IČO: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
zastoupená  radním statutárního města Přerova pro oblast samostatné 
působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti 
vč. nájmů bytů ve vlastnictví města, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města 
Přerova č. 655/17/1/2021 ze dne 8.2.2021 
(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Penčičky spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK 
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a 
co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným 
plněním; 
 
Provizorní překládka je část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do 
rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která 
bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy 
samostatným plněním – Etapou Překládky; 
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Definitivní překládka je část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do 
rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní 
překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace 
Provizorní překládky; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – 
Etapou Překládky; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;    
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy;    
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;  

 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 20.10.2021 vydané pod čj. 821423/21, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

„VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN.  
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3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky 
a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, 
před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven 
počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, 
podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty 
ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li 
Smlouvu výslovně sjednáno jinak. 

 
3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky; 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva, 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) podat žádost o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 

Překládky a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění 
stavby Překládky; 

(iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 
jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc 
od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
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(Překládky), vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit 
společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“);  

(ii) učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Provizorní překládky, tak i k realizaci 
Definitivní překládky, pro každou z nich samostatně. 

 
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do pěti (5) 

měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek: 

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;  
(c) pro Definitivní překládku navíc podmínka, že je dokončena realizace Provizorní 

překládky. 
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 
na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona 
o vyvlastnění.    
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.   

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na 

adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 
8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.  

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

438.881,- Kč (slovy: čtyři sta třicet osm tisíc osm set osmdesát jedna korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
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nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN 
do jednoho (1) měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o 
umístění stavby (Překládky) oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených 
na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu; 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými; 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty; 

(f) náklady na identifikaci parcel;  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky; 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění;  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky; 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky;  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu; 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.  



Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPIC/MS/2022/00028 SAP S/4 Hana: 8030003187 

Číslo smlouvy Stavebníka: SML/0534/2022 Registr smluv: ANO  

 

 VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02  7 

Company INTERNAL 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 76.832,- Kč, (slovy: sedmdesát šest tisíc osm 
set třicet dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy; 

(b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení 
realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: 
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK 
e-mail:
 
ve věcech technických
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail:    
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8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních:
funkce: radní statutárního města Přerova pro oblast samostatné působnosti: záležitosti 
správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti vč. nájmů bytů 
ve vlastnictví města, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 
655/17/1/2021 ze dne 8.2.2021   
e-mail:  
tel.:
 
ve věcech technických: 
funkce: technik 
e-mail:
tel.:

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o 
odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v 
odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti 
CETIN nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky 
dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.  
 

9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3 
Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro 
každou Etapu Překládky v odstoupení označenou. 
 

9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé 
v souvislosti s plněním ze Smlouvy.  
 

9.6 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.7 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.6 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.8 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.9 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
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vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

 
10.1 Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN 

nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací 
podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského 
zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva pro Provizorní překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 
Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
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Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzaření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny 
(c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze 
Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13  Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
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Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
 

Doložka 

Smlouva byla schválena Radou města Přerova, na schůzi č. 81, která se konala dne 
24.03.2022, usnesením č. 3006/81/7/2022. 
 
 
CETIN: 
 
 
V Ostravě dne___________ 

CETIN a.s. 

Stavebník: 
 
 
V Přerově dne___________ 

_______ 
Statutární město Přerov 
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CETIN a.s. 
 

Technické řešení I. 
 

INVESTIČNÍ AKCE 
 

 

Kategorie AN – Přístupová síť 

Podkategorie VPI - metal. kab. přístupová síť 

Číslo SAP  

Číslo interní  

Schvalování akce 2-kolové schvalování 

Název  

66039/21/0034, VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02 

 

 

 

 
Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko  
 

Zpracovatel  
 

 

Předkladatel  
 

Vedoucí: 

Manažer: 

 
 

 

 

 

  

Schvaluje  
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Company INTERNAL 

1. Souhrnná zpráva 

1.1 Základní údaje 

Identifikační údaje 

Název: 66039/21/0034, VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02 

Kategorie: AN - Přistupová síť 

Podkategorie: VPI - metal. a optická kab. přístupová síť 

Typ investice: Přeložka stáv. metalických a optických kabelů 

Důvod 1:  

Číslo interní:  

Prvek SPP:  

ABC:  

HOST:  

ATÚ:  

Kapacitní údaje 
 Průměrný náklad na: 

100800_Délka HDPE trubek pro OK 0,000 km kmp mk  

100200_Délka metalických kabelů 0,000 km kmk mk  

100700_Délka nadzemní tratě 0,000 km km vyk  

100100_Délka párů v metalických kabelech 0,000 km km kv  

100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0,000 km kmo kv  

Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár b.j.  

100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích 0 pár   

100900_Počet bytových domů 0 BD   

101100_Počet bytových jednotek v bytových 

domech 

0 bj   

100500_Počet rodinných domů 0 RD   

100600_Počet bytových jednotek v rodinných 

domech 

0 bj   

 

Požadavky: 
Název polygonu:  

 

K akci nejsou evidovány žádné požadavky 

Rekapitulace nákladů: 

Příprava: 0 tis. Kč 

Materiál - přímá dodávka TCZ: 0 tis. Kč 

Materiál zhotovitele-vykazovaný: 0 tis. Kč 

Materiál zhotovitele-nevykazovaný: 0 tis. Kč 

Montáž: 0 tis. Kč 

Zemní práce: 0 tis. Kč 

GOZ: 0 tis. Kč 

Poplatky: 0 tis. Kč 

Ostatní: 0 tis. Kč 

Provozní práce: 0 tis. Kč 

VBŘ příprava + realizace: 0 tis. Kč 

NPV:  

OPEX: 0 tis. Kč 

Celkové investiční náklady včetně přípravy: 0 tis. Kč 

Celkové realizační náklady: 

 

 

0 tis. Kč 
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Termíny: 

Platnost ÚR od: 

 

 

 

 

ÚR  CETIN 

 

Platnost ÚR do:  

Plánované zahájení přípravy:  

Plánované ukončení přípravy:  

Plánované zahájení realizace: 09/2023 

Plánované ukončení realizace:  

Nabídka k přejímce (Plán): …………………….. 

 

 

1.2 Účel stavby: 

SD stavby “ VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02“. 

 

V rámci stavby „Most ev.Př-Pen-M02 U Koupaliště v Přerově XIII-Penčicích“, která řeší opravu mostu, dojde k dotčení 

podzemních vedení sítí elektronických komunikací CETIN vedoucích v ocelové trubce po mostě. Tento CTN řeší přeložení a 

ochranu těchto sítí. 
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2 Technická zpráva 

2.1 Vstupní podklady: 

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.  

 

2.2 Navrhované řešení: 

 

Stávající stav 
Po mostě vede v ocelové chráničce metalický kabel PPFLE 3XN0,4 pro KR PRRP159 (pro koupaliště, bez služby).  

A dvě trubky HDPE40 O a C ( obsazená OK 767.011). 

V rámci stavby investora bude most demontován a postaven nový. Tím by došlo k dotčení stávajícího vedení SEK. 

 

Technické řešení 
Akce bude rozdělena na provizorní a definitivní přeložku. 

 

První etapa - Provizorní přeložka 
Stranová přeložka, případně pouhé „vymístění mimo most“ v tomto případě nelze provést, jelikož stávající ocelová 

trubka je připravena k mostu a její případně přesunutí by vyžadovalo velké výkopy pro odkopání HDPE trubek a 

nebezpečnou manipulaci s HDPE s OK. 

 

Metalický kabel PPFLE 3XN0,4 

Stávající metalický kabel přechází přes most a dále pokračuje v chráničce zpevněnou plochou až k budově 

koupaliště. 

Vzhledem k tomu, že v současné době není na kabelu žádná služba, bude kabel před mostem a u budovy přerušen a 

zaslepen, a jeho nové napojení bude řešeno až v rámci definitivní přeložky. 

 

OK767.011 – HDPE trubky 

Bude připravena nová provizorní trasa přes Olešnici (s investorem - projektantem stavby musí být dořešeno, přesné 

umístění, tak aby provizorní přemostění nebránilo stav. pracem). 

Přemostění bude vyrobeno z dřevěné konstrukce a PE trubky. 

Nové HDPE trubky budou položeny až ke stávajícím trasám. 

Následně bude provedeno odpojení OK v RSU Penčice a jeho výfuk až před přeložku a po propojení nové trasy 

záfuk zpět.  

V rámci přeložky je nutno provést rozdílové měření OK, před a po provedení prací. 

 

 

Druhá etapa - Definitivní přeložka 
V rámci výstavby mostu bude v chodníkové římse mostu stavbou připravena chránička pro HDPE trubky a 

metalický kabel. V součinnosti se zhotovitelem investora musí být připravena chránička PE110mm pod budoucí 

asfaltovou plochou. 

Bude vykopána nová trasa, která byla převzata z projektu investora.  

 

Metalický kabel PPFLE 3XN0,4 

Nový metalický kabel TCEPKPFLE 3XN0,6, bude uložen do nové trasy a zatáhnut do připravených chrániček 

v římse a pod asfaltovou plochou.  

Následně bude v nových metalických spojkách XAGA500 43/8-150 propojen na stávající kabel PPFLE 3XN0,4. 

 

OK767.011 – HDPE trubky 

Nové HDPE trubky budou uloženy do nových tras a zataženy do chráničky c v římse mostu. 

Následně bude provedeno odpojení OK v RSU Penčice a jeho výfuk až před přeložku a po propojení nové trasy 

záfuk zpět.  

V rámci přeložky je nutno provést rozdílové měření OK, před a po provedení prací. 

 

Trasa přeložky je vedena v kat. území Penčice, vlastníci parcel jsou v příloze. 

Po realizaci stavby, bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, budou 

vyhotoveny geometrické plány a budou uzavřeny konečné smlouvy o zříz. VBŘ. 

 

Místa metalických spojek a konce chrániček budou označeny Minimarkery. 
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2.3 Popis tras 

viz polohopis 

VVN: ne 

El. trakce: ne 

Vodní toky: ne 

 

2.4 Použitá technologie: 

Rezervy  budou označeny Minimarkerem 3M , typ 1255. 

 

 

 

2.5 Použité předpisy: 

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I 

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II 

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III 

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely 

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí 

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení 

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení 

POS 65-2001 

 

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně 

geodetického zaměření. 

 

2.6 Koordinace: 

Akci nutno koordinovat se stavbou „Most ev.Př-Pen-M02 U Koupaliště v Přerově XIII-Penčicích“ 

 

2.7 Ostatní: 

Kontakty: 

Projektový koordinátor CETIN: 

ochrana sítě –

 

Stavebník : Statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov 750 02, IČO: 00301825,  

                    DIČ:CZ00301825, zast.  členem Rady Statutárního města Přerov.  

                     Vyřizuje stavební technik odb.Správa majetku a komunálních služeb, t:

                      m:  

 

Projektant:

                    

 

e-mail, na který zasílat návrh překládky:

 

Stavební titul: ÚR – zajistí CETIN  

 Realizace zahájení stavby / překládky stavebník předpokládá: 09/2023 

 

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební 

zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. 

 

3. Podmiňující, související a navazující stavby: 

Podmiňující akce - vložené:   nejsou 

Interní číslo SAP Název projektu:  Stav:  

 

Navazující akce - vložené: 

Interní číslo SAP Název projektu: Stav: 
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4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha 

 

5. Přílohy 

Název přílohy Stupeň 

Situace polohopisná SD 

Schéma přeložky SD 

Informace o parcele SD 

Kalkulace nákladů - PPD SD 

Podklady dokumentace CETIN SD 
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PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 
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PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 22/22 VL VL  22/22 
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 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:801 17/17 VL VL  17/17 
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 20/20 VL VL  20/20 
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PRRV:PRYSO:PRRV:PRVEL:10GB:103 20/20 VL VL  20/20 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:805 21/21 VL VL  21/21 
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PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 7/7 VL VL  7/7 

P
R

R
V
:O

2
:P

R
R

V
:P

R
V

E
L
:1
6

S
:2

 
2
3
/
5
 

V
L
 

V
L
 
 
2
3
/
5
 

P
R

R
V
:O

2
:P

R
R

V
:P

R
V

E
L
:1
6

S
:2

 
2
4
/
6
 

V
L
 

V
L
 
 
2
4
/
6
 

P
R

R
V
:P

R
Y

S
O
:P

R
R

V
:P

R
V

E
L
:1
0

G
B
:1
0
3

 
19
/
7
 

V
L
 

V
L
 
 
19
/
7
 

P
R

R
V
:P

R
Y

S
O
:P

R
R

V
:P

R
V

E
L
:1
0

G
B
:1
0
3

 
2
0
/
8
 

V
L
 

V
L
 
 
2
0
/
8
 

 
2
1/

9
 

V
L
 

V
L
 
 
2
1/

9
 

 
2
2
/
10
 

V
L
 

V
L
 
 
2
2
/
10
 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 8/8 VL VL  8/8 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 11/11 VL VL  11/11 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 12/12 VL VL  12/12 

 13/13 VL VL  13/13 
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 14/14 VL VL  14/14 

PRRV:PRYTP:PRRV:PRTGM:1000B:105 15/15 VL VL  15/15 

PRRV:PRYTP:PRRV:PRTGM:1000B:105 16/16 VL VL  16/16 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:801 17/17 VL VL  17/17 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:801 18/18 VL VL  18/18 

PRRV:PRVEL:PRRV:O2:10GB:102 19/19 VL VL  19/19 
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PRRV:PRVEL:PRRV:O2:10GB:102 20/20 VL VL  20/20 

PRRV:PRVEL:PRRV:O2:1S:121 21/21 VL VL  21/21 

PRRV:PRVEL:PRRV:O2:1S:121 22/22 VL VL  22/22 

PRRV:O2:PRRV:PRVEL:16S:2 23/23 VL VL  23/23 

PRRV:O2:PRRV:PRVEL:16S:2 24/24 VL VL  24/24 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 1/1 VL VL  1/1 
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PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 2/2 VL VL  2/2 

PRRV:PRTGM:PRRV:CTN:1000B:106 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRTGM:PRRV:CTN:1000B:106 4/4 VL VL  4/4 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 5/5 VL VL  5/5 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 7/7 VL VL  7/7 
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PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 8/8 VL VL  8/8 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 23/23 VL VL  23/23 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 24/24 VL VL  24/24 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 1/1 VL VL  1/1 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:1 21/21 VL VL  21/21 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:1 22/22 VL VL  22/22 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 23/23 VL VL  23/23 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 24/24 VL VL  24/24 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 1/1 VL VL  1/1 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 2/2 VL VL  2/2 PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 2/2 VL VL  2/2 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:PRTGM:PRRV:CTN:1000B:106 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRTGM:PRRV:CTN:1000B:106 4/4 VL VL  4/4 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 5/5 VL VL  5/5 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 8/8 VL VL  8/8  8/8 VL VL  8/8 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

PRRV:RDM:PRRV:RDM:DFS:800002P 11/11 VL VL P 11/11 

PRRV:RDM:PRRV:RDM:DFS:800002P 12/12 VL VL P 12/12 

 13/13 VL VL  13/13 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

HUNB:O2:OL:O2:XP:8 12/12 VL VL  12/12 

DLOP:CTN:TRSI:CTN:10GB:1 13/13 VL VL  13/13 

DLOP:CTN:TRSI:CTN:10GB:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 7/7 VL VL  7/7 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

HUNB:O2:OL:O2:XP:8 12/12 VL VL  12/12 

DLOP:CTN:VBYS:CTN:10GB:801 13/13 VL VL  13/13 

DLOP:CTN:VBYS:CTN:10GB:801 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 8/8 VL VL  8/8 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

 0/21 VL VL  0/21 

 0/22 VL VL  0/22 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

 5/5 VL VL  5/5 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 0/23 VL VL  0/23 

 0/24 VL VL  0/24 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

PRRV:O2:PRRV:O2:1000B:800001 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

 0/25 VL VL  0/25 

 0/26 VL VL  0/26 

 0/27 VL VL  0/27 

 0/28 VL VL  0/28 

 0/29 VL VL  0/29 

 0/30 VL VL  0/30 

 0/31 VL VL  0/31 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:802 13/13 VL VL  13/13 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:802 14/14 VL VL  14/14 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 0/32 VL VL  0/32 

 0/33 VL VL  0/33 

 0/34 VL VL  0/34 

 0/35 VL VL  0/35 

 0/36 VL VL  0/36 

 0/37 VL VL  0/37 

 0/38 VL VL  0/38 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 1/1 VL VL  1/1 

 16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

 0/39 VL VL  0/39 

 0/40 VL VL  0/40 

 0/41 VL VL  0/41 

 0/42 VL VL  0/42 

 0/43 VL VL  0/43 

 0/44 VL VL  0/44 

 0/45 VL VL  0/45 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 2/2 VL VL  2/2 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

 0/46 VL VL  0/46 

 0/47 VL VL  0/47 

 0/48 VL VL  0/48 

 1/1 VL VL  1/1 

 2/2 VL VL  2/2 

 3/3 VL VL  3/3 

 4/4 VL VL  4/4 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:O2:PRRV:O2:OLS:9 16/16 VL VL  16/16 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

 8/8 VL VL  8/8 

VTNC:CT:VUJE:CT:100B:1 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 18/18 VL VL  18/18 

 16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:104 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:104 8/8 VL VL  8/8 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

HUNB:O2:OL:O2:XP:8 12/12 VL VL  12/12 

DLOP:CTN:VBYS:CTN:10GB:801 13/13 VL VL  13/13 

DLOP:CTN:VBYS:CTN:10GB:801 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 0/21 VL VL  0/21 

 0/22 VL VL  0/22 

 0/23 VL VL  0/23 

 0/24 VL VL  0/24 

 0/25 VL VL  0/25 

 0/26 VL VL  0/26 

 0/27 VL VL  0/27 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:O2:PRRV:O2:1000B:800001 12/12 VL VL  12/12 

PRRV:O2:PRRV:O2:OLS:9 15/15 VL VL  15/15 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

 2/2 VL VL  2/2 

 3/3 VL VL  3/3 

 4/4 VL VL  4/4 

 0/28 VL VL  0/28 

 0/29 VL VL  0/29 

 0/30 VL VL  0/30 

 0/31 VL VL  0/31 

 0/32 VL VL  0/32 

 0/33 VL VL  0/33 

 0/34 VL VL  0/34 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 1/1 VL VL  1/1 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 2/2 VL VL  2/2 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

 8/8 VL VL  8/8 

VTNC:CT:VUJE:CT:100B:1 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 0/35 VL VL  0/35 

 0/36 VL VL  0/36 

 0/37 VL VL  0/37 

 0/38 VL VL  0/38 

 0/39 VL VL  0/39 

 0/40 VL VL  0/40 

 0/41 VL VL  0/41 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 5/5 VL VL  5/5 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 8/8 VL VL  8/8 

 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

HUNB:O2:OL:O2:XP:8 12/12 VL VL  12/12 

DLOP:CTN:TRSI:CTN:10GB:1 13/13 VL VL  13/13 

DLOP:CTN:TRSI:CTN:10GB:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 0/42 VL VL  0/42 

 0/43 VL VL  0/43 

 0/44 VL VL  0/44 

 0/45 VL VL  0/45 

 0/46 VL VL  0/46 

 0/47 VL VL  0/47 

 0/48 VL VL  0/48 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

 2/2 VL VL  2/2 

 3/3 VL VL  3/3 

 4/4 VL VL  4/4 

 1/1 VL VL  1/1 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

 18/18 VL VL  18/18 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 1/1 VL VL  1/1 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 2/2 VL VL  2/2 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

 18/18 VL VL  18/18 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

 8/8 VL VL  8/8 

VTNC:CT:VUJE:CT:100B:1 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 5/5 VL VL  5/5 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

 1/1 VL VL  1/1 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

 3/3 VL VL  3/3 

 4/4 VL VL  4/4 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

 8/8 VL VL  8/8 

VTNC:CT:VUJE:CT:100B:1 9/9 VL VL  9/9 

 1/1 VL VL  1/1 

 2/2 VL VL  2/2 
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PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 8/8 VL VL  8/8 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 
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DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 
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 15/15 VL 
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 15/15 VL VL  15/15 
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PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 
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 18/18 VL VL  18/18 
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 1/1 VL VL  1/1 
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 16/16 VL VL  16/16 
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 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 
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PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 8/8 VL VL  8/8 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 11/11 VL VL  11/11 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 12/12 VL VL  12/12 

 13/13 VL VL  13/13 
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 14/14 VL VL  14/14 

PRRV:PRYTP:PRRV:PRTGM:1000B:105 15/15 VL VL  15/15 

PRRV:PRYTP:PRRV:PRTGM:1000B:105 16/16 VL VL  16/16 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:801 17/17 VL VL  17/17 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:801 18/18 VL VL  18/18 

PRRV:PRVEL:PRRV:O2:10GB:102 19/19 VL VL  19/19 
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PRRV:PRVEL:PRRV:O2:10GB:102 20/20 VL VL  20/20 

PRRV:PRVEL:PRRV:O2:1S:121 21/21 VL VL  21/21 

PRRV:PRVEL:PRRV:O2:1S:121 22/22 VL VL  22/22 

PRRV:O2:PRRV:PRVEL:16S:2 23/23 VL VL  23/23 

PRRV:O2:PRRV:PRVEL:16S:2 24/24 VL VL  24/24 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 1/1 VL VL  1/1 
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PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 2/2 VL VL  2/2 

PRRV:PRTGM:PRRV:CTN:1000B:106 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRTGM:PRRV:CTN:1000B:106 4/4 VL VL  4/4 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 5/5 VL VL  5/5 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 7/7 VL VL  7/7 
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PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 8/8 VL VL  8/8 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 23/23 VL VL  23/23 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 24/24 VL VL  24/24 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 1/1 VL VL  1/1 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:1 21/21 VL VL  21/21 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:1 22/22 VL VL  22/22 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 23/23 VL VL  23/23 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 24/24 VL VL  24/24 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 1/1 VL VL  1/1 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 2/2 VL VL  2/2 PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 2/2 VL VL  2/2 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:PRTGM:PRRV:CTN:1000B:106 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRTGM:PRRV:CTN:1000B:106 4/4 VL VL  4/4 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 5/5 VL VL  5/5 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:821 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:818 8/8 VL VL  8/8  8/8 VL VL  8/8 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

PRRV:RDM:PRRV:RDM:DFS:800002P 11/11 VL VL P 11/11 

PRRV:RDM:PRRV:RDM:DFS:800002P 12/12 VL VL P 12/12 

 13/13 VL VL  13/13 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

HUNB:O2:OL:O2:XP:8 12/12 VL VL  12/12 

DLOP:CTN:TRSI:CTN:10GB:1 13/13 VL VL  13/13 

DLOP:CTN:TRSI:CTN:10GB:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 7/7 VL VL  7/7 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

HUNB:O2:OL:O2:XP:8 12/12 VL VL  12/12 

DLOP:CTN:VBYS:CTN:10GB:801 13/13 VL VL  13/13 

DLOP:CTN:VBYS:CTN:10GB:801 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 8/8 VL VL  8/8 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

 0/21 VL VL  0/21 

 0/22 VL VL  0/22 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

 5/5 VL VL  5/5 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 0/23 VL VL  0/23 

 0/24 VL VL  0/24 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

PRRV:O2:PRRV:O2:1000B:800001 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

 0/25 VL VL  0/25 

 0/26 VL VL  0/26 

 0/27 VL VL  0/27 

 0/28 VL VL  0/28 

 0/29 VL VL  0/29 

 0/30 VL VL  0/30 

 0/31 VL VL  0/31 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:802 13/13 VL VL  13/13 

PRRV:O2:PRRV:O2:10GB:802 14/14 VL VL  14/14 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 0/32 VL VL  0/32 

 0/33 VL VL  0/33 

 0/34 VL VL  0/34 

 0/35 VL VL  0/35 

 0/36 VL VL  0/36 

 0/37 VL VL  0/37 

 0/38 VL VL  0/38 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 1/1 VL VL  1/1 

 16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

 0/39 VL VL  0/39 

 0/40 VL VL  0/40 

 0/41 VL VL  0/41 

 0/42 VL VL  0/42 

 0/43 VL VL  0/43 

 0/44 VL VL  0/44 

 0/45 VL VL  0/45 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:3 2/2 VL VL  2/2 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

 0/46 VL VL  0/46 

 0/47 VL VL  0/47 

 0/48 VL VL  0/48 

 1/1 VL VL  1/1 

 2/2 VL VL  2/2 

 3/3 VL VL  3/3 

 4/4 VL VL  4/4 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:O2:PRRV:O2:OLS:9 16/16 VL VL  16/16 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

 8/8 VL VL  8/8 

VTNC:CT:VUJE:CT:100B:1 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 18/18 VL VL  18/18 

 16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:104 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CTN:PRRV:CTN:10GB:104 8/8 VL VL  8/8 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

HUNB:O2:OL:O2:XP:8 12/12 VL VL  12/12 

DLOP:CTN:VBYS:CTN:10GB:801 13/13 VL VL  13/13 

DLOP:CTN:VBYS:CTN:10GB:801 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 0/21 VL VL  0/21 

 0/22 VL VL  0/22 

 0/23 VL VL  0/23 

 0/24 VL VL  0/24 

 0/25 VL VL  0/25 

 0/26 VL VL  0/26 

 0/27 VL VL  0/27 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:O2:PRRV:O2:1000B:800001 12/12 VL VL  12/12 

PRRV:O2:PRRV:O2:OLS:9 15/15 VL VL  15/15 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

 2/2 VL VL  2/2 

 3/3 VL VL  3/3 

 4/4 VL VL  4/4 

 0/28 VL VL  0/28 

 0/29 VL VL  0/29 

 0/30 VL VL  0/30 

 0/31 VL VL  0/31 

 0/32 VL VL  0/32 

 0/33 VL VL  0/33 

 0/34 VL VL  0/34 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 1/1 VL VL  1/1 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 2/2 VL VL  2/2 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

 8/8 VL VL  8/8 

VTNC:CT:VUJE:CT:100B:1 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 0/35 VL VL  0/35 

 0/36 VL VL  0/36 

 0/37 VL VL  0/37 

 0/38 VL VL  0/38 

 0/39 VL VL  0/39 

 0/40 VL VL  0/40 

 0/41 VL VL  0/41 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 5/5 VL VL  5/5 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 8/8 VL VL  8/8 

 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

HUNB:O2:OL:O2:XP:8 12/12 VL VL  12/12 

DLOP:CTN:TRSI:CTN:10GB:1 13/13 VL VL  13/13 

DLOP:CTN:TRSI:CTN:10GB:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 0/42 VL VL  0/42 

 0/43 VL VL  0/43 

 0/44 VL VL  0/44 

 0/45 VL VL  0/45 

 0/46 VL VL  0/46 

 0/47 VL VL  0/47 

 0/48 VL VL  0/48 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

 18/18 VL VL  18/18 

 19/19 VL VL  19/19 

 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL VL  1/1 

 2/2 VL VL  2/2 

 3/3 VL VL  3/3 

 4/4 VL VL  4/4 

 1/1 VL VL  1/1 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

 18/18 VL VL  18/18 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 1/1 VL VL  1/1 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 2/2 VL VL  2/2 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

 18/18 VL VL  18/18 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

 8/8 VL VL  8/8 

VTNC:CT:VUJE:CT:100B:1 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 5/5 VL VL  5/5 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

 1/1 VL VL  1/1 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 

 3/3 VL VL  3/3 

 4/4 VL VL  4/4 

 5/5 VL VL  5/5 

 6/6 VL VL  6/6 

 7/7 VL VL  7/7 

 8/8 VL VL  8/8 

VTNC:CT:VUJE:CT:100B:1 9/9 VL VL  9/9 

 1/1 VL VL  1/1 

 2/2 VL VL  2/2 
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AT-T 20f DC Cu
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DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 6/6 VL VL  6/6 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 3/3 VL VL  3/3 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 4/4 VL VL  4/4 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL 

PRRV:PRYSO:VTNC:OLGRY:10GB:101 8/8 VL VL  8/8 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL VL  5/5 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL VL  6/6 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL VL  7/7 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL VL  8/8 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 9/9 VL VL  9/9 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 10/10 VL VL  10/10 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL 

 15/15 VL 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 11/11 VL VL  11/11 

BRUP:CTN:PRRV:CTN:10GB:101 12/12 VL VL  12/12 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 13/13 VL VL  13/13 

BRUP:O2:PRRV:O2:16S:1 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

 16/16 VL  16/16 VL VL  16/16 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 17/17 VL VL  17/17 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL VL  18/18 PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 18/18 VL 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL PROS:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

 1/1 VL 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL 

VL  1/1 

VL  2/2 

VL  3/3 

VL  4/4 

 9/9 VL VL  9/9 

 10/10 VL VL  10/10 

 11/11 VL VL  11/11 

 12/12 VL VL  12/12 

 3/3 VL 

 4/4 VL 

VL  5/5 

VL  6/6 

VL  7/7 

VL  8/8 

VL  9/9 

VL  10/10 

 13/13 VL VL  13/13 

 14/14 VL VL  14/14 

 15/15 VL VL  15/15 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 5/5 VL 

VL  11/11 

VL  12/12 

VL  13/13 

VL  14/14 

VL  15/15 

VL  16/16 

VL  17/17 

 16/16 VL VL  16/16 

 17/17 VL VL  17/17 

KOKY:O2:PRRV:O2:10GB:801 6/6 VL 

VL  18/18 

VL  19/19 

VL  20/20 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 1/1 VL VL  1/1 

BRUP:CTN:LINB:CTN:10GB:101 2/2 VL VL  2/2 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 3/3 VL VL  3/3 

 18/18 VL VL  18/18 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 19/19 VL VL  19/19 

DUJZ:CT:PRRV:CT:1S:1 20/20 VL VL  20/20 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 7/7 VL 

PRRV:CT:PRRV:CT:1S:4 8/8 VL 

PRSN:CT:PRRV:CT:1S:1 4/4 VL VL  4/4 

DUNM:O2:VTNC:OLGRY:16S:1 5/5 VL VL  5/5 

 1/1 VL VL  1/1 

OL:O2:TNAD:O2:XP:16 2/2 VL VL  2/2 
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(PASL:BS:2 - PRRV:BS:1)  Stránka: [K] Provozní

Kabel: 767   011 - PT Pøáslavice-TRŠICE-±T-PØEROV (ON:08.02.2021 12:24:47)

 (A3)

Odsouhlasil :

Zkontroloval :

Název akce :

Místo :

Příloha :

Datum :

Stupeň :

Měřítko :

Generální projektant:

VEGACOM, a.s.

Investor:

Zodp. pracovník:

DUR / DUS

č.výkresu:

Kreslil :

Novodvorská 1010/14, Praha 4

Schema VL-767011 - definitivní 01

VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02

Přerov k.ú.: Penčičky

CETIN, a.s.

 Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

01/2022



Company INTERNAL#

Poř.č. Parc.č. Vlastníci Obec K.Ú. číslo LV Druh pozemku Způsob využití Délka výkopu

1 159
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-

Město, 75002 Přerov
Penčice Penčičky 10001 lesní pozemek 13

2 660
ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 

Veveří, 60200 Brno
Žeravice Žeravice 466 vodní plocha

koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
10

3 212/3
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-

Město, 75002 Přerov
Žeravice Žeravice 10001 ostatní plocha ostatní dopravní plocha 7

4 216/2
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-

Město, 75002 Přerov
Žeravice Žeravice 10001 ostatní plocha jiná plocha 21

5 216/1
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-

Město, 75002 Přerov
Žeravice Žeravice 10001 ostatní plocha jiná plocha 2



Company INTERNAL#

Parcelní číslo: 159

Obec: Přerov [511382]

Katastrální území: Penčičky [719064]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 1255

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: lesní pozemek

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo: 660

Obec: Přerov [511382]

Katastrální území: Penčičky [719064]

Číslo LV: 466

Výměra [m2]: 6660

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Druh pozemku: vodní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno vedení

Parcelní číslo: 212/3

Obec: Přerov [511382]

Katastrální území: Penčičky [719064]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 590

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní dopravní plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Parcelní číslo: 216/2

Obec: Přerov [511382]

Katastrální území: Penčičky [719064]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 392

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov

VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02

1/2

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1166521808
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/511382
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=jkWpx1zlkfUBjVZk4N8ukLTO_KZNxi4Wq6shdClSWZ8z4ZoPXnXlVw5y1m-akpV1R8uL4rhyNofswCjORv2OMbMljJpzs8WAo9PfTqZEehvTOAxEYN3d3A==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vnP0-4pyrh1oTt1gcEw2T518wRYnG4b5HcHqJYs50G2SO8p-wvdxDiZN7UfiMJ0rZQ0rI2NQ53Mpc3ImgyI2DTZdl0ywCEbQV2RS6NLHz82ArbhKVq6u0By27_tbQhhR1z_D0HYbvbj64yOlL7Npir53iOonjTnPpv4NnB508cFum4hhIHRkXQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1167020808
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/511382
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=E9iheEmlUvmYw-GH-89opKJ6gM_oU7OQZtv1zsE9aPlTnEeyMLIooaeSWAay9Jl0LoDtCZlwwEKjvGxUSJtBQA5_FNxjEOp3BS0ZGoKejEdWpYx77f1DIQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=DwtRVJAdq8myFp6qEW0r5ZW5FaFx3SgxgvTjSpOS4wTltTwkvuWyXsC7hZY47ELoqPTqgqzNHVhuRmmIDss-0Ie2lnRgnlXCSPL-Y5WMCC7VMUon9jR883XjTd6P5408RFbjHsP1dRlBSaKu2HkNeZytPTrCKyuyOq8E6rXW7fqnl_4hXVGzHA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1467944808
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/511382
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=-USHQr2uYOI232AxIO8ETYcXhoj0EVYUVm9OdgN_QeEu1L4ce2ljfcA73LZ7pKE_vMWK3bg11H_HNUkwcC-XU-AUw8OPGdtdVWWx5VvO-QjcQq58mht4jQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=dI_0RsCwIPg1JGdeRhNcYlJ_IjxZfFpoFJdj_AVIcW5jSjBf8RWFtkfjFscNVUvFfxkx6Il2ywmD2BbDOHBuTWykrlL9iD6IZMiQ7z-KpQPfgbLUtA5R4YPSllcjjAqPja-4wPwyWRNHE0LPQ5TLsbI8eKLxFfGE0qLcNFDdmTnoBtkARRIZfQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1467960808
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/511382
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=SMLUeuty74pi2JzOaZH6v5jXmigWUCWkxe_Mn2w95EGllWnbD_GC2CYTz-gsv5hFYdf_L7Zjml7OdY53LgQI1XuBWLhO6EPiuN7JGtwXsZW79oLR3MDfew==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5ORCt4Zwtbpx2B886cViJwGj4t_dj2K66FzX1vi6mD4hW9S1GFxuORId0gQQUicxfHiWnTZ0vgDIWOMxuOC_Q5XkkOwgBDKcUOpBTnppqtL5wuo416ZbFs1tXWwHlsD9ZDoEEDbT2HCDf4-mJo7vDwxVDbv9913pRlFpZcZWBXJ9A1t0WqVVqA==


Company INTERNAL#

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo: 216/1

Obec: Přerov [511382]

Katastrální území: Penčičky [719064]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 8270

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov
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https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1467959808
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/511382
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=mDv8Qrrt3bOn9jw-kBOHocV58oMSjxCQmPLsfqX2BhoWkeVV31n3eyEKMdtu4E7iPzRkgyfz6Vu6IWRumNQVT8z9JZlVf5Ibpii3HxBrJIKK5PoMF59zag==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=noM4S2NBQXBRp9hH22Ygilo_bSkvFdHHkngBmIraf2dCLiN5NyKtEfyppKZ0BKXyEQzC2F8Jqjvr6J24dCsAgiRQpK45wnVAVvgq2S5SJwtt8HoqRRkQ9cVS-8zYxWQTiPEBewUXdKAndnlDm3LiR7Vry52fE-12Y2vD3LyvxkmAhOUTfTQEog==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap


Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.02

Položková databáze:2022.02

Název stavby: 66039/21/0034, VPIC_Penčice_most ev.č.Př-Pen-M02

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA Kč

ZEMNÍ PRÁCE Kč

MONTÁŽ Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE Kč

PROVOZNÍ PRÁCE Kč

MATERIÁL DOD. CETIN Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný Kč

POPLATKY Kč

Celkové náklady: 438 881,21 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks Kč

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks Kč

výkop 0-100, záfuk/výfuk 0,4-0,6

954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 1.00 ks Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 61.00 m Kč

955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 35.00 m Kč

955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 35.00 m č

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 15.00 m č

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 33.00 m č

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 50.00 m č

MONTÁŽ

958294 S Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni 2.00 ks č

955077 S Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb. 4.00 ks č

955824 S Instal.metal. kab. do stávajících trubek 18.00 m č

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 114.00 m č

958318 S Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba 96.00 ks č

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 1.00 ks č

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 2.00 ks č

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 2.00 ks č

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks č

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 1.00 ks č

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 6.00 ks Kč

955288 S Montáž koncovky SKH 2.00 ks Kč

955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 18600.00 JV Kč



Company INTERNAL#

demontáž provizorního přemostění

955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 43400.00 JV Kč

montáž provizorního přemostění

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks Kč

955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 8.00 ks Kč

952602 S Montáž trubky úložné 114.00 m Kč

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 32.00 m Kč

958592 S Provádění PEW v maintenance window 2.00 ks Kč

955257 S Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 2.00 ks Kč

958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks Kč

957753 S Realizace tratě síťové dohodou 10788.00 JV Kč

rozpočtová rezerva 3% z nákladů min.5000

958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 96.00 ks Kč

958469 S Uvedení stavby do provozu 5262.56 JV Kč

958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1156.00 m Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 3720.00 JV Kč

zaměření trasy dle geo. bodů

956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 15000.00 JV Kč

náhrady Vbř

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL VYŘAZENÝ

407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 59.00 ks Kč

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 59.00 m Kč

300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 50.00 m Kč

316534 S Koncovka smršť. SKH 2  9/20 mm 2.00 ks Kč

312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 24.00 ks Kč

302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 2.00 ks Kč

312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks Kč

325454 S Spojka trubky HDPE 40mm Plassim 4.00 ks Kč

300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 57.00 m Kč

300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 57.00 m Kč

302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 11.00 ks Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks Kč

301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 2.00 ks Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.




