

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory Příloha č. 4

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kutná Hora

Zpracoval: Václav Sýba

Datum: 7. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	240 000,00
------------	--	------------------------------------	-------------------

1	R	011314000	Zpracování stavebně- historického průzkumu	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VRN3		Zařízení staveniště	160 000,00
-------------	--	----------------------------	-------------------

2	R	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00
3	R	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00
4	R	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
5	R	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
6	R	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN9		Ostatní náklady	45 000,00
-------------	--	------------------------	------------------

7	R	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-----------	-----------

Celkem	240 000,00
---------------	-------------------