
PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE SLUŽEB 

 

1. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Zhotovitel je povinen provádět předmět plnění a vykonávat plnění takovým způsobem, aby byly 

dodrženy příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a interní předpisy vydané 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují 

předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito  dokumenty použity i 

další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD a další předpisy zde výslovně 

neuvedené. 

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 

ŘSD ČR xxxxxxxxx v sekci Technické předpisy. 

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 

dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR xxxxxxxxx v sekci Technické 

předpisy 

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 

pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR xxxxxxxxx v sekci Technické 

předpisy 

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které 

jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR xxxxxxxxx v sekci Technické předpisy. 

5) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

6) ČSN 73 6200 Mosty 

 

2. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace za účelem provádění údržbových prací 

a oprav pozemních komunikací ve smyslu SGŘ 4/2019 v platném znění. 

Čerpání bude probíhat dle potřeby na základě samostatné objednávky čerpáním položek uvedených v čl. 

2.3 a v příloze č. 2 Smlouvy (Oceněný soupis služeb). Zadavatel si vyhrazuje právo položky nevyčerpat 

a zároveň si vyhrazuje právo změnit čerpaný poměr jednotlivých položek dle potřeby. 

2.1. Popis předmětu plnění dle typu položky 

Položka č. 1 – Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) na stavební práce – komplexní rozsah 

Obecně se jedná o složitější PDPS ve větším rozsahu (zpracovávanou na základě diagnostiky atd.), 

zpravidla s vyššími stavebními náklady, obsahující složitější stavební detaily. Tato položka se použije 

zejména u rozsáhlých a/nebo technicky náročných údržbových prací jako jsou např. opravy mostů, 

sanace svahů a skal, složitější technické stavební objekty a činnosti mající vliv např. na statiku stavby 

nebo vyžadující přesné dodržení technologických postupů nebo speciálních technologií. Pro tuto 

položku je požadováno zpracování autorizovaným inženýrem s příslušnou specializací. 

Položka č. 2 – ZPD na stavební práce – základní rozsah 

Obecně se jedná o zjednodušenou PDPS s jednodušším rozsahem opravy zpravidla s nižšími stavebními 

náklady (ty pokud jsou vyšší, pouze na základě velkého objemu prací - dlouhé úseky stavebních prací 

jednoduché na zpracování i provádění). Tato položka se použije pro běžné stavební objekty, vyžadující 

při výstavbě využití obtížnějších technologických postupů s důrazem na jejich dodržení, jako jsou 



opravy vozovek, budov a dalších zařízení. Pro tuto položku je zpravidla požadováno zpracování 

autorizovaným inženýrem s příslušnou specializací. 

Položka č. 4 – Doplňkové činnosti ke stavebním pracím 

Tato položka bude využita k samotnému čerpání položek č. 1, 2 a 3 v případě, že je nutné využít služeb 

projektanta nad rámec rozsahu daného v čl. 2.2 například pro náročnější inženýrskou činnost, autorský 

dozor a další. 

Položka č. 5 – Zjednodušená projektová dokumentace na služby – jednoduchá 

Obecně se jedná o zjednodušenou prováděcí dokumentaci na činnost služeb bez požadavku na 

odbornost, jako je např. čištění žlabů a příkopů, kde se jedná především o stanovení rozsahu znečištění 

apod. Netýká se dendrologie a obdobných činností vyžadujících odbornost. Pro tuto položku není 

nezbytně požadováno zpracování autorizovaným inženýrem, ani autorizovaným technikem.  

Položka č. 6 – Doplňkové činnosti ke službám 

Tato položka bude využita k samotnému čerpání položky č. 5 v případě, že je nutné využít služeb 

například pro náročnější inženýrskou činnost, autorský dozor a další. 

 

2.2. Vykazování a platba položek č. 4 a 6 

Cena za položky 4 a 6 bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu 

odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená 

Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k 

činnosti. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, 

ve kterém byly dané služby realizovány, spolu se  

(i) zprávou o postupu služeb, a  

(ii) seznamem dokumentů předaných v rámci služby Objednateli (pokud existují).  

Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

  



2.3.  Obsah předmětu plnění dle typu položky – soupis služeb 

 

 

Pol. č. 

Název položky 
Základní 

hodiny za 

1 ks 
Popis položky 

1 

Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – komplexní,  na stavební práce 

200 

Pasport poruch, fotodokumentace, vyhodnocení diagnostiky (pokud je zpracována), 

Technická zpráva a Souhrnná technická zpráva (při více SO ve stavební zakázce), 

Situace a koordinační situace, vzorové příčné řezy, detaily, ostatní výkresové části dle 

povahy PD (například podélný profil), plán organizace výstavby (harmonogram 

stavby), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), soupis prací/investorský 

rozpočet, 2x projednání s účastí specialisty GŘ ŘSD a SSÚD 

2 

Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – základní, na stavební práce 

120 

Pasport poruch, fotodokumentace, Technická zpráva, Situace, vzorové příčné řezy, 

příp. detaily a ostatní výkresové části dle povahy PD, plán organizace výstavby 

(harmonogram), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), soupis 

prací/investorský rozpočet, 1x projednání s účastí specialisty GŘ ŘSD a SSÚD 

 

4 

Doplňkové činnosti ke ZPD na stavební práce 

1 Výkon inženýrské činností dle potřeby nad rámec běžné položky č. 1, 2 a 3, 

autorského dozoru apod. 

5 

Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – jednoduchá, na služby 

50 
Pasport poruch, fotodokumentace, stručná technická zpráva, Situace, základní vzorové 

příčné řezy, příp. schemata a obecné výkresové části dle povahy PD, harmonogram, 

schémata, příp. DIO, investorský rozpočet (zpravidla dle vzoru ŘSD), 1x projednání s 

účastí specialisty GŘ ŘSD a SSÚD 

6 

Doplňkové činnosti ke ZPD na služby 

1 
Výkon inženýrské činností dle potřeby nad rámec běžné položky č. 5, autorského 

dozoru apod. 

 



2.4.  Další požadavky na plnění 

Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky 

v otevřeném formátu na USB flash disku.  

Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 

elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických 

a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu 

(např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány 

podle Datových předpisů ŘSD ČR platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových 

předpisů je dostupné na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Každé vyhotovení čistopisu zjednodušené projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem oprávněného projektanta, pokud je v čl. 2.1 Přílohy 1 Smlouvy tato autorizace vyžadována. 

3. PŘEDPOKLÁDANÝ SEZNAM AKCÍ, PRO KTERÉ BUDE PD ZPRACOVÁNA 

Objednatel předpokládá čerpání položek pro následující akce: 

 

Seznam zakázek 

Pořadové 

číslo 

zakázky 

Název zakázky 

Požadovaný 

typ 

dokumentace 

Položka č. 

1 Oprava mostů  (dle BMP 2021) 1 

2 Oprava mostů (dle BMP 2022) 1 

3 Oprava propustků (dle BMP 2021) 1 

4 Oprava propustků (dle BMP 2022) 1 

5 Doplňková činnost služby 6 

6 Doplňková činnost stavební práce 4 

7 Ostatní akce na ZPD dle potřeby stavební 2 

8 Ostatní akce na ZPD dle potřeby služby 5 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit vzájemný poměr čerpaných položek nebo některé položky vůbec 

nečerpat. Názvy zakázek jsou orientační a nejsou závazné. U zakázek na opravy mostů se jedná o ZPD 

na odstranění závad z běžných prohlídek mostů, které vyžadují zpracování ZPD a SSÚD je není schopné 

samo odstranit. Zadavatel může objednat ZPD i na jiné projekční práce, než uvedené v seznamu 

zakázek, až do celkové maximální hodnoty zakázky, která je uvedena ve Smlouvě, Seznam zakázek je 

pouze informativní. 

Zadavatel předpokládá, že položka 4 a 6 bude objednávána pouze výjimečně v případě vzniku potřeby 

konzultace návrhu projektanta při realizaci zakázky. 

V případě, že si ZPD vyžádá rozsah a množství detailů nad rámec běžného rozsahu popsaného v bodu 

2.3, může být objednávaný počet hodin na konkrétní typ dokumentace adekvátně navýšen, což bude 

zohledněno v Objednávce na základě skutečného rozsahu plnění. 

Termín plnění konkrétní dokumentace bude součástí Objednávky. 
 
 

Xxxxxxx                      xxxxxxx    


