

Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna
ČÍSLO ÚČTU: 11117722/0800
DIČ: CZ00236021

V ČÁSLAVI DNE: 07.04.2022

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:



OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 311/2022 OI

DODAVATEL: BALANSE project, s. r. o.

ADRESA: Bořivojova 1081, Praha 3, 130 00 Praha 3

IČ: 08344060

DIČ: CZ08344060

Objednáváme u Vás:

- zpracování projektové dokumentace na stavbu rekonstrukce části 1.NP (nevyužívaných skladovacích prostor 1.26 a 1.27) na nové prostory pro činnost dětské skupiny s kapacitou 12 dětí a zázemí provozu v rozsahu 1x denní místnost, 1x šatna, 1x výdejna jídel a sociální zařízení v objektu č.p. 74 v jednodupňové zadávací projektové dokumentaci: DSP + DPS – dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace pro následné zadání stavby
- související inženýrskou činnost včetně zajištění stavebního povolení
- autorský dozor stavebních úprav vybraných prostor č.p. 74/11 pro nový provoz dětské skupiny

dle Vaší cenové nabídky ze dne 16.03.2022. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Pro případ, že se na objednávku bude vztahovat zákonná povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), znamená akceptace objednávky také souhlas dodavatele se zveřejněním objednávky v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy s tím, že povinná zveřejnění zajistí objednatel. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

LHŮTA DODÁNÍ:

dle dohody

FAKTURACE:

po předání dokumentace ve 4 paré a jednou elektronicky ve formátu .pdf a .dwg, po vyřízení stavebního povolení a po dokončení činnosti autorského dozoru, tedy po dokončení stavby bez vad a nedodělků

SPLATNOST FAKTUR:

30 dnů ode dne doručení

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH:

PD 103.000 Kč bez DPH, Inženýrská činnost 10.000 Kč bez DPH, výkon AD 10.000 Kč bez DPH, celkem 123.000 Kč bez DPH, tj. 148.830 Kč vč. DPH

Krvtí rozpočtem ověřila:



Čáslav

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: 07.04.2022

Razítko a podpis dodavatele:



CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE:

Předmětem cenové nabídky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provedení stavby, která bude sloužit i pro stavební povolení – jednostupňová dokumentace) a inženýrská činnost na akci: Dětská skupina – Hotel Grand Čáslav

INVESTOR:

Městský úřad Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

ZHOTOVITEL / PROJEKTANT:

BALANSE project s.r.o.

IČO 083 44 060

Bořivojova 1081/40, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora

**ROZPIS ČINNOSTI / OBSAH DOKUMENTACE:**

1. Příprava projektu, přibližné výškové zaměření	5 000 Kč
2. Projektová dokumentace v rozsahu DPS celkové řešení stavební části, VZT, elektro, TZB, UT, PBR, výpočet osvětlení, rozpočet	98 000 Kč
3. Inženýrská činnost - projednání dokumentace s DOSS a vyřízení stavebního povolení	10 000 Kč
4. Autorský dozor při realizaci stavby	10 000 Kč

CELKOVÁ CENA**123 000Kč**

Případné další profese a posouzení na vyžádání DOSS nebo SÚ budou účtovány dle konkrétní nabídky zhotovitelů jednotlivých částí.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ:

Projektová dokumentace bude připravena na projednání s DOSS do 6 týdnů od objednání.

Přehled činností autorského dozoru

- Provádění autorského dozoru projektanta, příp. hlavního projektanta se souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu,
- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech),
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru,
- spolupráce s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby.