

Objednávka č.: MD1801488

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábr. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: ██████████	Dodavatel: CENDIS, s.p. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor silniční dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 19.11.2018

Datum dodání: 25.01.2019

Měna: CZK

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		V souladu s ustanoveními Smlouvy S-9-110/2016 o poskytování služeb „Podpora a upgrade informačního systému ADR“, zejména pak čl. II odst. b) a v návaznosti na Analýzu ADR 3.0, jejíž součástí jsou požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti, funkčnost systému a uživatelské prostředí, u Vás tímto, v souladu s vaší nabídkou z listopadu 2018, objednáme programovou úpravu IS ADR, spočívající v realizaci upgradu systému ADR verze 2.0 na verzi ADR 3.0. a nabídky CENDIS, s.p. z listopadu 2018 objednáme: 1) Realizace upgrade systému ADR 2.0 na 3.0 a implementace bezpečnostní směrnice MD do ADR 3.0 Uvedená část bude realizována v celkovém rozsahu 405 člověkohodin při celkových nákladech za tuto část objednávky 784.080,- Kč, které nebudou překročeny. Termín dodání je pak stanoven na 14. 12. 2018. Výše uvedená cena bude ze strany objednatele uhrazena ještě v roce 2018 následovně v členění: a) 346 544 Kč vč. DPH z rozpočtu	1	*	346 544,0000	346 544,00
2		b) 437 536 Kč vč. DPH z nároků	1	*	437 536,0000	437 536,00
3		2) Implementace školení bezpečnostních poradců	1	*	162 624,0000	162 624,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD1801488

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>do ADR 3.0 a aktualizace dokumentace, testování, rezerva na rizika</p> <p>Tato část objednávky bude realizována v celkovém rozsahu 84 člověkohodin při celkových nákladech za tuto část objednávky ve výši 162.624,- Kč, které nebudou překročeny.</p> <p>V počtu 84 člověkohodin je rezerva na rizika ve výši max 26 člověkohodin. Rezerva na rizika bude hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem a současně za předpokladu, že dodavatel obdržel předem písemný souhlas ŘO 110 k provedení aktivit spadajících pod rizika.</p> <p>Termín dodání díla byl pak stanoven na 25. 1. 2019, přičemž tato část objednávky bude hrazena v návaznosti na termín předání díla v roce 2019.</p> <p>Celková částka za celou objednávku činí 946.704,- Kč s DPH, a tato cena je maximální.</p> <p>Fakturace obou částí bude možná až po akceptaci a převzetí díla bez vad, přičemž za věcnou oblast, budou jednotlivé části objednávky akceptovány ŘO 110. Na každou část díla tedy bude vyhotoven samostatný akceptační formulář a každá bude fakturována samostatně.</p> <p>Akceptace dané úpravy bude provedena na základě doložené skutečné pracnosti v místě a čase obvyklém, nikoli na základě předloženého maximálního cenového rozpadu, který je přílohou nabídky.</p>				

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	946 704,00
-----------------------------	-------------------

Číslo smlouvy: S-9-110/2016

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

110/2

Odbor silniční dopravy

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

PLÁTCI DPH