
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: N20/186

Zadavatel IČO: 00298212

DIČ: CZ00298212

74101

Zhotovitel: IČO: 71002251

DIČ:

741 01 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

323 310,00

0,03

611 248,66

173 408,00

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína 

na spolkový dům

Martin Kott

Celkem

721 013,31

Beskydská 574

Nový Jičín

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1

Nový Jičín

Za zhotovitele

0,00

0,00

16 400,00

1 539 569,97

1 862 880,00

1 539 569,97

17 500,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 33 900,00 7 119,00 41 019,00 ####

R186.VN.1 0,00 33 900,00 7 119,00 41 019,00 ####

0,00

SO01 0,00 1 235 290,31 259 410,97 1 494 701,28 ####

R186.1.01 0,00 958 213,25 201 224,78 1 159 438,03 ####

R186.1.02 0,00 173 408,00 36 415,68 209 823,68 ####

R186.1.03 0,00 103 669,06 21 770,50 125 439,56 ####

SO02 0,00 226 231,21 47 508,55 273 739,76 ####

R186.2.01 0,00 210 087,09 44 118,29 254 205,38 ####

R186.2.02 0,00 16 144,12 3 390,27 19 534,39 ####

SO03 0,00 2 405,00 505,05 2 910,05 ####

R186.3.01 0,00 2 405,00 505,05 2 910,05 ####

SO04 0,00 41 743,45 8 766,12 50 509,57 ####

R186.4.01 0,00 41 743,45 8 766,12 50 509,57 ####

0,00 1 539 569,97 323 309,69 1 862 879,66 ####

Popis stavby: N20/186 - Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Spolkový dům

Mobiliář

Oplocení

Materiál pro opravu nátěrů vstupní 

branky a brány

Kanalizace dešťová

Napojení dešťových svodů do 

dešťové kanalizace

Stavební část

Elektroinstalace

Zdravotechnika

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 

vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 

stanovení jednotkové ceny.

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 

Sb.
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        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 

podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 

na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 

elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 

technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 

rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 

Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 

měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 

na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
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Popis objektu: SO01 - Spolkový dům

Popis rozpočtu: R186.1.01 - Stavební část

Popis rozpočtu: R186.1.02 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: R186.1.03 - Zdravotechnika

Popis objektu: SO02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: R186.2.01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: R186.2.02 - Mobiliář

Popis objektu: SO03 - Oplocení

Popis rozpočtu: R186.3.01 - Materiál pro opravu nátěrů vstupní branky a brány

Popis objektu: SO04 - Kanalizace dešťová

Popis rozpočtu: R186.4.01 - Napojení dešťových svodů do dešťové kanalizace

Popis objektu: VN01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: R186.VN.1 - Vedlejší a ostatní náklady

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 

rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 

pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 

na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 65 447,21 4

11 HSV 8 604,90 1

18 HSV 2 466,08 0

2 HSV 3 520,00 0

3 HSV 54 385,24 4

314 HSV 74 890,00 5

342 HSV 87 219,22 6

45 HSV 5 039,76 0

56 HSV 41 090,80 3

59 HSV 58 584,31 4

61 HSV 115 824,06 8

62 HSV 11 523,44 1

63 HSV 8 786,86 1

64 HSV 2 034,00 0

87 HSV 8 295,22 1

91 HSV 13 452,36 1

94 HSV 12 392,28 1

95 HSV 10 396,29 1

95.1 HSV 2 800,00 0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Potrubí z trub z plastických hmot

Komíny

SDK konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Dlažby a předlažby komunikací

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

HZS - práce v hodinové zůčtovací sazbě
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96 HSV 38 536,54 3

99 HSV 35 712,79 2

711 PSV 10 717,92 1

713 PSV 67 549,25 4

720.0 PSV 103 669,06 7

721 PSV 8 113,55 1

725 PSV 11 847,58 1

730.1 PSV 25 200,00 2

762 PSV 92 831,25 6

763 PSV 20 736,00 1

764 PSV 37 030,64 2

766 PSV 31 667,79 2

766.1 PSV 31 500,00 2

766.2 PSV 19 028,72 1

767 PSV 8 704,50 1

771 PSV 26 713,02 2

777 PSV 71 765,15 5

781 PSV 22 937,85 1

783 PSV 2 405,00 0

784 PSV 15 301,38 1

799.3 PSV 3 530,00 0

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnika - samostatný rozpočet 

profese

Vnitřní kanalizace

Bourání konstrukcí

Konstrukce truhlářské

Kuchyňská linka a spotřebiče

Okna nová plastová a okna a dveře 

stávající dřevěné 

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Zařizovací předměty

Krbová kamna s obezděním

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Mobiliář
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M21.0 MON 173 408,00 11

D96 PSU 28 590,56 2

D96.1 PSU 31 421,39 2

VN VN 17 500,00 1

ON ON 16 400,00 1

Cena celkem 1 539 569,97 100

Elektroinstalace - samostatní rozpočet 

profese

Přesuny suti a vybouraných hmot

Poplatek za likvidaci na skládce

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: N20/186

O: VN01

R: R186.VN.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 17 500,00
1 a. a. ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

2 c. c. zajištění a odsouhlasení realizační/výrobní a dílenské dokumentace konstrukcí zabudovaných 

v Díle, , včetně předložení montážních a technologických postupů zabudovaných částí Díla; 

schvalování bude

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

3 d. d. veškeré práce a dodávky související sbezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

4 e. e. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

5 g. g. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných, 

technických nebo právních předpisů platných vdobě provádění a předání Díla, kterými bude 

prokázáno

soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

6 h. h. zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

7 j. j. nakládání, odvoz, skladování a uložení nevratných obalů od výrobků a materiálů pro stavbu, 

které, mají charakter odpadu,

soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 16 400,00
8 k. k. uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň,, příkopy, propustky apod.),

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

9 m. m. přesun stavebních kapacit, soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

10 n. n. mimostaveništní doprava, soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

11 o. o. kompletační a koordinační činnost (inženýrská činnost Zhotovitele), soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

12 p. p. geodetické a vyměřovací průběžné a pomocné práce pro stavební a inženýrské práce během 

výstavby,

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

13 q. q. zajištění veškerých nezbytných podkladů stanovených místně příslušným stavebním úřadem 

provydání, kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve

soubor 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

14 r. r. zhotovení Dokumentace skutečného stavu provedení Díla včetně geodetického zaměření Díla 

(dále jen, Dokumentace skutečného provedení Díla).

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), včetně veškerých správních poplatků,

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

provádět osoba pověřená Objednatelem;

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
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S: N20/186

O: VN01

R: R186.VN.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem 33 900,00
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S: N20/186

O: SO01

R: R186.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 385,24
1 310271537R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm m3 0,09600 7 480,00 718,08 801-4 RTS 22/ I

Zazdívka z porobetonu tl.40cm - vnější : 

poznámka č.2 : 

Výpočet plochy : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.101 Sklad : 

otvor po VZT 200/200mm/(2970m), 2ks : 0,20*0,20*2 0,08000

otvor po VZT 400/200mm/(3150m), 2ks : 0,40*0,20*2 0,16000

Koeficient převod z m2/m3: -1+0,40 -0,14400

2 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 613,00 1 226,00 801-1 RTS 22/ I

Překlad porobetonový nad dveřmi : 

Příčka z porobetonu tl.7,5cm : 

příčka po strop pro toalety, m.č.m.č.1.26/1.27 : 

dveře vnitřní 600/1970mm, 1ks : 1 1,00000

příčka po strop, m.č.1.19/m.č.1.20 : 

dveře vnitřní 800/1970mm, 1ks : 1 1,00000

3 317121047RT3 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm kus 4,00000 944,00 3 776,00 801-1 RTS 22/ I

Překlad porobetonový nad dveřmi : 

Příčka z porobetonu tl.12,5cm : 

Příčka z porobetonu tl.12,5cm, m.č.1.17/1.18 : 

otvor pro lahmomat 640/1820mm, 1ks : 1 1,00000

příčka po strop, m.č.1.16/m.č.1.19 : 

dveře vnitřní 900/1970mm, 1ks : 1 1,00000

venkovní příčka po strop, m.č.1.22/Rampa : 

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : 1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Spolkový dům

Stavební část

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

Stránka 11 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: N20/186

O: SO01

R: R186.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Stavební část

stávající dveře 1450/1970mm, m.č.1.16/1.26 a 1.27 : 

dveře vnitřní 700/1970mm, 1ks : 1 1,00000

4 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,14760 11 100,00 1 638,36 801-1 RTS 22/ I

Montáž překladů z Ič.120 : 

Začátek provozního součtu

  Ič.120, váha 11,10kg/m + převod nad tuny : 3,77*3*0,001 0,01131

Konec provozního součtu

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

otvor pro okno 900/1200mm, (parapet 900mm), m.č.101, 2ks, (3ks překladů/otvor) : 

(0,90+0,15*2)*3*2

7,20000

otvor pro dveře 900/1970mm, m.č.101/m.č.102, 1ks, (3ks překladů/otvor) : (0,90+0,15*2)*3*1 3,60000

otvor pro VZT 450/450mm, 1ks : (0,45+0,15*2)*3*1 2,25000

Mezisoučet 13,05000

Koeficient převod z m/kg: -1+0,01131 -12,90240

5 319201315R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm m2 63,54225 171,00 10 865,72 801-1 RTS 22/ I

Vyrovnání stávající omítky stěn do 1cm : 

předpoklad z 50% plochy vnitřních omítek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,08450*0,5 63,54225

6 319201317R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm m2 50,83380 312,00 15 860,15 801-1 RTS 22/ I

Vyrovnání stávající omítky stěn do 3cm : 

předpoklad z 40% plochy vnitřních omítek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,08450*0,4 50,83380

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení,

maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení,
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Spolkový dům

Stavební část

7 319201319R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm m2 12,70845 452,00 5 744,22 801-1 RTS 22/ I

Vyrovnání zdiva omítkou do 5cm : 

předpoklad z 10% plochy vnitřních omítek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,08450*0,1 12,70845

8 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený - klasický;  

funkce: cihla plná;  tvar: základní;  P;  l = 290 mm;  w = 140 mm;  h = 65 mm;  styčná plocha: 

hladká;  kat. zdicíh...

m2 8,66250 837,00 7 250,51 801-1 RTS 22/ I

Plentování ocelových překladů : 

Začátek provozního součtu

  na rš 40cm + 2x 15cm : 0,40+0,15*2 0,70000

Konec provozního součtu

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

otvor pro okno 900/1200mm, (parapet 900mm), m.č.101, 2ks, (3ks překladů/otvor) : 

(0,90+0,15*2)*3*2

7,20000

otvor pro dveře 900/1970mm, m.č.101/m.č.102, 1ks, (3ks překladů/otvor) : (0,90+0,15*2)*3*1 3,60000

otvor pro VZT 450/450mm, 1ks : (0,45+0,15*2)*1 0,75000

Mezisoučet 11,55000

Koeficient na rš 40cm + 2x 15cm: -1+(0,45+0,15*2) -2,88750

9 13380520R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm t 0,16236 45 000,00 7 306,20 SPCM RTS 22/ I

Dodávka překladů z Ič.120, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,14760*1,1 0,16236

Díl: 314 Komíny 74 890,00
10 314259615RT3 Sanace komínových průduchů z nerezového třívrstvého systému (keramická vložka + izolace tl. 

60 mm + nerez.plášť) DN 200 mm, pata, založená na patní konzole; úhel připojení sopouchu 90°

kus 1,00000 27 340,00 27 340,00 801-4 RTS 22/ I

maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení,

jakýmikoliv cihlami,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Spolkový dům

Stavební část

Pata komínu v.1,0m od čisté podlahy : 

spodní část, na kótě -0,0/1,0m : 1 1,00000

11 314259625R00 Sanace komínových průduchů z nerezového třívrstvého systému (keramická vložka + izolace tl. 

60 mm + nerez.plášť) DN 200 mm, střední část,  

m 4,00000 8 000,00 32 000,00 801-4 RTS 22/ I

Střed komínu : 

celková výška komínu na kótě 0,0/+5,0 : 5,0 5,00000

odpočet paty komínu : -1,0 -1,00000

12 314259635RT2 Sanace komínových průduchů z nerezového třívrstvého systému (keramická vložka + izolace tl. 

60 mm + nerez.plášť) DN 200 mm, komínové zakončení, krycí hlavou s protidešťovým krytem

kus 1,00000 3 900,00 3 900,00 801-4 RTS 22/ I

ukončení komínu : 1 1,00000

13 314259665RT2 Sanace komínových průduchů z nerezového třívrstvého systému (keramická vložka + izolace tl. 

60 mm + nerez.plášť) DN 200 mm, prostup střechou, se sklonem 3°-15°

kus 1,00000 4 915,00 4 915,00 801-4 RTS 22/ I

Prostup komínu střechou : 

sklon střechy 5st. : 1 1,00000

14 314259675RT3 Sanace komínových průduchů z nerezového třívrstvého systému (keramická vložka + izolace tl. 

60 mm + nerez.plášť) DN 200 mm, koleno, 45°

kus 1,00000 5 085,00 5 085,00 801-4 RTS 22/ I

Koleno pro napojení topidla : 1 1,00000

15 314259685R00 Sanace komínových průduchů z nerezového třívrstvého systému (keramická vložka + izolace tl. 

60 mm + nerez.plášť) DN 200 mm, krokvový držák,  

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 801-4 RTS 22/ I

Držák v místě střechy pro komín : 1 1,00000

Díl: 342 SDK konstrukce 87 219,22
16 342013324RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, 

požární odolnost EI 90

m2 9,80100 1 784,00 17 484,98 801-1 RTS 22/ I

SDK příčka tl.15cm : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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Stavební část

Příčka SDK tl.15cm, m.č.102 - m.č.104 : 3,45*(1,39+0,25+1,60) 11,17800

odpočet zkosení střechy - podélné : -(3,45-2,60)/2*(1,39+0,25+1,60) -1,37700

17 342016624R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojitá ocelová konstrukce CW 100 s mezerou, 2x opláštění	 

tloušťka příčky 255 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 

mm, požární odolnost EI 60

m2 5,16250 2 160,00 11 151,00 801-1 RTS 20/ I

SDK instalační příčka tl.250cm : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

Příčka SDK tl.25cm, m.č.103 - m.č.104 : 2,95*(1,60+0,15) 5,16250

18 342265122RT6 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 

mm, protipožární, bez izolace

m2 15,75100 1 028,00 16 192,03 801-1 RTS 22/ I

SDK podkroví - šikmé : 

výměra všech SDK podkroví šikmé : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

šikmá část : 1,90*8,29 15,75100

19 342265132RT6 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 

12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 41,44900 937,00 38 837,71 801-1 RTS 22/ I

SDK podkroví - vodorovně : 

výměra všech SDK podkroví vodorovně : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 57,20 57,20000

odpočet SDK podkroví - šikmé : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,75100*-1 -15,75100

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,
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20 342267111RT4 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí	

 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm	

 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm

m 3,45000 1 030,00 3 553,50 801-1 RTS 22/ I

SDK obklad stupaček, 3-stranný : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.103 WC ženy : 3,45*1 3,45000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 115 824,06
21 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 32,51305 90,00 2 926,17 801-4 RTS 22/ I

Začištění omítek : 

nad keramickým obkladem : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.103 WC ženy : (1,60+1,60)*2 6,40000

dveře vnitřní 900/1970mm, 1ks : -0,90*1 -0,90000

m.č.104 WC muži : (1,60+1,30)*2 5,80000

dveře vnitřní 700/1970mm, 1ks : -0,70*1 -0,70000

odpočet SDK příček tl.15cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 9,80100*-2 -19,60200

odpočet SDK příček tl.25cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 5,16250*-2 -10,32500

v místě ker. soklů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 47,34005 47,34005

u parapetů oken : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,50000 4,50000

22 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 31,42000 90,00 2 827,80 801-4 RTS 22/ I
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Začištění spáry po obvodu otvorů : 

Okna a dveře v obvodovém plášti : 

2x boční ostění, 1x nadpraží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 31,42000 31,42000

23 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 119,22950 330,00 39 345,74 801-1 RTS 22/ I

Omítka hladká na stávající stěny : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 3,70*(8,29+6,90)*2 112,40600

odpočet zkosení střechy - příčné : -(3,70-3,0)*8,29 -5,80300

odpočet zkosení střechy - podélné : -(3,70-3,0)/2*1,90*2 -1,33000

dveře vnější 1600/1970mm, 1ks : -1,97*1,60*1 -3,15200

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : -0,90*1,20*2 -2,16000

okno 1200/1500mm, (parapet 890mm), 1ks : -1,20*1,50*1 -1,80000

dveře vnitřní 900/1970mm, 1ks : -1,97*0,90*1 -1,77300

m.č.102 Chodba : 3,45*(1,29+1,39+0,25+1,60)*2 31,25700

odpočet zkosení střechy - příčné : -(3,45-2,60)*1,29 -1,09650

odpočet zkosení střechy - podélné : -(3,45-2,60)/2*(1,39+0,25+1,60)*2 -2,75400

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : -1,97*0,80*1 -1,57600

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : -0,60*0,80*1 -0,48000

okno 900/1200mm, (parapet 800mm), 1ks : -0,90*1,20*1 -1,08000

dveře vnitřní 700/1970mm, 1ks : -1,97*0,70*1 -1,37900

dveře vnitřní 900/1970mm, 2ks : -1,97*0,90*2 -3,54600

m.č.103 WC ženy : 3,45*(1,60+1,60)*2 22,08000

odpočet zkosení střechy - příčné : -(3,45-2,95)*1,60 -0,80000

odpočet zkosení střechy - podélné : -(3,45-2,95)/2*1,60*2 -0,80000
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dveře vnitřní 900/1970mm, 1ks : -1,97*0,90*1 -1,77300

m.č.104 WC muži : 2,95*(1,60+1,30)*2 17,11000

odpočet zkosení střechy - příčné : -(2,95-2,60)*1,60 -0,56000

odpočet zkosení střechy - podélné : -(2,95-2,60)/2*1,30*2 -0,45500

dveře vnitřní 700/1970mm, 1ks : -1,97*0,70*1 -1,37900

m.č.105 Sklad - bez úprav : (2,60-2,10)*(3,04+1,46)*2*0

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : -1,97*0,90*1*0

otvor VZT 450/130mm, (parapet 1200mm), 1ks : -0,45*0,12*1*0

odpočet SDK příček tl.15cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 9,80100*-2 -19,60200

odpočet SDK příček tl.25cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 5,16250*-2 -10,32500

24 612423521R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 6,35423 978,00 6 214,44 801-4 RTS 22/ I

Omítka rýh stěn hladká : 

předpoklad do 5% plochy : 

omítky stěn do 100% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 119,22960*0,05 5,96148

omítky ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 7,85500*0,05 0,39275

25 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 7,85500 600,00 4 713,00 801-4 RTS 22/ I

Omítka ostění : 

pro otvory v obvodovém plášti : 

2x boční ostění, 1x nadpraží : 

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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hl. ostění 25cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 31,42000*0,25 7,85500

26 612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou m2 127,08450 172,00 21 858,53 801-1 RTS 22/ I

Tenkovrstvé natažení štukové vrstvy omítek stěn : 

omítka hladká do 100% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 119,22950 119,22950

omítka ostění hladká : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 7,85500 7,85500

27 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 127,08450 19,50 2 478,15 801-1 RTS 22/ I

Příplatek za omítníky : 

pod tenkovrstvý štuk : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,08450 127,08450

28 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 127,08450 255,00 32 406,55 801-1 RTS 22/ I

Perlinka na stěny : 

pod tenkovrstvý štuk : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,08450 127,08450

29 VL61.1.01 Oprava spárování stávajících luxsfer m2 6,73600 280,00 1 886,08 Vlastní

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

okno 1200/1500mm, (parapet 890mm), 1ks : 1,20*1,50*1*2 3,60000

m.č.102 Chodba : 

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : 1,97*0,80*1 1,57600

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : 0,60*0,80*1 0,48000

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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Stavební část

okno 900/1200mm, (parapet 800mm), 1ks : 0,90*1,20*1 1,08000

m.č.105 Sklad - bez úprav : 

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : 1,97*0,90*1*0

30 28350112R profil okenní, začišťovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 6 mm m 31,42000 30,00 942,60 SPCM RTS 22/ I

Dodávka začišťovací lišty okenní a dveřní pro vnitřní omítky : 

2x boční ostění, 1x nadpraží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 31,42000 31,42000

31 28350121R profil parapetní s tkaninou; plastový; bílý m 4,50000 50,00 225,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka začišťovacího profilu parapetního pro vnitřní omítky : 

1x parapet : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,50000 4,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 11 523,44
32 612456123R00 Potažení betonového povrchu vnitřních stěn jemnou štukovou cementovou maltou s disperzní 

přilnavou přísadou o tl. 2 až 4 mm

m2 0,24000 147,00 35,28 801-1 RTS 22/ I

Potažení tmelem : 

zazdívky z porobetonu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,24000 0,24000

33 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 12,02100 49,00 589,03 801-1 RTS 22/ I

Zakrytí vnějších otvorů : 

Otvory ve fasádě : 

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 12,02100 12,02100

34 622323041R00 Příprava podkladu penetrace, Hmota nátěrová funkce: penetrační m2 4,71300 58,00 273,35 801-1 RTS 22/ I

Penetrace stávajícího podkladu před opravou omítek : 

omítka ostění hladká do 100% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,71300 4,71300

z prefabrikovaných dílců, pórobetonových desek apod. se zahlazením plstí

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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35 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2, Malta pro zdění m2 0,24000 405,00 97,20 801-1 RTS 22/ I

Omítka vnější stěn hladká : 

Zazdívka z porobetonu tl.40cm - vnější : 

poznámka č.2 : 

Výpočet plochy : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.101 Sklad : 

otvor po VZT 200/200mm/(2970m), 2ks : 0,20*0,20*2 0,08000

otvor po VZT 400/200mm/(3150m), 2ks : 0,40*0,20*2 0,16000

36 622421132R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 3 , Malta pro zdění m2 4,71300 711,00 3 350,94 801-1 RTS 22/ I

Omítka ostění vnější hladká do 100% : 

pro otvory v obvodovém plášti : 

2x boční ostění, 1x nadpraží : 

hl. ostění 15cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 31,42000*0,15 4,71300

37 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 

sítě a stěrkového tmelu

m2 4,71300 255,00 1 201,82 801-1 RTS 22/ I

Perlinka na stěny : 

omítka ostění hladká do 100% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,71300 4,71300

38 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 

dodávky materiálu

m 35,97000 53,00 1 906,41 801-1 RTS 22/ I

Montáž lišt : 

rohová lišta u okna (2x boční ostění) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 23,62000 23,62000

vnější rohy domu : 
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Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 12,35000 12,35000

39 622481292R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez 

dodávky materiálu

m 43,72000 53,00 2 317,16 801-1 RTS 22/ I

Montáž lišty : 

podparapetní lišta : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,50000 4,50000

nadokenní lišta : 

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,80000 7,80000

okenní APU lišta : 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 31,42000 31,42000

40 28350105.AR profil okenní s okapničkou; plast m 7,80000 36,00 280,80 SPCM RTS 22/ I

Nadokenní lišta : 

Pohled SZ : 

okno 1200/1500mm, (parapet 890mm), 1ks : 1,20*1 1,20000

Pohled JV : 

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : 0,90*1 0,90000

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : 0,80*1 0,80000

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : 0,90*2 1,80000

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : 0,60*1 0,60000

okno 900/1200mm, (parapet 800mm), 1ks : 0,90*1 0,90000

Pohled JZ : 

bez otvorů : 

Pohled SV : 

dveře vnější 1600/1970mm, 1ks : 1,60*1 1,60000

41 28350202R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm m 23,62000 15,00 354,30 SPCM RTS 22/ I
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Rohový okenní profil u vnějšího rohu ostění (2x boční ostění) : 

Pohled SZ : 

okno 1200/1500mm, (parapet 890mm), 1ks : 2*1,50*1 3,00000

Pohled JV : 

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : 2*1,97*1 3,94000

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : 2*1,97*1 3,94000

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : 2*1,20*2 4,80000

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : 2*0,80*1 1,60000

okno 900/1200mm, (parapet 800mm), 1ks : 2*1,20*1 2,40000

Pohled JZ : 

bez otvorů : 

Pohled SV : 

dveře vnější 1600/1970mm, 1ks : 2*1,97*1 3,94000

42 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 31,42000 20,00 628,40 SPCM RTS 22/ I

Začišťovací okenní APU lišta (1x nadpraží, 2x boční ostění) : 

nadokenní lišta : 

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,80000 7,80000

rohová lišta u okna (2x boční ostění) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 23,62000 23,62000

43 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 12,35000 25,00 308,75 SPCM RTS 22/ I

Vnější rohy domu : 

Pohled SZ : 

fasáda od terénu po okap nižší střechy na kótě 0,0/+2,10m : 2,10 2,10000

fasáda od terénu po okap vyšší střechy na kótě 0,0/+2,60m : 2,60 2,60000

Stránka 23 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: N20/186

O: SO01

R: R186.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Spolkový dům

Stavební část

Pohled JV : 

fasáda od terénu po okap nižší střechy na kótě 0,0/+2,10m : 2,10 2,10000

fasáda od terénu po okap vyšší střechy na kótě 0,0/+2,60m : 2,60 2,60000

fasáda od terénu po okap nejvyšší střechy na kótě 0,0/+2,95m : 2,95 2,95000

44 28350224R profil plastový stavební dilatace, parapetní; s tkaninou m 4,50000 40,00 180,00 SPCM RTS 22/ I

Podparapetní lišta : 

parapet (pro okna) : 

Pohled SZ : 

okno 1200/1500mm, (parapet 890mm), 1ks : 1,20*1 1,20000

Pohled JV : 

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : 0,90*2 1,80000

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : 0,60*1 0,60000

okno 900/1200mm, (parapet 800mm), 1ks : 0,90*1 0,90000

Pohled JZ : 

bez oken : 

Pohled SV : 

bez oken : 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 786,86
45 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 0,61560 573,00 352,74 822-1 RTS 22/ I

Zásyp kamenivem stávající revizní šachty : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.104 Umývárna : 

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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Stávající revizní šachta : (0,90-0,06-0,08)*0,90*0,90 0,61560

46 631311121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,07989 3 980,00 317,96 801-4 RTS 22/ I

Dobetonování podlahy betonem : 

v místě stávající šachty : 0,90*0,90 0,81000

Rýhy pro příčkách : 

Stávající příčky cihelné tl.10cm : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

příčka tl.10cm, m.č.1.02/1.03 : 0,10*(3,04+0,57+0,30) 0,39100

Stávající příčky cihelné tl.15cm : 

příčka tl.10cm, m.č.1.02/1.03 : 0,15*(0,57+0,30) 0,13050

Mezisoučet 1,33150

Koeficient převod z m2/m3 pro tl.6cm: -1+0,06 -1,25161

47 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,08100 3 865,00 313,07 801-4 RTS 22/ I

Doplnění horního betonu tl. 10cm : 

v místě stávající šachty : 0,10*(0,90*0,90) 0,08100

48 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,08100 4 265,00 345,47 801-4 RTS 22/ I

Doplnění podkladního betonu v místě nové kanalizace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,08100 0,08100

49 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,07989 1 315,00 105,06 801-1 RTS 22/ I

Příplatek za přehlazení ocel. hladítkem : 

mazanina rýhy : 

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,07989 0,07989

50 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,16200 685,00 110,97 801-1 RTS 22/ I

Příplatek za přehlazení ocel. hladítkem : 

rýhy v podlahách : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 0,08100 0,08100

doplněný beton : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,08100 0,08100

51 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 2,25000 342,00 769,50 801-1 RTS 22/ I

Bednění pro parapety - zřízení : 

Začátek provozního součtu

  na výšku 25cm x 2 strany : 0,25*2 0,50000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,50000*0,5 2,25000

52 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 2,25000 106,00 238,50 801-1 RTS 22/ I

Bednění pro parapety - odstranění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,25000 2,25000

53 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 1,80000 369,00 664,20 801-1 RTS 22/ I

Vyrovnávací vrstva pod parapety : 

Začátek provozního součtu

  na šířku 40cm : 

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,50000*0,4 1,80000

54 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 

do 30 mm

m2 5,19000 171,00 887,49 800-771 RTS 22/ I

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 

dřevěným hladítkem,
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Montáž samonivelační vyrovávací hmoty na stávající podhladu : 

v místě ker. dlažby 30x30cm v tl.15mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 9,24000 9,24000

odpočet v místě krbové vložky : 

poznámka č.5 : -1,50*2,70 -4,05000

55 777553020R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou

m2 5,19000 120,00 622,80 800-773 RTS 22/ I

Montáž pískové penetrace stávajícího podkladu podlahy : 

pod keramickou dlažbu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,19000 5,19000

56 24592165R penetrační hmota disperzní, bezrozpouštědlová; zvýšení přilnavosti, zpevnění, adhezní můstek; 

pro interiér i exteriér; tekutá

kg 1,71270 130,00 222,65 SPCM RTS 22/ I

Dodávka pískové penetrace stávajícího podkladu, spotřeba 0,3kg/m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,3*1,1 0,33000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 5,19000*0,33 1,71270

57 585603111R vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 0,5 až 15,0 

mm; zrnitost do 1,00 mm

kg 137,01600 28,00 3 836,45 SPCM RTS 22/ I

Dodávka vyrovnávací hmoty na stávající podklad, ztratné 10% : 

pod dlažbu v tl.15mm : 

Začátek provozního součtu

  spotřeba 1,6kg/m2/1mm : 1,6*15*1,10 26,40000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,19000*26,4 137,01600

Díl: 64 Výplně otvorů 2 034,00
58 648991113RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 300 mm

m 4,50000 452,00 2 034,00 801-1 RTS 22/ I
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Stavební část

vnitřní parapet : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,50000 4,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 392,28
59 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 57,20000 144,00 8 236,80 800-3 RTS 22/ I

Pomocné lešení vnitřní : 

pro SDK podkroví a zateplení střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,75100 15,75100

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 41,44900 41,44900

60 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 21,42000 194,00 4 155,48 800-3 RTS 22/ I

Lešení venkovní : 

pro zazdívky oken : 

Zazdívka z porobetonu tl.40cm - vnější : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/0,40*1 2,50000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,09600*2,5 0,24000

pro žlaby a svody : 

žlab : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 21,18000 21,18000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 692,29
61 952901111R00 ############################################################################# m2 70,60000 123,00 8 683,80 801-1 RTS 22/ I

Vyčištění - Předkolaudační úklid : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 57,20 57,20000

m.č.102 Chodba : 4,20 4,20000

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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m.č.103 WC ženy : 2,60 2,60000

m.č.104 WC muži : 2,20 2,20000

m.č.105 Sklad : 4,40 4,40000

62 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 12,02100 52,00 625,09 801-4 RTS 22/ I

Čištění otvorů ve fasádě : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

dveře vnější 1600/1970mm, 1ks : 1,97*1,60*1 3,15200

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : 0,90*1,20*2 2,16000

okno 1200/1500mm, (parapet 890mm), 1ks : 1,20*1,50*1 1,80000

m.č.102 Chodba : 

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : 1,97*0,80*1 1,57600

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : 0,60*0,80*1 0,48000

okno 900/1200mm, (parapet 800mm), 1ks : 0,90*1,20*1 1,08000

m.č.105 Sklad : 

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : 1,97*0,90*1 1,77300

63 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 71,00000 5,40 383,40 801-4 RTS 22/ I

Zametení po bouracích a demontážních pracech : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.101 Sklad : 57,20 57,20000

m.č.102 WC : 1,40 1,40000

m.č.103 Sprcha : 1,10 1,10000

m.č.104 Umývárna : 6,90 6,90000

m.č.105 Sklad : 4,40 4,40000

Díl: 95.1 HZS - práce v hodinové zůčtovací sazbě 2 800,00
64 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 8,00000 350,00 2 800,00 Prav.M RTS 22/ I

Práce v hodinové sazbě : 
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Vyklízecí práce : 1 1,00000

Stavební přípomoce pro profese : 

ZTI : 3 3,00000

UT : 2 2,00000

SIL : 2 2,00000

SLP : 0

Díl: 96 Bourání konstrukcí 38 536,54
65 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 8,04760 126,00 1 014,00 801-3 RTS 22/ I

Stávající příčky cihelné tl.10cm : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

příčka tl.10cm, m.č.1.02/1.03 : 2,95*(3,04+0,57+0,30) 11,53450

otvor do sprchy 570/1970mm : -1,97*0,57 -1,12290

dveře vnitřní 600/1970mm, 2ks : -1,97*0,60*2 -2,36400

66 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 2,56650 160,00 410,64 801-3 RTS 22/ I

Stávající příčky cihelné tl.15cm : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

příčka tl.10cm, m.č.1.02/1.03 : 2,95*(0,57+0,30) 2,56650

67 965042221RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,15000 3 940,00 591,00 801-3 RTS 22/ I

Stávající podlaha v místě šachty : 1,0*1,0*0,15 0,15000

68 965049112RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 0,15000 1 981,00 297,15 801-3 RTS 22/ I

Stávající podlaha v místě šachty : 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 0,15000 0,15000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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69 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 9,40000 89,00 836,60 801-3 RTS 22/ I

Stávající ker. dlažby : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.102 WC : 1,40 1,40000

m.č.103 Sprcha : 1,10 1,10000

m.č.104 Umývárna : 6,90 6,90000

m.č.105 Sklad - bez úprav : 4,40*0

70 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 8,64000 27,00 233,28 801-3 RTS 22/ I

Stávající ker. soklíky : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.104 Umývárna : (3,04+2,28)*2 10,64000

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : -0,80*1 -0,80000

dveře vnitřní 600/1970mm, 2ks : -0,60*2 -1,20000

m.č.105 Sklad - bez úprav : (3,04+1,46)*2*0

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : -0,90*1*0

71 967023693R00 Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2 m2 9,40000 404,00 3 797,60 801-3 RTS 22/ I

Odstranění a oškrábání zbytků lepidel původní dlažby : 

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 9,40000 9,40000

72 967031741R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm m2 1,55400 262,00 407,15 801-3 RTS 22/ I

Přisekání ve stěnách po vybourání příček a zdiva : 

Stávající příčky cihelné tl.10cm : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

příčka tl.10cm, m.č.1.02/1.03 : 0,10*(2,95*2+(3,04+0,57+0,30)) 0,98100

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Stávající příčky cihelné tl.15cm : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

příčka tl.10cm, m.č.1.02/1.03 : 0,15*(2,95+(0,57+0,30)) 0,57300

73 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 150 mm m2 3,36000 629,00 2 113,44 801-3 RTS 22/ I

Přisekání zdiva v místě bouraných otvorů : 

Otvory v cihelném zdivu tl.40cm : 

otvor pro okno 900/1200mm, tl.40cm, m.č.101, 2ks : 0,40*(0,90+1,20)*2*2 3,36000

74 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 17,60 52,80 801-3 RTS 22/ I

stávající dveře vnitřní 1-kř. : 

Stávající příčky cihelné tl.10cm : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

příčka tl.10cm, m.č.1.02/1.03 : 

dveře vnitřní 600/1970mm, 2ks : 2 2,00000

dveře vnitřší 800/1970mm, 1ks, m.č.102/exteriér : 1 1,00000

75 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,94000 398,00 1 568,12 801-3 RTS 22/ I

stávající ocel zárubně : 

stávající dveře vnitřní 1-kř. : 

Stávající příčky cihelné tl.10cm : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

příčka tl.10cm, m.č.1.02/1.03 : 

dveře vnitřní 600/1970mm, 2ks : 0,60*1,97*2 2,36400

dveře vnitřší 800/1970mm, 1ks, m.č.102/exteriér : 0,80*1,97*1 1,57600

76 968091001R00 Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 4,50000 56,00 252,00 801-3 RTS 22/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Stávající vnitřní parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,50000 4,50000

77 970031250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm m 0,40000 4 780,00 1 912,00 801-3 RTS 22/ I

Jádrové vrtání v cihelném zdivu : 

otvor pro komín : 0,40 0,40000

78 970034250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve 

stěně, do D 250 mm

m 0,40000 1 014,00 405,60 801-3 RTS 22/ I

Příplatek za vodorovný jádrový vrt : 

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 0,40000 0,40000

79 971035561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených	

 na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 1,76500 2 990,00 5 277,35 801-3 RTS 22/ I

Otvory v cihelném zdivu tl.40cm : 

otvor pro okno 900/1200mm, tl.40cm, m.č.101, 2ks : 0,40*0,90*1,20*2 0,86400

otvor pro dveře 900/1970mm, tl.40cm, m.č.101/m.č.102, 1ks : 0,40*1,0*2,05*1 0,82000

pozonámka č.4 : 

otvor pro VZT 450/450mm, tl.40cm, m.č.101, 1ks : 0,40*0,45*0,45*1 0,08100

80 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů	

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 13,05000 251,00 3 275,55 801-3 RTS 22/ I

Rýhy pro překlady : 

Montáž překladů z Ič.120 : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

otvor pro okno 900/1200mm, (parapet 900mm), m.č.101, 2ks, (3ks překladů/otvor) : 

(0,90+0,15*2)*3*2

7,20000

otvor pro dveře 900/1970mm, m.č.101/m.č.102, 1ks, (3ks překladů/otvor) : (0,90+0,15*2)*3*1 3,60000

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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otvor pro VZT 450/450mm, 1ks : (0,45+0,15*2)*3*1 2,25000

81 975022241R00 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m	

 při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m

m 4,35000 2 195,00 9 548,25 801-3 RTS 22/ I

Podchycení zdiva tl.40cm : 

V místě překladů : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

otvor pro okno 900/1200mm, (parapet 900mm), m.č.101, 2ks, (3ks překladů/otvor) : 

(0,90+0,15*2)*2

2,40000

otvor pro dveře 900/1970mm, m.č.101/m.č.102, 1ks, (3ks překladů/otvor) : (0,90+0,15*2)*1 1,20000

otvor pro VZT 450/450mm, 1ks : (0,45+0,15*2)*1 0,75000

82 976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží	

 plochy přes 0,6 m2

kus 1,00000 109,00 109,00 801-3 RTS 22/ I

Stávající poklop revizní šachty : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.104 Umývárna : 1 1,00000

83 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 34,85800 91,00 3 172,08 801-3 RTS 22/ I

Stávající omítky : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.102-m.č.104 : 3,45*(3,04+1,39+0,25+1,60)*2 43,33200

odpočet zkosení střechy - příčné : -(3,45-2,60)*3,04 -2,58400

odpočet zkosení střechy - podélné : -(3,45-2,60)/2*(1,39+0,25+1,60)*2 -2,75400

vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce

Včetně:

- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,

- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.
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dveře vnější 800/1970mm, 1ks : -1,97*0,80*1 -1,57600

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : -0,60*0,80*1 -0,48000

okno 900/1200mm, (parapet 800mm), 1ks : -0,90*1,20*1 -1,08000

m.č.105 Sklad - bez úprav : (2,60-2,10)*(3,04+1,46)*2*0

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : -1,97*0,90*1*0

otvor VZT 450/130mm, (parapet 1200mm), 1ks : -0,45*0,12*1*0

84 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 4,71300 70,00 329,91 801-3 RTS 22/ I

stávající omítka vnějších stěn : 

omítka ostění hladká do 100% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,71300 4,71300

85 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnitřních,  m2 24,67800 37,00 913,09 801-3 RTS 22/ I

Stávající tenkovrstvý štuk : 

Stávající omítky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 34,85800 34,85800

odpočet ker. obkladů stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 10,18000*-1 -10,18000

86 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 10,18000 116,00 1 180,88 801-3 RTS 22/ I

Stávající ker. obklad na stěnách, které zůstávají : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.102 WC : 2,0*(1,56+0,87) 4,86000

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : -0,60*0,80*1 -0,48000

m.č.103 Sprcha : 2,50*(0,46+0,78+0,87) 5,27500

m.č.104 Umývárna : 

u umyvadla : 1,75*(0,30) 0,52500

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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Spolkový dům

Stavební část

87 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 24,67800 34,00 839,05 800-784 RTS 22/ I

Odstranění maleb ze stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 24,67800 24,67800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 742,67
88 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů	

 výšky do 6 m, nošením

t 16,65838 885,00 14 742,67 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,3

6,37, : 

40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,72,73,75,78,79,81, : 

Součet: : 16,65838 16,65838

Díl: 711 Izolace proti vodě 10 717,92
89 711212002RT2 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti tlakové vodě m2 1,32750 605,00 803,14 800-711 RTS 22/ I

Dodatečná hydroizolace rýhy v místě nové šachty : 

v ploše 90x90cm - 45x45cm : (0,90*0,90-0,45*0,45) 0,60750

na boky 2x10cm : 0,10*2*0,90*4 0,72000

90 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 4,80000 543,00 2 606,40 800-711 RTS 22/ I

Hydroizolační stěrka do mokrého provozu : 

dlažba 30x30cm : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.103 WC ženy : 2,60 2,60000

m.č.104 WC muži : 2,20 2,20000

91 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 2,44000 543,00 1 324,92 800-711 RTS 22/ I

Hydroizolační stěrka na stěny pod obklad v místě sprchy nebo vany : 

oborů 801, 803, 811 a 812

S míchání dvou složek směsi. Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě.

S míchání dvou složek směsi. Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě.
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Spolkový dům

Stavební část

Sokl do výšky 20cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 12,20000*0,2 2,44000

92 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky	

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 12,20000 170,00 2 074,00 800-711 RTS 22/ I

těsnící pás k hydroizolační stěrce do rohů : 

podlaha/stěna v místě keramického obkladu stěn : 

obklad 40x20cm : 

m.č.103 WC ženy : (1,60+1,60)*2 6,40000

m.č.104 WC muži : (1,60+1,30)*2 5,80000

93 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky	

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 16,00000 242,00 3 872,00 800-711 RTS 22/ I

Těsnící roh k hydroizolační stěrce pod dlažbu : 

obklad 40x20cm : 

m.č.103 WC ženy : 4+2+4 10,00000

m.č.104 WC muži : 4+2 6,00000

94 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,03619 1 035,00 37,46 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

89,90,91,92,93, : 

Součet: : 0,03619 0,03619

Díl: 713 Izolace tepelné 67 549,25
95 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 57,20000 95,00 5 434,00 800-711 RTS 22/ I

Montáž samolepícího živičného pásu : 

plocha tepelné izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 57,20000 57,20000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnicího pásu, překrytí další stěrkou.
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Spolkový dům

Stavební část

96 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 57,20000 136,00 7 779,20 800-713 RTS 22/ I

Montáž tepelné izolace stropů vodorovně nad SDK rastr, 2.vrstva tl.40mm : 

SDK podkroví šikminy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,75100 15,75100

SDK podkroví vodorovně : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 41,44900 41,44900

97 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 57,20000 96,00 5 491,20 800-713 RTS 22/ I

Montáž tepelné izolace mezi krokve, 1.vrstva tl.200mm : 

SDK podkroví šikminy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,75100 15,75100

SDK podkroví vodorovně : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 41,44900 41,44900

98 713111221R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez 

dodávky fólie

m2 57,20000 89,00 5 090,80 800-713 RTS 22/ I

Montáž parozábrany pro SDK podhledy, šikminy : 

SDK podkroví šikminy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,75100 15,75100

SDK podkroví vodorovně : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 41,44900 41,44900

99 713111261RK2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pevnou páskou, s dodávkou 

materiálu

kus 2,00000 132,00 264,00 800-713 RTS 22/ I

Prostupy ZTI a VZT : 

Předpoklad : 2 2,00000

100 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 115,20000 35,00 4 032,00 800-713 RTS 22/ I

Montáž separační vrstvy z mirelonu tl.2mm : 

podlaha z velkoplošných dřevoštěpkových desek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 115,20000 115,20000
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101 28375309.AR podložka pod podlahu izolační; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 126,72000 12,00 1 520,64 SPCM RTS 22/ I

Dodávka separační vrstvy z mirelonu tl.2mm, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 115,20000*1,1 126,72000

102 62852269R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	

m2 62,92000 150,00 9 438,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka samolepícího živičného pásu, přeložení a ztratné 25% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 57,20000*1,1 62,92000

103 63151370.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 

1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 62,92000 100,00 6 292,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka tepelné izolace stropů vodorovně nad SDK rastr, 2.vrstva tl.40mm, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 57,20000*1,1 62,92000

104 63151379.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 

5,250 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 62,92000 230,00 14 471,60 SPCM RTS 22/ I

Dodávka tepelné izolace stropů vodorovně mezi kleštiny a krokve, 1.vrstva tl.200mm, ztratné 

10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 57,20000*1,1 62,92000

105 67352219R fólie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; plošná hmotnost 180 g/m2; PE + hliník; sd od 

100,00 m

m2 71,50000 50,00 3 575,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka parozábrany pro SDK podhledy, šikminy, ztratné 25% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 57,20000*1,25 71,50000

106 67352490R páska spojovací butylkaučuk; samolepicí; oboustranně; tl. 1,00 mm; š = 9,0 mm; l = 45 m m 71,50000 50,00 3 575,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka spojovací pásky SP1 parozábrany pro SDK podhledy, šikminy, předstěny : 

spotřeba 1m/1m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 71,50000 71,50000

107 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,73226 800,00 585,81 800-713 RTS 22/ I

50 m vodorovně
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

96,97,98,99,101,102,103,104,105, : 

Součet: : 0,73226 0,73226

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 74,00
108 721160802R00 Demontáž potrubí z vláknocementových trub do DN 100 m 1,00000 74,00 74,00 800-721 RTS 22/ I

Stávající odvětrání kanalizace : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.102 WC : 1,0 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 11 847,58
109 725291123R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez soubor 4,00000 1 500,00 6 000,00 800-721 RTS 22/ I

D+M madla na dveře : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.102 Chodba : 

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : 1*2 2,00000

m.č.1.03 WC ženy : 

dveře vnitřní 900/1970mm, 1ks : 1*2 2,00000

110 725291142R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 2 600,00 2 600,00 800-721 RTS 22/ I

D+M madla u umyvadla : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.1.03 WC ženy : 1 1,00000

111 725291146R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 2 900,00 2 900,00 800-721 RTS 22/ I

D+M madla u klozetu : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.1.03 WC ženy : 1 1,00000

112 725989101R00 Montáž dvířek kovových i plastových kus 1,00000 190,00 190,00 800-721 RTS 22/ I

Montáž revizních dvířek : 

odpadního nebo ventilačního,
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stupačky odvětrání ZTI : 1 1,00000

113 VLsp725.01 Magnety pod obklady - sada kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

Dodávka magnetů pod obklady pro dvířka : 

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000 1,00000

114 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,01010 750,00 7,58 800-721 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

109,110,111,113, : 

Součet: : 0,01010 0,01010

Díl: 730.1 Krbová kamna s obezděním 25 200,00
115 VL730.1.01 D+M Krbová kamna celolitinová 8kW, vč.připojení na komín, obezdění, mřížek, topné zkoušky a 

revize, obezdění krbu provést z materiálu s nízkou vodivostí tepla

ks 1,00000 25 200,00 25 200,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 92 831,25
116 762526110R00 Položení podlah montáž	

 polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm

m2 115,20000 150,00 17 280,00 800-762 RTS 22/ I

Montáž roštu podlahy z latí 40/60mm : 

podlaha z velkoplošných dřevoštěpkových desek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 115,20000 115,20000

117 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 57,20000 95,00 5 434,00 800-762 RTS 22/ I

Stávající dřevěná podlaha : 

Výkres č.101 Půdorys, řez A-A' - stávající stav + bourané konstrukce : 

m.č.101 Sklad : 57,20 57,20000

118 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 3,59885 230,00 827,74 800-762 RTS 22/ I

Spojovací a kotevní materiál : 

podlaha z velkoplošných dřevoštěpkových desek tl.22mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 115,20000*0,022 2,53440

rošt z latí 40/60mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 1,06445 1,06445

vodorovně do 50 m
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119 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 0,75504 223,00 168,37 800-762 RTS 22/ I

Spojovací a kotevní materiál pro podhledy : 

podhled z velkoplošných dřevoštěpkových desek tl.12mm : 

Hodnota z bývalého odkazu. : 0,75504 0,75504

120 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m3 1,06445 1 900,00 2 022,46 800-762 RTS 22/ I

Impregnace řeziva : 

latě : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 1,06445 1,06445

121 763615132R00 Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním m2 57,20000 250,00 14 300,00 800-763 RTS 22/ I

Montáž podhledu z velkoplošných dřevoštěpkových desek tl.12mm : 

nad zateplený rastr SDK podhledu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 57,20000 57,20000

122 60517103R lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm m3 1,06445 12 800,00 13 624,96 SPCM RTS 22/ I

Dodávka latí : 

Dodávka roštu podlahy z latí 40/60mm, ztratné 10% + převod na m3 : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby 3,5m/m2 : 0,04*0,06*3,5*1,10 0,00924

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 115,20022*0,00924 1,06445

123 60725036R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

12,0 mm

m2 189,64000 192,00 36 410,88 SPCM RTS 22/ I

Dodávka podlah z velkoplošných dřevoštěpkových desek, 2 vrstvy tl.12mm, ztrané 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 115,20000*1,1 126,72000

Dodávka podhledu z velkoplošných dřevoštěpkových desek tl.12mm, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 57,20000*1,1 62,92000

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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124 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,90936 1 447,00 2 762,84 800-762 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

118,119,120,121,122,123, : 

Součet: : 1,90936 1,90936

Díl: 763 Dřevostavby 20 736,00
125 763614132RT1 Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 115,20000 180,00 20 736,00 800-763 RTS 22/ I

Montáž podlah z velkoplošných dřevoštěpkových desek, 2 vrstvy tl.12mm : 

výpočet plochy v jedné vrstvě : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 57,20 57,20000

dveře vnější 1600/1970mm, 1ks : 0,25*1,60 0,40000

Koeficient dopočet za druhou vrstvu: -1+2 57,60000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 37 030,64
126 764812240R00 Oplechování  okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, 

dodávka a montáž 

m 21,18000 506,00 10 717,08 800-764 RTS 22/ I

Oplechování okapnice do žlabu pod střešní fólií : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 21,18000 21,18000

127 764816412R00 Oplechování  okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 125 mm, dodávka a montáž m 21,18000 250,00 5 295,00 800-764 RTS 22/ I

Okapnice pod střešní taškou u žlabu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 21,18000 21,18000

128 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 8,50000 392,00 3 332,00 800-764 RTS 22/ I

Svod dešťový DN100mm : 

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Spolkový dům

Stavební část

Výkres č.202 Pohledy a vizualizace - nový stav : 

Pohled JZ : 

okap na kótě +2,60m : 2,60*0,75 1,95000

Pohled SV : 

okap na kótě +2,95m : 2,95+0,75 3,70000

okap na kótě +2,10m : 2,10+0,75 2,85000

129 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 

montáž

m 21,18000 367,00 7 773,06 800-764 RTS 22/ I

Žlab podokapní : 

Výkres č.202 Pohledy a vizualizace - nový stav : 

Pohled JZ : 

okap na kótě +2,60m : (9,09+0,60*2) 10,29000

Pohled SV : 

okap na kótě +2,95m : (5,35+0,60) 5,95000

okap na kótě +2,10m : (3,74+0,60*2) 4,94000

130 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 3,00000 450,00 1 350,00 800-764 RTS 22/ I

Kotlík žlabový : 

Výkres č.202 Pohledy a vizualizace - nový stav : 

Pohled JZ : 

okap na kótě +2,60m : 1 1,00000

Pohled SV : 

okap na kótě +2,95m : 1 1,00000

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Spolkový dům

Stavební část

okap na kótě +2,10m : 1 1,00000

131 764908302RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních 

barvách tl. 0,5 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž

m 4,50000 680,00 3 060,00 800-764 RTS 22/ I

Venkovní parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,50000 4,50000

132 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 21,18000 41,00 868,38 800-764 RTS 22/ I

Stávající podokapní žlaby : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 21,18000 21,18000

133 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 3,00000 55,00 165,00 800-764 RTS 22/ I

Stávající kotlíky dešťových svodů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 3,00000 3,00000

134 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 2,70000 55,00 148,50 800-764 RTS 22/ I

Stávající venkovní parapety : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

okno 1200/1500mm, (parapet 890mm), 1ks : 1,20*1 1,20000

m.č.102 Chodba : 

okno 600/800mm, (parapet 1200mm), 1ks : 0,60*1 0,60000

okno 900/1200mm, (parapet 800mm), 1ks : 0,90*1 0,90000

135 764453842R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm kus 6,00000 70,00 420,00 800-764 RTS 22/ I

Stávající kolena 72st : 

spotřeba 2ks/svod : 

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 3,00000*2 6,00000

136 764453872R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí odskoků, o straně nebo průměru 75 a 100 mm kus 6,00000 50,00 300,00 800-764 RTS 22/ I

Stávající soklové odskoky : 

spotřeba 2ks/svod : 

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 3,00000*2 6,00000

včetně rohů
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Spolkový dům

Stavební část

137 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 8,50000 50,00 425,00 800-764 RTS 22/ I

Stávající dešťové svody : 

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 8,50000 8,50000

138 764456852R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 75 a 100 mm kus 3,00000 50,00 150,00 800-764 RTS 22/ I

Stávající výtoky dešťových svodů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 3,00000 3,00000

139 553523113R koleno okapového svodu pozink lakovaný; falcované; 72,0 °; d svodu 100 mm kus 6,00000 300,00 1 800,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka kolena 72st : 

spotřeba 2ks/svod : 

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 3,00000*2 6,00000

140 553523114R koleno soklové pro svod kruhový; pozink lakovaný; d svodu 100 mm kus 3,00000 300,00 900,00 SPCM RTS 22/ I

Koleno soklové : 

spotřeba 1ks/svod : 

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 3,00000 3,00000

141 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,16331 2 000,00 326,62 800-764 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

126,127,128,129,130,131,139,140, : 

Součet: : 0,16331 0,16331

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 31 667,79
142 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 700,00 700,00 800-766 RTS 22/ I

Montáž dveří 1kř. do 80cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000 1,00000

143 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,00000 700,00 1 400,00 800-766 RTS 22/ I

Montáž dveří 1-kř. nad 80cm : 

50 m vodorovně
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Spolkový dům

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 2,00000 2,00000

144 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 3,00000 2 000,00 6 000,00 800-766 RTS 22/ I

Montáž obložkové zárubně a dveří : 

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000 1,00000

145 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 3,00000 400,00 1 200,00 800-766 RTS 22/ I

Montáž kliky a štítku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 3,00000 3,00000

146 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 

WC, koupelen

kus 3,00000 650,00 1 950,00 SPCM RTS 22/ I

kování dveřní s WC zámkem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 3,00000 3,00000

147 611601202R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka dveří do nových obložkových zárubní š.70cm : 

dveře 700/1970mm, 1ks , m.č.1.02/1.04 : 1 1,00000

148 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka dveří do nových obložkových zárubní š.90cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 1,00000 1,00000

149 61181511R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka obložkové zárubně š.700 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000 1,00000

150 61181513R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 1,00000 3 300,00 3 300,00 SPCM RTS 22/ I
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Dodávka obložkové zárubně š.900mm : 

dveře 900/1970mm, 1ks, m.č.1.02/1.03 : 1 1,00000

151 61181538R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 360 až 500 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka obložkové zárubně š.900mm : 

dveře 900/1970mm, 1ks, m.č.1.01/1.02 : 1 1,00000

152 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,12831 918,00 117,79 800-766 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

144,146,147,148,149,150,151, : 

Součet: : 0,12831 0,12831

Díl: 766.1 Kuchyňská linka a spotřebiče 31 500,00
153 VL766.1.02 D+M Kuchyňská linka rohová dl.240+110cm, spodní a horní skřínky, typová sektorová koupená v 

obchodě, (dřez a baterie jsou součástí profese Zdravotechnika)

ks 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

154 VL766.1.03 D+M Spotřebiče pro kuchyň. Samostatná lednice nízká bez mrazáku v.80cm, varná 

sklokeramická deska 2-plotýnková, mikrovlnka, rychlovarná konvice

kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

Díl: 766.2 Okna nová plastová a okna a dveře stávající dřevěné 19 028,72
155 766601213RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 6,60000 150,00 990,00 800-766 RTS 22/ I

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění : 

1x nadpraží a 2x boční ostění : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : (0,90+1,20*2)*2 6,60000

156 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 1,80000 500,00 900,00 800-766 RTS 22/ I

50 m vodorovně

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Stránka 48 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: N20/186

O: SO01

R: R186.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Spolkový dům

Stavební část

D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu : 

parapet, (pro dveře i okna) : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : 0,90*2 1,80000

157 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,  m 8,40000 250,00 2 100,00 800-766 RTS 22/ I

Montáž plastového okna : 

m.č.101 Klubovna : 

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : (0,90+1,20)*2*2 8,40000

158 61143808R okno plastové š = 900 mm; h = 1 200,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-

komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace

kus 2,00000 7 500,00 15 000,00 SPCM RTS 22/ I

dodávka plastového okna : 

m.č.101 Klubovna : 

okno 900/1200mm, (parapet 900mm), 2ks : 2 2,00000

159 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,03872 1 000,00 38,72 800-766 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

155,156,157,158, : 

Součet: : 0,03872 0,03872

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 704,50
160 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 6,00000 350,00 2 100,00 800-728 RTS 22/ I

Montáž mřížky obdélníkové : 

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 6,00000 6,00000

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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Spolkový dům

Stavební část

161 4297311025R mřížka stěnová uzavřená; čtyřhranná; rozměr 500 x 150, šířka pohledového rámečku 25 mm 

mm; mater. hliníkový profil; typ listů přímé, rozteč 12,5mm; barva přírodní elox; provedení 

jednořadá s úhlem natočení profilu lamel 0°

kus 6,00000 1 100,00 6 600,00 SPCM RTS 22/ I

Venkovní mřížka obdélníková, 2-stranná : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

poznámka č.1 : 

Výkres č.202 Pohledy a vizualizace - nový stav : 

Pohled SZ : 

otvor pro VZT 450/130mm, 2ks : 2*2 4,00000

Pohled JV : 

otvor pro VZT 450/450mm, 1ks : 1*2 2,00000

162 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,00300 1 500,00 4,50 800-767 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

161, : 

Součet: : 0,00300 0,00300

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 26 713,02
163 771101121R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 9,24000 30,00 277,20 800-771 RTS 22/ I

Penetrace podkladu pod dlažbou : 

dlažba keramická 30x30cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 9,24000 9,24000

164 771475014RT2 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 36,74000 140,00 5 143,60 800-771 RTS 22/ I

Montáž soklu z keramické dlažby : 

dlažba 30x30cm : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : (8,29+6,90)*2 30,38000

dveře vnější 1600/1970mm, 1ks : -1,60*1 -1,60000

50 m vodorovně
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Stavební část

ostění dveří : 0,40*2 0,80000

m.č.102 Chodba : (1,29+1,39+0,25+1,60)*2 9,06000

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : -0,80*1 -0,80000

ostění dveří : 0,30*2 0,60000

dveře vnitřní 700/1970mm, 1ks : -0,70*1 -0,70000

dveře vnitřní 900/1970mm, 2ks : -0,90*2 -1,80000

ostění dveří : 0,40*2 0,80000

m.č.105 Sklad - bez úpravy : (3,04*1,46)*2*0

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : -0,90*1*0

ostění dveří : 0,30*2*0

165 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 36,74000 100,00 3 674,00 800-771 RTS 22/ I

Řezání dlažby po soklíky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 36,74000 36,74000

166 771575109RU7 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 9,24000 750,00 6 930,00 800-771 RTS 22/ I

Montáž keramické dlažby : 

dlažba 30x30cm : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.102 Chodba : 4,20 4,20000

m.č.103 WC ženy : 2,60 2,60000

m.č.104 WC muži : 2,20 2,20000

m.č.105 Sklad - bez úpravy : 4,40*0

v místě dveří : 

m.č.102 Chodba : 

dveře vnější 800/1970mm, 1ks : 0,30*0,80*1 0,24000
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Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Spolkový dům

Stavební část

m.č.105 Sklad - bez úpravy : 

dveře vnější 900/1970mm, 1ks : 0,30*0,90*1*0

167 771577113RV1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a 

přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 

výšky, připevnění na narážecí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 1,60000 550,00 880,00 800-771 RTS 22/ I

Dilatační lišta k dlažbě : 

v místě dveří vnitřních : 

dveře 900/1970mm, 1ks , m.č.1.02/1.03 : 0,90*1 0,90000

dveře 700/1970mm, 1ks , m.č.1.02/1.04 : 0,70*1 0,70000

168 771577114RU1 ############################################################################# m 1,80000 360,00 648,00 800-771 RTS 22/ I

Lišta přechodová : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.104 WC muži : 

nová vodoměrná šachta : 0,45*4 1,80000

169 771578011RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem

m 47,34005 60,00 2 840,40 800-771 RTS 22/ I

Spára po obvodu podlaha/stěna : 

v místě ker. soklu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 36,74000 36,74000

v místě keramického obkladu stěn : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/1,5 0,66667

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 15,90000*0,66667 10,60005

170 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 2,00000 60,00 120,00 800-771 RTS 22/ I

Prostupy v podlaze : 

dlažba 30x30cm : 
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Stavební část

sifon klozet : 2 2,00000

171 24696905.AR hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace kg 1,52460 200,00 304,92 SPCM RTS 22/ I

Dodávka penetrace pokladu pod dlažbou, spotřeba 0,15kg/m2, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 9,24000*0,165 1,52460

172 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 14,20540 400,00 5 682,16 SPCM RTS 22/ I

Dodávka dlažby, prořez 10% : 

dlažba 30x30cm : 

v ploše : 

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 9,24000*1,1 10,16400

pro soklíky v.10cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*1,10 0,11000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 36,74000*0,11 4,04140

173 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,32729 650,00 212,74 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

164,166,167,168,169,171,172, : 

Součet: : 0,32729 0,32729

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 71 765,15

použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1:1 až 1:3

spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2

balení: nádoba po 10 kg

50 m vodorovně
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Spolkový dům

Stavební část

174 771577133RS7 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a 

přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, 

uložení do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 26 mm

m 4,20000 750,00 3 150,00 800-771 RTS 22/ I

D+M přechodové lišty : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 

poznámka č.5 : 

v keramické dlažby u krbové vložky : 1,50+2,70 4,20000

175 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 53,15000 40,00 2 126,00 800-775 RTS 22/ I

Montáž penetrace dřevoštěpkové desky : 

litá podlaha : 

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 53,15000 53,15000

176 777215226R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 10 mm m2 53,15000 1 200,00 63 780,00 800-773 RTS 22/ I

Litá podlaha : 

Výkres č.201 Půdorys, řez A-A' - nový stav : 

m.č.101 Klubovna : 57,20 57,20000

poznámka č.5 : 

odpočet keramické dlažby u krbové vložky : -1,50*2,70 -4,05000

177 24696905.AR hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace kg 8,76975 200,00 1 753,95 SPCM RTS 22/ I

Dodávka penetrace, spotřeba 0,15kg/m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,15*1,10 0,16500

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 53,15000*0,165 8,76975

178 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m t 1,36457 700,00 955,20 800-773 RTS 22/ I

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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Stavební část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174,176,177, : 

Součet: : 1,36457 1,36457

Díl: 781 Obklady keramické 22 937,85
179 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 15,90000 55,00 874,50 800-771 RTS 22/ I

Montáž penetrace na stěny pod ker. obklady : 

v ploše : 

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 15,90000 15,90000

180 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 10,00000 50,00 500,00 800-771 RTS 22/ I

Vrtání otvorů v ker. obkladu do 30mm : 

obklad 40x20cm : 

umyvadlo : 3*2 6,00000

klozet : 2*1 2,00000

dřez : 1*1 1,00000

myčka : 1*1 1,00000

181 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 9,00000 70,00 630,00 800-771 RTS 22/ I

Vrtání otvorů v ker. obkladu do 90mm : 

obklad 40x20cm : 

sifon umyvadlo : 3 3,00000

sifon dřez : 1 1,00000

sifon myčka : 1 1,00000

vypínač : 4 4,00000

182 781475118RU9 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, hladkých, kladených do tmele 

pro velkoformátové obklady

m2 15,90000 750,00 11 925,00 800-771 RTS 22/ I

Montáž ker. obkladů stěn : 

obklad 40x20cm : 
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m.č.103 WC ženy : 1,50*(1,60+1,60)*2 9,60000

dveře vnitřní 900/1970mm, 1ks : -1,50*0,90*1 -1,35000

m.č.104 WC muži : 1,50*(1,60+1,30)*2 8,70000

dveře vnitřní 700/1970mm, 1ks : -1,50*0,70*1 -1,05000

183 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 6,00000 70,00 420,00 800-771 RTS 22/ I

Montáž svislé rohové vnější lišty k obkladu : 

obklad 40x20cm : 

m.č.103 WC ženy : 

dveře vnitřní 900/1970mm, 1ks : 1,50*2 3,00000

m.č.104 WC muži : 

dveře vnitřní 700/1970mm, 1ks : 1,50*2 3,00000

184 24696905.AR hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace kg 3,49800 200,00 699,60 SPCM RTS 22/ I

Dodávka penetrace stěn pod ker. obklad, spotřeba 0,20kg/m2, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 15,90000*0,22 3,49800

185 5537071121R lišta rohová; vnější; materiál eloxovaný hliník; h = 8,0 mm; l = 2 700 mm; stříbro kus 2,44446 250,00 611,12 SPCM RTS 22/ I

Dodávka rohových lišt k obkladu, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/2,70*1,10 0,40741

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 6,00000*0,40741 2,44446

186 597813732R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat m2 17,49000 400,00 6 996,00 SPCM RTS 22/ I

použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1:1 až 1:3

spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2

balení: nádoba po 10 kg
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Stavební část

Dodávka keramického obkladu, prořez 10% : 

obklad 20x40 : 

v ploše stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 15,90000*1,1 17,49000

187 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 3,75000 75,10 281,63 800-771 RTS 22/ I

Díl: 784 Malby 15 301,38
188 784191301R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná m2 133,05550 35,00 4 656,94 800-784 RTS 22/ I

Penetrace pod výmalbu : 

tenkovrstvý štuk stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,08450 127,08450

odpočet v místě ker. obkladů stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 15,90000*-1 -15,90000

dopočet otvorů v obvodovém plášti 1-stranně : 

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 12,02100 12,02100

dopočet vnitřních dveří 2-stranně : 

dveře 900/1970mm, 1ks , m.č.102/103 : 0,90*1,97*1*2 3,54600

dveře 700/1970mm, 1ks , m.č.102/104 : 0,70*1,97*1*2 2,75800

dveře 900/1970mm, 1ks , m.č.101/102 : 0,90*1,97*1*2 3,54600

189 784195612R00 Malby z malířských směsí protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská;  

funkce: dekorační, fungicidní;  vrstva: vrchní;  interiér;  bělost (BaSO4) = 92 %;  ředidlo: voda;  

spotřeba (1 vrst...

m2 133,05550 80,00 10 644,44 800-784 RTS 22/ I

Výmalba, 2x bílá : 

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 133,05550 133,05550

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 129,69
190 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 13,21369 125,00 1 651,71 821-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 

1000 m,
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65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,108,117,132,133,134,135,136,137,138, : 

Součet: : 13,21369 13,21369

191 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13,21369 330,00 4 360,52 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,108,117,132,133,134,135,136,137,138, : 

Součet: : 13,21369 13,21369

192 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 26,42738 40,00 1 057,10 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,108,117,132,133,134,135,136,137,138, : 

Součet: : 26,42738 26,42738

193 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 13,21369 330,00 4 360,52 800-6 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,108,117,132,133,134,135,136,137,138, : 

Součet: : 13,21369 13,21369

194 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 118,92321 30,00 3 567,70 800-6 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,108,117,132,133,134,135,136,137,138, : 

Součet: : 118,92321 118,92321

195 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 13,21369 10,00 132,14 800-6 RTS 22/ I

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,

Včetně případného složení na staveništní deponii.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,108,117,132,133,134,135,136,137,138, : 

Součet: : 13,21369 13,21369

Díl: D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce 16 651,91
196 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 0,52699 1 350,00 711,44 801-3 RTS 22/ I

beton : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,35720 0,35720

parapety : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,16979 0,16979

197 979990105R00 Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 9,96364 1 200,00 11 956,37 801-3 RTS 22/ I

zdivo : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 1,48076 1,48076

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,81871 0,81871

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,14297 0,14297

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,92400 0,92400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,03532 0,03532

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 3,44175 3,44175

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,54810 0,54810

omítka : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 1,60347 1,60347

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,27807 0,27807

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,69049 0,69049

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,00000

198 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 0,33000 1 300,00 429,00 801-3 RTS 22/ I

žb podlaha : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,33000 0,33000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,00000
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Spolkový dům

Stavební část

199 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,88370 1 600,00 1 413,92 801-3 RTS 22/ I

obklady a dlažby : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,18800 0,18800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00346 0,00346

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,69224 0,69224

200 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 1,32904 1 600,00 2 126,46 801-3 RTS 22/ I

dřevěná podlaha : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 1,02960 1,02960

dveře : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,29944 0,29944

201 979990201R00 Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů t 0,00669 2 200,00 14,72 801-3 RTS 22/ I

odvětrání kanalizace : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,00669 0,00669

Celkem 958 213,25
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S: N20/186

O: SO01

R: R186.1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21.0 Elektroinstalace - samostatní rozpočet profese 173 408,00
1 VLM21.0.01 D+M Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet profese, (do jednotkové ceny uvést cenu 

celkem bez DPH z profesního rozpočtu)

rozpočet 1,00000 173 408,00 173 408,00 Vlastní

Celkem 173 408,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Spolkový dům

Elektroinstalace

Stránka 61 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: N20/186

O: SO01

R: R186.1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 720.0 Zdravotechnika - samostatný rozpočet profese 103 669,06
1 VL720.0.01 D+M Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet profese, (do jednotkové ceny uvést cenu celkem 

bez DPH z profesního rozpočtu)

rozpočet 1,00000 103 669,06 103 669,06 Vlastní

Celkem 103 669,06

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Spolkový dům

Zdravotechnika
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 41 468,01
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 29,44400 118,00 3 474,39 800-1 RTS 22/ I

Plošný odkop : 

Zámková dlažba tl.6cm, (skladba 25cm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,90000*0,25 26,22500

pro silniční obrubníky, na š.45cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,45*0,25 0,11250

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,20000*0,1125 2,83500

pro obrubníky chodníkové, na š.40cm (skladba 20cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,40*0,20 0,08000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,80000*0,08 0,38400

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 14,72200 43,00 633,05 800-1 RTS 22/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

výkop pro silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,44400*0,5 14,72200

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 29,44400 270,00 7 949,88 800-1 RTS 22/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

Kubatura výkopu pro silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,44400 29,44400

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 29,44400 17,00 500,55 800-1 RTS 22/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,44400 29,44400

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 116,66000 14,00 1 633,24 800-1 RTS 22/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

vč. vyspádování (chodník 2-3%, vjezd 2-3%) : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,90000 104,90000

pro silniční obrubníky, na š.40cm (skladba 30cm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,20000*0,4 10,08000

pro chodníkové obrubníky na š.35cm (skladba 25cm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,80000*0,35 1,68000

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 29,44400 550,00 16 194,20 800-1 RTS 22/ I

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,44400 29,44400

7 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 116,66000 95,00 11 082,70 800-1 RTS 22/ I

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 116,66000 116,66000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 8 604,90
8 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 	

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 18,90000 60,00 1 134,00 822-1 RTS 22/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Stávající zámková dlažba : 

Výkres č. C3 Situační výkres širších vztahů : 

Technická zpráva, část 2. Základy a výkopy : 

plocha v šířce 1m rozebrané stávající dlažby : 1,0*(7,20+10,7) 17,90000

plocha 1m2 u branky : 1,0*1,0 1,00000

9 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 18,90000 293,00 5 537,70 822-1 RTS 22/ I

Stávající podklad pod chodníkem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 18,90000 18,90000

10 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 17,90000 108,00 1 933,20 822-1 RTS 22/ I

Stávající chodníkové obrubníky : 

Výkres č. C3 Situační výkres širších vztahů : 

Technická zpráva, část 2. Základy a výkopy : 

Technická zpráva, část 2. Základy a výkopy : 

plocha v šířce 1m rozebrané stávající dlažby : (7,20+10,7) 17,90000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 41 090,80
11 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 104,90000 60,00 6 294,00 822-1 RTS 22/ I

Kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4/8mm, tl.4cm : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,90000 104,90000

12 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 108,74000 320,00 34 796,80 822-1 RTS 22/ I

Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm, fr 0-32mm : 

Zámková dlažba tl.6cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,90000 104,90000

pro silniční obrubníky, na š.45cm : 

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,80000*0,45 2,16000

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,80000*0,35 1,68000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 58 584,31
13 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 104,90000 280,00 29 372,00 822-1 RTS 22/ I

Montáž zámkové dlažby tl.6cm : 

Výkres č. C3 Situační výkres širších vztahů : 

Technická zpráva, část 2. Základy a výkopy : 

plocha nové zámkové dlažby, plocha viz legenda : 87,0 87,00000

plocha v šířce 1m rozebrané stávající dlažby : 1,0*(7,20+10,7) 17,90000

plocha 1m2 u branky - zrušeno : 1,0*1,0*0

14 24551546R písek posypový křemičitý; frakce 0,6 až 1,2 mm; 25,00 kg kg 104,90000 5,00 524,50 SPCM RTS 22/ I

Dodávka spárovacího křemičitého písku : 

spotřeba 1,5kg/m2 : 

Zámková dlažba tl.8cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,90000 104,90000

15 583312024R kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Moravskoslezský kraj	 t 0,08640 580,00 50,11 SPCM RTS 22/ I

Dodávka kameniva fr 4/8mm pro výplň zatravňovací dlažby : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby, 1m3=2t na tl.5cm : 0,05*2 0,10000

Konec provozního součtu

Hodnota z bývalého odkazu. : 0,0864 0,08640

16 592451180R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 110,14500 260,00 28 637,70 SPCM RTS 22/ I

Dodávka zámkové dlažby tl.6cm, ztratné 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,90000*1,05 110,14500

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 13 452,36
17 917461111R00 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 25,20000 280,00 7 056,00 822-1 RTS 22/ I

Montáž silničního obrubníku : 

Výkres č. C3 Situační výkres širších vztahů : 

Technická zpráva, část 2. Základy a výkopy : 

v místě nové zámkové dlažby, plocha viz legenda : 

část JZ a JV : 10,20+15,0 25,20000

18 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 4,80000 300,00 1 440,00 822-1 RTS 22/ I

Montáž chodníkového obrubníku : 

Výkres č. C3 Situační výkres širších vztahů : 

Technická zpráva, část 2. Základy a výkopy : 

v místě nové zámkové dlažby, plocha viz legenda : 

část SV u objektu : 4,8 4,80000

19 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 4,94400 110,00 543,84 SPCM RTS 22/ I

Dodávka žulového obrubníku 20x25cm, ztratné 3% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,80000*1,03 4,94400

20 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 25,95600 170,00 4 412,52 SPCM RTS 22/ I

Dodávka žulového obrubníku 15x25cm, ztratné 3% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,20000*1,03 25,95600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 656,36
21 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 81,11460 230,00 18 656,36 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

se zřízením lože tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, : 

Součet: : 81,11460 81,11460

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 460,87
22 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 14,42750 123,00 1 774,58 821-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 14,42750 14,42750

23 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 14,42750 330,00 4 761,08 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 14,42750 14,42750

24 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 14,42750 36,00 519,39 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 14,42750 14,42750

25 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 14,42750 330,00 4 761,08 800-6 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 14,42750 14,42750

26 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 57,71000 26,00 1 500,46 800-6 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 57,71000 57,71000

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 

1000 m,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

27 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,42750 10,00 144,28 800-6 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10, : 

Součet: : 14,42750 14,42750

Díl: D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce 14 769,48
28 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,23700 550,00 3 430,35 800-1 RTS 22/ I

stávající podklad z kameniva : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 6,23700 6,23700

29 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 4,25250 1 370,00 5 825,93 801-3 RTS 22/ I

zámková dlažba : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 4,25250 4,25250

30 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 3,93800 1 400,00 5 513,20 801-3 RTS 20/ II

chodníkové obrubníky : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 3,93800 3,93800

Celkem 210 087,09

s hrubým urovnáním,
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 4 860,00
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,62000 1 300,00 2 106,00 800-1 RTS 22/ I

Ruční výkop : 

V místě základových patek s rozšířením +25cm po obvodu patek : 

Mobiliář : 

Stojan na kola, 1ks (2ks/stojan) : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby na 2ks patky : 1,0*(0,40+0,25*2)*(0,40+0,25*2)*2 1,62000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*1,62 1,62000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,32000 269,00 86,08 800-1 RTS 22/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

kubatura ručního výkopu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,62000 1,62000

odpočet zpětného zásypu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,30000*-1 -1,30000

3 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 1,62000 258,00 417,96 800-1 RTS 22/ I

Vodorovné přemístění kolečkem : 

Ruční výkop : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,62000 1,62000

4 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně	

 z horniny 1 až 4

m3 1,62000 750,00 1 215,00 800-1 RTS 22/ I

Naložení výkopku ručně : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Mobiliář

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Mobiliář

Ruční výkop : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,62000 1,62000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 0,32000 25,00 8,00 800-1 RTS 22/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,32000 0,32000

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 1,30000 520,00 676,00 800-1 RTS 22/ I

Zpětný zásyp patek : 

kubatura výkopku ručního : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,62000 1,62000

odpočet kubatury patek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,32000*-1 -0,32000

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1,62000 14,00 22,68 800-1 RTS 22/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

V místě základových patek s rozšířením +25cm po obvodu patek : 

Mobiliář : 

Stojan na kola, 1ks (2ks/stojan) : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby na 2ks patky : (0,40+0,25*2)*(0,40+0,25*2)*2 1,62000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*1,62 1,62000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,32000 550,00 176,00 800-1 RTS 22/ I

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Mobiliář

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,32000 0,32000

9 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 1,62000 94,00 152,28 800-1 RTS 22/ I

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,62000 1,62000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 2 466,08
10 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 1,08000 250,00 270,00 823-2 RTS 22/ I

Vodorovné přemístění ornice : 

doplnění ornice tl.30cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000*0,3 1,08000

11 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 1,08000 43,00 46,44 823-2 RTS 22/ I

Nakládání ornice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,08000 1,08000

12 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,60000 25,00 90,00 823-1 RTS 22/ I

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

V místě základových patek s rozšířením +50cm po obvodu patek : 

Mobiliář : 

Stojan na kola, 1ks (2ks/stojan) : 

Začátek provozního součtu

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m,

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Mobiliář

  Výpočet spotřeby na 2ks patky : (0,40+0,50*2)*(0,40+0,50*2)*2-0,40*0,40*2 3,60000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*3,6 3,60000

13 181301106R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 3,60000 200,00 720,00 800-1 RTS 22/ I

Rozprostření ornice tl.30cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000 3,60000

14 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 3,60000 35,00 126,00 823-1 RTS 22/ I

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000 3,60000

15 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování, plocha nad 1500 m2 har 0,00036 17 900,00 6,44 823-1 RTS 22/ I

Provzdušnění trávníku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000*0,0001 0,00036

16 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 3,60000 9,00 32,40 823-1 RTS 22/ I

První pokosení trávníku, schrabání, naložení shrabků a odvoz do 20km s vyložením : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000 3,60000

17 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,60000 1,00 3,60 823-1 RTS 22/ I

Válcování trávníku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000 3,60000

18 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,60000 7,00 25,20 823-1 RTS 22/ I

Vyhrabání trávníku : 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Mobiliář

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60000 3,60000

19 00572440R směs travní hřištní, pro vysokou zátěž kg 0,22000 300,00 66,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,60007*0,06111 0,22000

20 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 1,08000 1 000,00 1 080,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka zeminy vhodné pro zatravnění : 

celková spotřeba : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,08000 1,08000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 520,00
21 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 0,32000 3 600,00 1 152,00 801-1 RTS 22/ I

Beton základové patky z betonu : 

Mobiliář : 

Stojan na kola, 1ks (2ks/stojan) : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby pro 2ks patky : 1,0*0,40*0,40*2 0,32000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*0,32 0,32000

22 275351215RT1 Bednění stěn základových patek zřízení m2 3,20000 600,00 1 920,00 801-1 RTS 22/ I

Bednění základové patky - zřízení : 

Mobiliář : 

Stojan na kola, 1ks (2ks/stojan) : 

Začátek provozního součtu

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Mobiliář

  Výpočet spotřeby pro 2ks patky : 1,0*0,40*4*2 3,20000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*3,2 3,20000

23 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 3,20000 140,00 448,00 801-1 RTS 22/ I

Bednění základové patky - odstranění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,20000 3,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 704,00
24 953981202R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 8,00000 88,00 704,00 801-4 RTS 22/ I

D+M Chemická kotva do betonu : 

spotřeba 4ks/patku : 

Mobiliář : 

Stojan na kola, 1ks (2ks/stojan) : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby pro 2ks patky : 2*4 8,00000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*8 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 064,04
25 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů	

 výšky do 6 m,  

t 2,72830 390,00 1 064,04 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22, : 

Součet: : 2,72830 2,72830

Díl: 799.3 Mobiliář 3 530,00

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Mobiliář

26 VL799.3.04 D+M Stojan na jízdní kola - 7 stání, s kotvením, s žárově pozinkovanou konstrukcí ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

D+M Stojan na jízdní kola : 

Výkres č.C2 Koordinační situační výkres : 

Mobiliář : 

Stojan na kola, 1ks : 1 1,00000

27 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,02000 1 500,00 30,00 800-767 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,02000 0,02000

Výška: 365 mm

Technické parametry stojanu:

Materiál: Ocel, kulatina o průměru 12 mm a trubka o průměru 48 mm

Povrchová úprava: Žárový zinek

Půdorys: 2 000 × 480 mm

4 × šroub 10/70 mm

4 × podložka ke šroubům

4 × hmoždina

50 m vodorovně

Hmotnost: 20 kg

Možnost kotvení: Ano, stojan je možné přišroubovat k podloží

Počet stání: 7

Určeno pro max.šířku pneumatiky: 70 mm

Řozteč mezi oblouky: 60 mm

Kotvící sada obsahuje:
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S: N20/186

O: SO02

R: R186.2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Zpevněné plochy

Mobiliář

Celkem 16 144,12
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S: N20/186

O: SO03

R: R186.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 783 Nátěry 2 405,00
1 11111340R benzín technický lakový 140/200; balení plechovka 700 ml kg 1,00000 150,00 150,00 SPCM RTS 22/ I

2 246160050R odstraňovač nátěrů P8214; pro nátěrové hmoty disperzní, nitrocelulózové, syntetické, olejové, 

alkydové, dvousložkové

kus 1,00000 450,00 450,00 SPCM RTS 22/ I

Matriál bez práce : 1 1,00000

Výkres č.C3 Situační výkres širších vztahů : 

Fotodokumentace stávajícího stavu : 

plochy 2-stranně : 

branka 1000/2000mm, 1ks : 

brána 6000/2000mm, 1ks : 

3 24621505R hmota nátěrová na kov alkyduretanová; S2199; jednovrstvá; antikorozní; pro interiér i exteriér; 

polomat; 6 odstínů

kg 1,00000 250,00 250,00 SPCM RTS 22/ I

4 24696753.AR hmota nátěrová na kov syntetická; základová, jednovrstvá; antikorozní; vzhled žárové metalizace l 2,50000 500,00 1 250,00 SPCM RTS 22/ I

5 24696850.AR ředidlo syntetické; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty, pro ředidlové 

penetrační nátěry

l 1,00000 80,00 80,00 SPCM RTS 22/ I

6 42122180R plátno brusné typ 637; 230x280 mm; zrnitost P 150; broušený materiál kov, dřevo, laky; broušení 

ruční; brusivo umělý korund; pojivo kožní klíh; podklad kepr J-měkká tkanina; barva černá

100 ks 0,05000 1 500,00 75,00 SPCM RTS 22/ I

7 42122935R plátno brusné typ 637; 280x230 mm; zrnitost P 80; broušený materiál kov, dřevo, laky; broušení 

ruční; brusivo umělý korund; pojivo kožní klíh; podklad kepr J-měkká tkanina; barva černá

100 ks 0,05000 1 500,00 75,00 SPCM RTS 22/ I

8 42122945R plátno brusné typ 637; 280x230 mm; zrnitost P 120; broušený materiál kov, dřevo, laky; broušení 

ruční; brusivo umělý korund; pojivo kožní klíh; podklad kepr J-měkká tkanina; barva černá

100 ks 0,05000 1 500,00 75,00 SPCM RTS 22/ I

Celkem 2 405,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Oplocení

Materiál pro opravu nátěrů vstupní branky a brány
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S: N20/186

O: SO04

R: R186.4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 19 119,20
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 0,56584 730,00 413,06 800-1 RTS 22/ I

Příplatek za ruční výkop z 5% : 

rýha pro kanalizaci š.80cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,31680*0,05 0,56584

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,31680 480,00 5 432,06 800-1 RTS 22/ I

Hloubení rýhy pro kanalizaci : 

Dešťová kanalizace D160mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1,10*0,80 0,88000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000*0,88 11,31680

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,65840 39,00 220,68 800-1 RTS 22/ I

Příplatek za lepivost z 50% : 

rýha pro kanalizaci do 80cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,31680*0,5 5,65840

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 28,29200 140,00 3 960,88 800-1 RTS 22/ I

Pažení rýh zřízení : 

rýhy pro kanalizaci š.80cm : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Kanalizace dešťová

Napojení dešťových svodů do dešťové kanalizace

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Dešťová kanalizace D160mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1,10*2 2,20000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000*2,2 28,29200

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 28,29200 30,00 848,76 800-1 RTS 22/ I

Pažení rýh - odstranění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,29200 28,29200

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 5,55552 98,00 544,44 800-1 RTS 22/ I

Přemístění zeminy z meziskládky pro zpětné zásypy : 

pro zásyp kanalizace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,55552 5,55552

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 5,55552 98,00 544,44 800-1 RTS 22/ I

Přemístění zeminy na meziskládku pro zpětné zásypy : 

kubatura zásypu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,55552 5,55552

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,76128 269,00 1 549,78 800-1 RTS 22/ I

Přemístění zeminy na skládku : 

rýha pro kanalizaci š.80cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,31680 11,31680

odpočet pro zpětná zásypy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,55552*-1 -5,55552

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 5,55552 270,00 1 499,99 800-1 RTS 22/ I

Naložení zeminy na meziskládce určené pro zpětné zásypy : 

kubatura zásypu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,55552 5,55552

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 5,76128 17,00 97,94 800-1 RTS 22/ I

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,76128 5,76128

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,55552 125,00 694,44 800-1 RTS 22/ I

Montáž zásypu zeminou : 

Dešťová kanalizace D160mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,80*(1,10-0,10-0,16-0,30) 0,43200

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000*0,432 5,55552

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 10,28800 14,00 144,03 800-1 RTS 22/ I

Ruční začištění dna výkopu : 

Rýhy pro kanalizaci š.80cm : 

Dešťová kanalizace D160mm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,8 0,80000

Konec provozního součtu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000*0,8 10,28800

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 5,76128 550,00 3 168,70 800-1 RTS 22/ I

Poplastek za skládkové zeminy : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,76128 5,76128

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 039,76
14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 4,47528 600,00 2 685,17 800-1 RTS 22/ I

obsyp bude na výšku 30cm nad potrubí : 

Kanalizace D160 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,16+0,30)*0,80 0,36800

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000*0,368 4,73248

odpočet průniku potrubí : 

Kanalizace D160 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -Pi*0,08^2 -0,02011

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000*-0,02 -0,25720

15 175203101R00 Přisypání těsnicí fólie v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 m3 1,02880 33,00 33,95 800-1 RTS 22/ I

Přisypání výstražné fólie na tl. 10cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,02880 1,02880

16 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,02880 1 270,00 1 306,58 827-1 RTS 22/ I

lože pod potrubí tl.10cm : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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Kanalizace D160 - ležatá : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*0,80 0,08000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000*0,08 1,02880

17 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 12,86000 15,00 192,90 827-1 RTS 22/ I

Montáž výstražné fólie : 

Kanalizace D160 - ležatá : 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000 12,86000

18 210800526R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně,  m 14,86000 23,00 341,78 M21 RTS 22/ I

Montáž signalizačního vodiče CYKY 4mm2 : 

kanalizace D160 - svislá : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000 2,00000

kanalizace D160 - ležatá : 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000 12,86000

19 283141494R fólie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m m 14,14600 5,00 70,73 SPCM RTS 22/ I

Dodávka výstražné fólie, prořez 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 12,86000*1,1 14,14600

20 34142156R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované 

holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. 

izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene

m 16,34600 25,00 408,65 SPCM RTS 22/ I

Dodávka signalizačního vodiče CYKY 4mm2, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 14,86000*1,1 16,34600

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 8 295,22
21 870200010R00 Výřez sedla a nalepení odbočky v potrubí sklolaminátovém pro kanalizační přípojky DN 200 kus 2,00000 520,00 1 040,00 827-1 RTS 22/ I

Montáž napojovací tvarovky na stávající potrubí : 

pro kanalizační přípojku, pro napojení potrubí betonového nebo kameninového, v otevřeném výkopu,

Stránka 83 z 97Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: N20/186

O: SO04

R: R186.4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy stavby tech.vybavení, Žilina u Nového Jičína na spolkový dům

Kanalizace dešťová

Napojení dešťových svodů do dešťové kanalizace

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000 2,00000

22 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 12,86000 50,00 643,00 827-1 RTS 22/ I

Montáž kanalizační potrubí plastové hladké D160 - ležaté : 

Technická zpráva, část 10 Klempířské prvky : 

pro přespádované dešťové svody : 

Výkres č.202 Pohledy a vizualizace - nový stav : 

Pohled JZ : 

pro okap střechy na kótě 0,0/+2,60m : 9,09 9,09000

Pohled SV : 

pro okap střechy na kótě 0,0/+2,95m : 0

pro okap střechy na kótě 0,0/+2,10m : 3,77 3,77000

23 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 2,00000 50,00 100,00 827-1 RTS 22/ I

Montáž kanalizační potrubí plastové hladké D160 - svislé : 

pro dešťové svody : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby 1m/svod : 

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000 2,00000

24 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 8,00000 90,00 720,00 827-1 RTS 22/ I

Montáž kolen a redukcí kanalizačního potrubí D160 : 

koleno 160/45st. : 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,00000 8,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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25 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou	

 do DN 200 mm

m 14,86000 30,00 445,80 827-1 RTS 22/ I

Zkouška těsnosti : 

svislé D160 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000 2,00000

ležaté D160 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000 12,86000

26 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí	

 DN přípojek do 200 mm

sada 2,00000 230,00 460,00 827-1 RTS 22/ I

začátek a konec : 2 2,00000

27 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 

1000,0 mm

kus 16,31628 210,00 3 426,42 SPCM RTS 22/ I

Dodávka kanalizační potrubí plastové hladké D160 - ležaté, ztratné 9,8% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,86000*1,098 14,12028

Dodávka kanalizační potrubí plastové hladké D160 - svislé, ztratné 9,8% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000*1,098 2,19600

28 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 8,00000 150,00 1 200,00 SPCM RTS 22/ I

Dodávka kolen kanalizačního potrubí D160 : 

pro střešní svody, 4ks/svod : 

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000*4 8,00000

29 286971041R spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm kus 2,00000 130,00 260,00 SPCM RTS 22/ I

Napojení na stávající kanalizaci : 

dešťové svody : 

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 249,72

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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30 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 8,86324 141,00 1 249,72 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,14,16,20,21,24,26,27,28,29, : 

Součet: : 8,86324 8,86324

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 8 039,55
31 721242117R00 Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 4 000,00 8 000,00 800-721 RTS 22/ I

D+M gajgr : 

Technická zpráva, část 10 Klempířské prvky : 

pro přespádované dešťové svody : 

Výkres č.202 Pohledy a vizualizace - nový stav : 

Pohled JZ : 

pro okap střechy na kótě 0,0/+2,60m : 1 1,00000

Pohled SV : 

pro okap střechy na kótě 0,0/+2,95m : 0

pro okap střechy na kótě 0,0/+2,10m : 1 1,00000

32 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,05650 700,00 39,55 800-721 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

31, : 

Součet: : 0,05650 0,05650

Celkem 41 743,45

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Stavba: Stav. úpravy techn. vybavení p.č. 615/10 Žilina u N. Jičína

Objekt: 

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Žilina u N. Jičína Datum: 1. 6. 2020

Revize cen: 14.02.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   20032,54

1 721 721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70   m 3,000 480,00 1440,00

2 721 721173606 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100   m 7,000 580,00 4060,00

3 721 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100   m 3,000 580,00 1740,00

4 721 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40   m 5,000 250,00 1250,00

5 721 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50   m 2,000 270,00 540,00

6 721 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 3,000 85,00 255,00

7 721 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 1,000 100,00 100,00

8 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 2,000 135,00 270,00

9 721 721290111

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 

125   m 7,000 30,00 210,00

10 R 721001 Demontáž stáv. kanalizace   hod 7,000 350,00 2450,00

11 R 721002 Práce HSV pro kanalizaci   hod 15,000 350,00 5250,00

12 R 721003 HL 100   ks 1,000 280,00 280,00

13 R 721004 HL 132   ks 3,000 300,00 900,00

14 R 721005 Napojení na stáv. kanalizaci   hod 3,000 350,00 1050,00

15 721 998721201

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m   % 197,950 1,20 237,54

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   44138,38

16 721 722174022

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 

20 D 20 x 3,4 mm   m 11,000 350,00 3850,00

17 721 722174023

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 

20 D 25 x 4,2 mm   m 12,000 420,00 5040,00

18 721 722174024

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 

20 D 32 x5,4 mm   m 5,000 550,00 2750,00

19 721 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 

22 mm   m 11,000 85,00 935,00

20 721 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 

45 mm   m 17,000 110,00 1870,00

21 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 6,000 250,00 1500,00

22 721 722220132

Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k 

nalepení D 20xR 1/2 s jedním závitem   kus 6,000 250,00 1500,00

23 721 722290226

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového 

do DN 50   m 28,000 30,00 840,00

24 721 722290234

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 

80   m 28,000 35,00 980,00

25 R 722001 Demontáž stáv. vodoinstalace   hod 6,000 350,00 2100,00

26 R 722002 práce HSV   hod 15,000 350,00 5250,00

27 R 722003 Vodoměrná šachta Modulo včetně montáže   ks 1,000 17000,00 17000,00

28 721 998722201

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 6 m   % 436,150 1,20 523,38

ZADÁNÍ
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Stavba: Stav. úpravy techn. vybavení p.č. 615/10 Žilina u N. Jičína

Objekt: 

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Žilina u N. Jičína Datum: 1. 6. 2020

Revize cen: 14.02.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

ZADÁNÍ

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   39498,14

29 721 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý   

soub

or 2,000 3850,00 7700,00

30 721 725211705 Umývátko keramické rohové 450 mm   

soub

or 3,000 1800,00 5400,00

31 721 725539201

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných 

tlakových do 15 litrů   

soub

or 4,000 500,00 2000,00

32 721 725813111

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2   

soub

or 6,000 180,00 1080,00

33 R 725001 Tlakový ohřívač Clage 2.5 kW vč. výtokové baterie   ks 4,000 5800,00 23200,00

34 721 998725201

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m   % 393,800 0,30 118,14

Celkem   ###########
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žilina u Nového Jičína Datum: 25. 5. 2020

Revize cen: 14.2.2022

Zadavatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

S202

Stavební úpravy stavby technického vybavení parc. č. 615/10 v k. ú. Žilina u Nového Jičína 

na spolkový dům

Vyplň údaj

173 408,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

173 408,00 36 415,6821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 209 823,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S202

Stavba:

Místo: Žilina u Nového Jičína Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

S202

Stavební úpravy stavby technického 

vybavení parc. č. 615/10 v k. ú. Žilina u 

Nového Jičína na spolkový dům

173 408,00 209 823,68

209 823,68173 408,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy stavby technického vybavení parc. č. 615/10 v k. ú. Žilina u Nového Jičína 

na spolkový dům

25. 5. 2020
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Žilina u Nového Jičína Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 173 408,00

HSV - Práce a dodávky HSV 15 495,00
    1 - Zemní práce 15 495,00

PSV - Práce a dodávky PSV 109 918,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 109 918,00

M - Práce a dodávky M 44 495,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 44 495,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00

Stavební úpravy stavby technického vybavení parc. č. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Žilina u Nového Jičína Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 173 408,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 495,00
D 1 Zemní práce 15 495,00

1 K 132151101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 15,000 950,00 14 250,00

2 K 174201101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 15,000 83,00 1 245,00

D PSV Práce a dodávky PSV 109 918,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 109 918,00

3 K 741120201

Montáž vodičů izolovaných měděných bez 

ukončení uložených volně plných a laněných 

s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 

1,5 až 16 mm2

m 5,000 28,00 140,00

4 M 34141359
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 

450/750V 16mm2
m 5,000 50,00 250,00

P
Poznámka k položce:

CYA16

5 K 741130025

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 

zapojením na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2

kus 2,000 30,00 60,00

6 K 741122211

Montáž kabelů měděných bez ukončení 

uložených volně nebo v liště plných kulatých 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 300,000 23,00 6 900,00

7 K 741122016.1

Montáž kabelů měděných bez ukončení 

uložených pod omítku plných kulatých 

(CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 170,000 25,00 4 250,00

8 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 160,000 20,00 3 200,00

P
Poznámka k položce:

CYKY-J 3x1,5, CYKY-O 3x1,5, 

9 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 310,000 28,00 8 680,00

P
Poznámka k položce:

CYKY-J 3x2,5

10 K 741122219

Montáž kabelů měděných bez ukončení 

uložených volně nebo v liště plných kulatých 

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

m 16,000 25,00 400,00

11 M 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x1,5mm2 m 16,000 25,00 400,00

P
Poznámka k položce:

CYKY-O 4x1,5

12 K 741130001

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 

zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 210,000 20,00 4 200,00

Stavební úpravy stavby technického vybavení parc. č. 
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]

13 K 741122133

Montáž kabelů měděných bez ukončení 

uložených v trubkách zatažených plných 

kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 85,000 30,00 2 550,00

14 M 34111100.1 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 85,000 130,00 11 050,00

P
Poznámka k položce:

CYKY-J 4x10

15 K 741132132

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 

páskou se zapojením bez letování, počtu a 

průřezu žil 4x10 mm2

kus 2,000 150,00 300,00

16 K 741110051

Montáž trubek elektroinstalačních s 

nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených volně, 

vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 50,000 33,00 1 650,00

17 M 34571152
trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 

16/21,2mm
m 50,000 8,00 400,00

P
Poznámka k položce:

v sádrokartonových příčkách

18 K 741110001.1
Montáž kabelových příchytek do stropu nad 

SDK podhledem
kus 40,000 8,00 320,00

19 M 35432540.1 příchytka kabelová pro svazek kabelů kus 40,000 15,00 600,00

20 K 741210001

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo 

plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti do 20 kg

kus 2,000 560,00 1 120,00

21 M 35711724.1 rozvaděč RB včetně vybavení kus 1,000 6 000,00 6 000,00

22 M 35711724.2 skříňka HOP včetně vybavení kus 1,000 500,00 500,00

23 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez 

napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích 

nebo odbočných zapuštěných plastových 

kruhových

kus 7,000 80,00 560,00

P
Poznámka k položce:

včetně zapojení vodičů

24 M 34571519
krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, 

D 73,5mmx43mm
kus 7,000 35,00 245,00

P
Poznámka k položce:

včetně svorek

25 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez 

napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových 

zapuštěných plastových kruhových

kus 22,000 80,00 1 760,00

26 M 34571512
krabice přístrojová instalační 500V, 

71x71x42mm
kus 22,000 48,00 1 056,00

27 K 741112002

Montáž krabic elektroinstalačních bez 

napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích 

nebo odbočných zapuštěných plastových 

kruhových pro sádrokartonové příčky

kus 4,000 80,00 320,00

P
Poznámka k položce:

včetně zapojení vodičů

28 M 34571515.1 krabice odbočná s víčkem do dutých stěn kus 4,000 38,00 152,00

P
Poznámka k položce:

včetně svorek

29 K 741112062

Montáž krabic elektroinstalačních bez 

napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových 

zapuštěných plastových kruhových pro 

sádrokartonové příčky

kus 9,000 80,00 720,00

30 M 34571515
krabice přístrojová instalační 400V, 

142x71x45mm do dutých stěn
kus 9,000 250,00 2 250,00
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]

31 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení 

vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 3,000 100,00 300,00

32 M 345355160 spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 3,000 150,00 450,00

33 K 741310112

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení 

ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 2,000 100,00 200,00

34 M 34535435.1
ovladač tlačítkový zapínací 10A ostatní 

barvy
kus 2,000 150,00 300,00

35 K 741310121

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení 

přepínačů, řazení 5-sériových

kus 3,000 100,00 300,00

36 M 34535576 spínač řazení 5 10A ostatní barvy kus 3,000 180,00 540,00

37 K 741310122

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení 

přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 2,000 100,00 200,00

38 M 34535556 přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy kus 2,000 180,00 360,00

39 K 741313001

Montáž zásuvek domovních se zapojením 

vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 

provedení 2P + PE

kus 13,000 100,00 1 300,00

40 M 34555104 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy kus 13,000 140,00 1 820,00

41 M 34536705
rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 

dvojnásobný, vodorovný
kus 2,000 30,00 60,00

42 K 741313003

Montáž zásuvek domovních se zapojením 

vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 

provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

kus 8,000 100,00 800,00

43 M 345551240 zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy kus 8,000 160,00 1 280,00

44 K 741371031.1
Montáž svítidlo LED stropní/nástěnné 

přisazené
kus 13,000 200,00 2 600,00

45 M 34821275.1
svítidlo nástěnné/stropní LED s průběžnýmn 

zapojením
kus 6,000 800,00 4 800,00

P
Poznámka k položce:

sociální zázemí

46 M 34821275.2
svítidlo LED přisazené Modus EPK 6000-

840, 46W, 5400lm
kus 6,000 1 700,00 10 200,00

P
Poznámka k položce:

m.č. 101 Klubovna

47 M 34821275.3
svítidlo LED přisazené Modus EPK 2000-

840, 14W, 1650lm
kus 1,000 980,00 980,00

P
Poznámka k položce:

m.č.105 Sklad

48 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v 

zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 

mm2 v městské zástavbě

m 30,000 50,00 1 500,00

49 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 28,500 70,00 1 995,00

50 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého  

nástěnného základního, průměru do 100 mm
kus 2,000 200,00 400,00

51 M 42914118
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu 

zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W
kus 2,000 850,00 1 700,00
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]

P
Poznámka k položce:

včetně větrací mřížky

52 M 42981010
trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 

0,5mm D 100mm
m 2,000 200,00 400,00

53 K 735164221.1 Otopné těleso elektrické přímotopné na zeď kus 4,000 300,00 1 200,00

54 M 54153020.1 těleso elektrické přímotopné 500W kus 2,000 2 100,00 4 200,00

55 M 54153020.2 těleso elektrické přímotopné 1500W kus 2,000 2 500,00 5 000,00

56 K 741311803.1 Demontáž stávající elektroinstalace kus 1,000 4 000,00 4 000,00

57 K 741810002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a 

zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací 

přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D M Práce a dodávky M 44 495,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 44 495,00

58 K 460030039

Přípravné terénní práce  vytrhání dlažby 

včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu 

na hromady nebo naložení na dopravní 

prostředek a očistění kostek nebo dlaždic 

z pískového podkladu z dlaždic zámkových, 

spáry nezalité

m2 20,000 200,00 4 000,00

59 K 460650042

Vozovky a chodníky  zřízení podkladní vrstvy 

včetně rozprostření a úpravy podkladu ze 

štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 

do 10 cm

m2 20,000 300,00 6 000,00

60 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 3,800 500,00 1 900,00

61 K 460650162

Vozovky a chodníky  kladení dlažby včetně 

spárování, do lože z kameniva těženého 

z dlaždic betonových tvarovaných nebo 

zámkových

m2 20,000 280,00 5 600,00

62 K 460490013

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  

kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení 

fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

m 75,000 25,00 1 875,00

63 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 75,000 8,00 600,00

64 K 460520173

Montáž trubek ochranných uložených volně 

do rýhy plastových ohebných, vnitřního 

průměru přes 50 do 90 mm

m 80,000 30,00 2 400,00

65 M 34571353

trubka elektroinstalační ohebná 

dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

61/75mm, HDPE+LDPE

m 80,000 40,00 3 200,00

66 K 460620013

Úprava terénu  provizorní úprava terénu 

včetně odkopání drobných nerovností a 

zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině 

třídy 3

m2 27,000 180,00 4 860,00

67 K 460680451

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  

vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu 

cihelném, pro osazení špalíků, kotevních 

prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm

kus 31,000 140,00 4 340,00

68 K 460680165

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  

vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy 

do 0,0225 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm

kus 9,000 230,00 2 070,00

P
Poznámka k položce:

včetně otvorů pro ventilátory

69 K 460680581

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  

vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 

3 cm

m 90,000 80,00 7 200,00

70 M 58541250 sádra bílá t 0,030 15 000,00 450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové 

práce 3 500,00

Strana 96 z 97

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]

71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 3 500,00 3 500,00
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