

**Odběratel**

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Havlíčkův Brod, Žižkova 832  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO 48173002 DIČ CZ48173002

Spisová značka  
B 971, Krajský soud v Hradci Králové

Vyřizuje  
Hospodářské středisko 21

Příjemce Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. - provoz  
Sokolohradská 67  
58301 Chotěboř

**Dodavatel**

**Aleš Pospíchal**

Nová Ves u Chotěboře 46  
58273 Nová Ves u Chotěboře  
CZECH REPUBLIC

IČO 45587906 DIČ CZ6906202985

Datum vytvoření 19. 1. 2022  
Stav Zahájeno


Kontaktní osoba


**Předmět** Pokrývačské a tesařské práce

Název zboží	Objednáno	Skladová výsledná MJ
POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE		1,00 ks

Odkyselovací stanice Kladruby - I-2018-000033 ... dle cenové nabídky ze dne 17.1.2022

Děkujeme.

20.1.2022  
  
Razítka a podpis dodavatele

  
VODOVODY a KANALIZACE  
Havlíčkův Brod a.s.  
vodo hospodářský provoz  
Chotěboř  
Razítka a podpis odběratele

**Pokyny pro dodavatele**

Faktury zasílejte vždy elektronicky na adresu vakhb@vakhb.cz a kopii na valova@vakhb.cz. Uvádějte vždy číslo objednávky včetně jména objednatele. Ke každé zásilce přikládejte dodací list s přesným seznamem zboží a jménem odpovědné osoby objednatele. Při objednání nad 50000Kč bez DPH prosím o podpis a razítka dodavatele. Obratem prosím zaslat zpět. Následně bude dokument zveřejněn v registru smluv.

nabídka-rekonstrukce střešní krytiny  
material

maxidek profilovaná tasková plechová krytina  
sp 25 antracit 2g016 89m<sup>2</sup> 35840,-

šrouby v 3bal 2250,-  
m 2bal 814,-

hřebenec 22bm 7190,-

koncový hřebenec 4ks 3219,-

hřebenový pás 25bm 5810,-

okapnice 30bm 1100,-

ochranný pás proti ptákům 30bm 750,-

folie jutadach 135 1 bal 2180,-

sifon 2ks 820,-

žláby, svody 25/8cm antracit

hak 28ks

žlab 27bm

žlabový roh venkovní 4ks

kotlík 2ks

koleno 4ks

objímka 4ks

trubka 2x3bm 9520,-

neroz prostup 15cm ,otočná hlavice nad strechou ,manžeta na krytinu, trubka dl 3bm 8100,-

prkna zaklop 53m<sup>2</sup> 11660,-

palubky na rímsu 14m<sup>2</sup> 6720,-

látka 5x4cm 220bm 6820,-

vše impregnováno

Římsa doplněna o odvětrání podhledů z důvodu vlhkosti na půdě ,kulaté mřížky po obvodu cca 16ks

-----  
material celkem 102793,-

práce

doprava, montáž lešení 7814,-

demontáž krytiny, hromosvod ,lepenka ,likvidace 6820,-

demontáž bednění 3498,-

žlabu, svodu 1120,-

montáž palubek ,nátěr 6718,-

bednění 7820,-

prostup odvětrání 1ks 1720,-

okapnice 840,-

folie 1166,-

látování 6360,-

žláby, svody 5200,-

krytina 8255,-

hřebenace 4920,-

hromosvod 720,-

uklid stavby, spojovací materiál , ochranné pracovní pomůcky 1200,-

---

celkem 64171,-

---

celkem 166 964,-

Případně vyřezání a doplnění vazby napadených částí houbou 10x12cm 1bm 650,- materiál s prací

---

---