
Číslo objednávky

 

 

Service s.r.o.

_thednávka _ 73/202; J „

Dodavatel: . Odběratelzá

BOnita Group “ Městská část Praha"-Dubeč »-

 

Drásov, Čedlosy 583 Staroďubečská 401/3 q, 107 06 Praha 10’

.Ident.,ek0n. subj. cs_u čj. :30/2007—71
 

IČ: 27738795 DIČ; C227738795

SpolečnostJe zapsána vobchodním rejstříku —

soudu v Brně zapsáno. 1‘1. července 2007

spisová značka C 55742 vedená uAKraJSkého' "

1600240184.. DIC; C200240184, - .

 
 

dětské hřiště nad Špejcharem.

Objednáváme u Vás Vyrobu dovoz a instalaci herních prvků dlecenové nabidky ze dne 253.2022 na

»!

 

 

Cena objednávky 176 820 Í Kč _ .qu‘DPH.‘

~213952,2 Kč vč. DPH *

 

Místo a termin dodání , ÚMČ Dubeč '"

Termín: květen červen 2022 ..

 

Fakturační adresa a údaj-e

  

. Městská část Praha—Dubeč

Starodubečská401/36 107 00 Praha 10

IČ:00240184 DIČ:CZOO240184

Č.účtu 0503252998/6000.

Banka: PPF banka,1a.s. ?
 

Další smluvní údaje:

 

V Praze dne: 11.04.2022

 
 

 

 

 

 



 

' 1 " '" Nabídka daná NAB-2022001275

“2.180000%
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9.2:. List č, 1 /2

Hřiště pro všechny generace

Dodavatel Odběratel

Bonita Group Service s.r.o. Městská část Praha-Dubeč

Čedlosy 583 Dubeč, Starodubečská 401/36

664 24 Drásov 107 00 Praha

IČO 27738795 DIČ C227738795 IČO 00240184 DIČ CZ00240184

V; řimje Kontaktní osoba

Kubánek í-'š"p, filip.kubanek@hriste—bonita.cz, +420 774 401 506 Ing. Martin Hladík, hladik©praha-dubec.cz, 272701925

Platnost od 25. 3. 2022 Platnost do 24. 4. 2022

Způsob úhrady Převodem Datum vytvoření 25. 3. 2022

Způsob dopravy Datum dodání

Kód akce OP-2022-001370 Vytvořil Kubánek Filip

Ceny jsou uváděny Bez daně

Objemová sleva(-), přirážka(+) v % 0,00

SIeva(-), přirážka(+) v %

Předmět

Kód zboží Název zboží Množství MJ Conan Sleva [%] Sleva Cena celkem Sazba DPH Celkom

jednotku DPH %

RH-150KW-15 Řetězová houpačka se skluzavkou 1,00 ks 76 300,00 40,00 -7 630,00 68 670,00 21,00 14 420,70 83 090.70

(nosná konstrukce. v.p_ do 1.5rn.

celokovová. hnědá)

HZ-001 Houpačkový závěs (nerezový A2. pro 2,00 ks 850,00 10,00 470,00 1 530,00 21,00 321,30 1 851,30

sedátko Normal. Baby)

SN-OO1D-15 Sedátko Normal (včetně řetězů, 1,00 ks 2 700,00 4000 427000 2 430,00 21,00 510,30 2 940.30

černý, v.p.1,5m)

RH-150KW-15_ Montáž 1,30 ks 9 600,00 0,00 0,00 12 400,00 21,00 2 620,80 15100.80

PP-100K-10 Požární auto (v.p.1,0m; uv stabilní) 1,00 ks 92 800,00 10,00 0 280,00 83 520,00 21,00 17 539,20 101 059,20

PP-1OOK-10_ Montáž 1,30 ks 630000 0,00 0,00 0190.00 21,00 1719.90 9909,90

-17 350,00

Cena celkem bez DPH 176 820,00 CZK

Ceíkem DPH 37 132,20 CZK

Celkem k úhradě 213 952,20 CZK

DOPRAVA ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR

ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a

Zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka - razítko a podpis na

naše Pohu-uzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla

posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů,

které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

PQZCR: Uprvku RH-150 je nutná úprava povrchu dle ČSN EN 1177 (oblázky 2-8mm). S touto úpravou není v nabídce

<atkulováno. Objednatel zbuduje svépomocí.

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace

, výkopové práce pro kotvení prvku

- osazení, ukotvení prvku do připravených základů

» betonáž základů prvku 
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Hřiště pro všechny generace
 

ceně montáže není obsaženo: r .h .

- případné terénní úpravy

r odvoz a uložení vykopané zeminy

- úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177— objednatel zbuduje svépomocí

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých tech.

istů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí's=-tím, že pokud zhotoviteli

písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních-prvků provede sám

zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána

písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky

tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněný účtovat toto časové prodlení jako vícepráce v

ceně 850,- Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 5 990 Kč bez DPH.
_-J'A_'

« Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (napřjt pásový minibagr, kolový

víceúčelový nakladač typu UNC apod.).

Objednatel potvrzuje, že před montáží „r,rvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinaté,

případná svažitost nepřesahuje 2%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadove' piochy pro

ednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není,

Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo

kontaktu s nimi; V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je

' Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu

jnženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není opral !něn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovil “e je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.

.“! případě, že bu“ , při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu

ft tton, stavební 5L ', apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu

víceprací spojených se ztíženýmí podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je

;jednána dohodou ;mluvních stran na částku 850,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady

“pojené s reaí—izací víceprací.

 
evíze herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení

rostředníctvím emailu infthríste-bonitacz.
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