

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové smlouvy: 25ZA-002660

Číslo dílčí objednávky: 3

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: █████, č. ú. █████

zastoupeno: █████ vedoucí SSÚD

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost D1 – odstraňování následků nehod

VEMAX auto s.r.o., vedoucí účastník sdružení

se sídlem: Lavičky 178, 594 01 Velké Meziříčí

IČO: 28285735

DIČ: CZ28285735

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58663

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: █████

zastoupen: █████, jednatel

KASKA s.r.o.

se sídlem: Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 26080966

DIČ: CZ26080966

zápis v obchodním rejstříku: C, 12786 KS Č. Budějovice

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací uzavřené mezi Smluvními stranami dne 18. 3. 2022 postupem předvídaným v Rámcové smlouvě o provedení menších stavebních prací a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): Oprava ocelových krajových svodidel Kremsbarrier 2 RH2B
celková hodnota předpokládaného Plnění v Kč bez DPH / s DPH: 119 518,14 / 144 616,95
4. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D1, km 139,658 směr Brno
5. Objednatel uvádí, že nehrozí nebezpečí z prodlení; Zhotovitel je povinen zahájit plnění ve lhůtách uvedených v Rámcové smlouvě, čl. IV.
6. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit, tj. dokončit a předat Plnění Objednateli nejpozději do 19. 4. 2022, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové Smlouvě o provedení menších stavebních prací.
8. V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele
[REDACTED] a v kopii [REDACTED]
Za akceptaci objednávky se považuje i podepsání dílčí smlouvy prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu a její zaslání do výše uvedené e-mailové schránky.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
[REDACTED]sal

Datum:
2022.04.11
12:52:15 +02'00'

D1 oprava svodidel - BESIP 2022 SSÚD 03 Velký Beranov

Číslo položky	CENÍK	Jednotka	počet jednotek	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2B D1 139,658 Km směr Brno kraj J84.22					
1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		■	■
3	Demontáž a montáž sloupku	ks		■	■
4	Demontáž a montáž distančního dílu C	ks		■	■
5	Demontáž a montáž Vzpěry S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks		■	■
6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		■	■
7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
8	Svodnice S2A	ks		■	■
9	Sloupek C dl. 1850mm	ks		■	■
10	Distanční díl C	ks		■	■
11	Vzpěra S2A	ks		■	■
12	Zesilující pásek	ks		■	■
13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		■	■
14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		■	■
15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
1	Výkon technika	hod	■	■	■
2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km		■	■
6	Doprava NV do 7,5 t	km		■	■
7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km		■	■
8	Doprava NV do 15 t	km	■	■	■
9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km		■	■
10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
13	Doprava jeřáb	km		■	■
14	Výkon jeřáb	hod		■	■
15	Výkon hydraulická ruka	hod	■	■	■
16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		■	■
17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		■	■
18	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks		■	■
20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řež, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■	■	■
23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks		■	■
24	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks		■	■
25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	■	■	■
				Celkem	■

datum: 8.4.2022

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: ■■■■■■■■■■

Celková cena bez DPH	119 518,14
DPH 21%	25 098,81
Celková cena včetně DPH	144 616,95